

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/09/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL MIRADOR DE LA CIUDAD DE LAMAS - DISTRITO DE LAMAS - PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL MIRADOR DE LA CIUDAD DE LAMAS - DISTRITO DE LAMAS - PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	No corresponde			
		Documento que declaró la viabilidad	No corresponde			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA DE COORDINACION N° 0603-2023-GDTel/MPL	Fecha de recepción	24/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	24/08/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	* Artículo Segundo de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0308-2023-A/MPL) * Procedimiento derivado de un Desierto según la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0308-2023-A/MPL.
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
2.8	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
2.9	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
2.10	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1							
	2							

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: SG CONSULTORES ATLANTICO SAC - 20531599404

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

#### ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL MIRADOR DE LA CIUDAD DE LAMAS - DISTRITO DE LAMAS - PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNITARIO	CANT. PART.	EXP. TÉCNICO		TOTAL
					CANT.	PARCIAL	
<b>A. 1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>245,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Glb.	65,000.00	1	1	65,000.00	
2	Especialista en Estructura	Glb.	36,000.00	1	1	36,000.00	
3	Especialista en Arquitectura y señalización	Glb.	36,000.00	1	1	36,000.00	
4	Especialista en Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas, Comunicaciones y Voz	Glb.	48,000.00	1	1	48,000.00	
5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Glb.	20,000.00	1	1	20,000.00	
6	Especialista en Metrados	Glb.	24,000.00	1	1	24,000.00	
7	Especialista en Costos y Presupuestos	Glb.	16,000.00	1	1	16,000.00	
<b>A. 2</b>	<b>Personal de Apoyo profesional (+)</b>						<b>15,500.00</b>
1	Asistente de Estructura	Glb.	4,000.00	1	1	4,000.00	
2	Asistente de Arquitectura y señalización	Glb.	4,000.00	1	1	4,000.00	
3	Asistente de Eléctricas, Electromecánicas, Comunicaciones y Voz	Glb.	1,500.00	1	1	1,500.00	
4	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Glb.	1,500.00	1	1	1,500.00	
5	Asistente de Costos y Presupuestos	Glb.	1,500.00	1	1	1,500.00	
6	Asistente de Metrados	Glb.	3,000.00	1	1	3,000.00	
<b>A. 3</b>	<b>ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						<b>35,170.00</b>
1	Estudio Topográfico	Glb.	9,000.00	1	1	9,000.00	
2	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	8,000.00	1	1	8,000.00	
3	Estudio de técnicas de suelo, geotécnico y geofísico.	Glb.	8,000.00	1	1	8,000.00	
4	Estudios de riesgos ante desastres Naturales	Glb.	5,500.00	1	1	5,500.00	
5	Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos	Glb.	4,670.00	1	1	4,670.00	
<b>COSTO DIRECTO (CD)</b>							<b>295,670.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>29,567.00</b>
<b>UTILIDAD</b>							<b>24,763.00</b>
<b>SUB TOTAL (ST)</b>							<b>350,000.00</b>
<b>IGV (18%*ST)</b>							<b>0.00</b>
<b>TOTAL (con IGV)</b>							<b>350,000.00</b>

SG CONSULTORES ATLANTICO S.A.C.  
Nº RUC: 20531599404



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



### MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LAMAS



"Capital Folclórica de la Amazonía Peruana"  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

#### ESTRUCTURA DE COSTOS


SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE  
INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO  
DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL MIRADOR DE LA CIUDAD DE LAMAS - DISTRITO DE  
LAMAS - PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNITARIO	COEF. PART.	EXP. TECNICO CANT.	PARCIAL	TOTAL
<b>A. 1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>245,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Gib.	65,000.00	1	1	65,000.00	
2	Especialista en Estructura	Gib.	36,000.00	1	1	36,000.00	
3	Especialista en Arquitectura y señalización	Gib.	36,000.00	1	1	36,000.00	
4	Especialista en Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas, Comunicaciones y Gas.	Gib.	48,000.00	1	1	48,000.00	
5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Gib.	20,000.00	1	1	20,000.00	
6	Especialista en Metrados	Gib.	24,000.00	1	1	24,000.00	
7	Especialista en Costos y Presupuestos	Gib.	16,000.00	1	1	16,000.00	
<b>A. 2</b>	<b>Personal de Apoyo profesional (+)</b>						<b>15,500.00</b>
1	Asistente de Estructura	Gib.	4,000.00	1	1	4,000.00	
2	Asistente de Arquitectura y señalización	Gib.	4,000.00	1	1	4,000.00	
3	Asistente de Eléctricas, Electromecánicas, Comunicaciones y Gas.	Gib.	1,500.00	1	1	1,500.00	
4	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Gib.	1,500.00	1	1	1,500.00	
5	Asistente de Costos y Presupuestos	Gib.	1,500.00	1	1	1,500.00	
6	Asistente de Metrados	Gib.	3,000.00	1	1	3,000.00	
<b>A. 3</b>	<b>ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						<b>35,170.00</b>
1	Estudio Topográfico	Gib.	9,000.00	1	1	9,000.00	
2	Estudio de Impacto Ambiental	Gib.	8,000.00	1	1	8,000.00	
3	Estudio de Mecánica de Suelos, geotécnico y geofísico.	Gib.	8,000.00	1	1	8,000.00	
4	Estudios de riesgos ante desastres Naturales	Gib.	5,500.00	1	1	5,500.00	
5	Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos	Gib.	4,670.00	1	1	4,670.00	
<b>COSTO DIRECTO (CD)</b>							<b>295,670.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>29,567.00</b>
<b>UTILIDAD</b>							<b>24,763.00</b>
<b>SUB TOTAL (ST)</b>							<b>350,000.00</b>
<b>IGV (18%*ST)</b>							<b>63,000.00</b>
<b>TOTAL (con IGV)</b>							<b>413,000.00</b>



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 413,000.00 (Cuatrocientos trece mil con 00/100 soles) INCLUIDO IGV				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
 		COSTO DIRECTO (CD)		295,670.00			
		GASTOS GENERALES		29,567.00			
		UTILIDAD		24,763.00			
				=====			
		SUB TOTAL (ST)		350,000.00			
		IGV (18%*ST)		63,000.00			
				=====			
		TOTAL (con IGV)		413,000.00			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/09/2023			



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS "Capital Politécnica de la Región San Martín"</p> <p>..... CPC. Mg. Gibson Grandez Seijas SUB GERENTE DE LOGÍSTICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				