



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-24-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE GEOMEMBRANA EN ZONAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS EN LOS CANALES DE LA AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE DESMONTE (ZONA SUR) EN LA UM FLORENCIA TUCARI

P O S T O R	POSTORES		FACTORES DE EVALUACION			SOLICITA BONIFICACIÓN (*)	ACREDITA REMYPE	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
			A. PRECIO							
	NOMBRE	RUC	Val. Est.	478,500.00	SOL					
			Oferta Menor	380,908.54						
			Oferta del Postor	Puntaje Económico	% Val. Ref					
				100.00						
1	GRUPO INKAS GOLD S.A.C.	20487336115	473,197.33	80.50	98.89%	SI	SI	4.02	84.52	2°
2	EMPRESA LDV E.I.R.L	20603251017	380,908.54	100.00	79.60%	SI	SI	5.00	105.00	1°

(*) Solicita y acredita REMYPE

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité

Wilson Callo Flores
Presidente del Comité

Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-24-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE GEOMEMBRANA EN ZONAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS EN LOS CANALES DE LA AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE DESMONTE (ZONA SUR) EN LA UM FLORENCIA TUCARI

Validación de Oferta Económica

	CONCEPTO	CANTIDAD)	CANTIDAD (días efectivos)
1	Actividades preliminares		
1.1	Actividades preliminares	glb	1.00
2	Canales de geomembrana		
2.01	Mejora de la impermeabilidad de canales geomembrana	m2	4220.00
2.02	Eliminación de sedimentos en los canales de geomembrana y berma	ml	3437.00
2.03	Implementación de estructuras de disipación	m2	384.00
3	Habilitación y ampliación de estructuras existentes		
3.01	Implementación y mejora de estructuras existentes (alcantarilla HDPE).	ml	10.00
4	Medidas seguridad, salud y medio ambiente		
4.01	Seguridad, salud y medio ambiente en servicio	glb	1.00

Costo Directo	
Gastos Generales	XX.XX %
Utilidad	XX.XX %
Subtotal	
I.G.V.	18.00%
COSTO TOTAL	

GRUPO INKAS GOLD S.A.C.			EMPRESA LDV E.I.R.L		
PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTA	VALIDACIÓN OFERTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTA	VALIDACIÓN OFERTA
57,000.00	57,000.00	57,000.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
40.23	169,770.60	169,770.60	40.70	171,754.00	171,754.00
17.12	58,841.44	58,841.44	21.00	72,177.00	72,177.00
33.50	12,864.00	12,864.00	27.00	10,368.00	10,368.00
249.68	2,496.80	2,496.80	1,400.00	14,000.00	14,000.00
7,500.00	S/ 7,500.00	7,500.00	7,700.00	S/ 7,700.00	7,700.00

	308,472.84	308,472.84		280,699.00	280,699.00
18%	55,525.11	55,525.11	18%	28,069.90	28,069.90
12%	37,016.74	37,016.74	12%	14,034.95	14,034.95
	401,014.69	401,014.69		322,803.85	322,803.85
18%	72,182.64	72,182.64	18%	58,104.69	58,104.69
	473,197.33	473,197.33		380,908.54	380,908.54

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité

Wilson Callo Flores
Presidente del Comité

Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité

ANEXO N°6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-24-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	Actividades Preliminares				57,000.00
01.01	Actividades Preliminares	glb	1.00	57,000.00	57,000.00
02	Canales de geomembrana				241,476.04
02.01	Mejora de la impermeabilidad de canales geomembrana	m2	4,220.00	40.23	169,770.60
02.02	Eliminación de sedimentos en los canales de geomembrana y berma	ml	3,437.00	17.12	58,841.44
02.03	Implementación de estructuras de disipación	m2	384.00	33.50	12,864.00
03	Habilitación y ampliación de estructuras existentes				2,496.80
03.01	Implementación y mejora de estructuras existentes (alcantarilla HDPE)	ml	10.00	249.68	2,496.80
04	Medidas seguridad, salud y medio ambiente				7,500.00
04.01	Seguridad, salud y medio ambiente en servicio	glb	1.00	7,500.00	7,500.00

Costo Directo (A)		S/ 308,472.84
Gastos Generales (B)	18 %	S/ 55,525.11
Utilidad (C)	12 %	S/ 37,016.74
		=====
Sub Total (A+B+C)		S/ 401,014.69
IGV	18 %	S/ 72,182.64
		=====
COSTO TOTAL		S/ 473,197.33


El precio de la oferta en **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 18 de agosto del 2023

GRUPO INKAS GOLD S.A.C.

SANDRO VÍA Y RARA CORDOVA
GERENTE GENERAL

Sandro Guillermo Vía y Rada Córdova
Representante Legal
GRUPO INKAS GOLD S.A.C.





Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REMYPE
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20487336115	GRUPO INKAS GOLD S.A.C.	15/01/2013	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	22/01/2013	CAMBIO DE CONDICIÓN	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0031-2021-MTPE/3/17.1	--- --- ---
20487336115	GRUPO INKAS GOLD S.A.C.	12/05/2021	ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA	12/05/2021	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-24-2023-AMSAC-1**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE GEOMEMBRANA EN ZONAS CRÍTICAS IDENTIFICADAS EN LOS CANALES DE LA AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE DESMONTE (ZONA SUR) EN LA UM FLORENCIA TUCARI

ÍTEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.10	ACTIVIDADES PRELIMINARES	GLB	1.00	4,700.00	4,700.00
2.00	CANALES DE GEOMENBRANA				
2.10	MEJORA DE LA IMPERMEABILIDAD DE CANALES DE GEOMEMBRANA	M2	4,220.00	40.70	171,754.00
2.20	ELIMINACION DE SEDIMENTOS EN LOS CANALES DE GEOMEMBRANA Y BERMAS	ML	3,437.00	21.00	72,177.00
2.30	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DISIPACIÓN	M2	384.00	27.00	10,368.00
3.00	HABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES				
3.10	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (ALCANTARILLA HDPE)	ML	10.00	1,400.00	14,000.00
4.00	MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				
4.10	SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN SERVICIO	GLB	1.00	7,700.00	7,700.00

COSTO DIRECTO	280,699.00
GASTOS GENERALES 10.00%	28,069.90
UTILIDAD 5.00%	14,034.95
SUBTOTAL	322,803.85
I.G.V. 18.00%	58,104.69
COSTO TOTAL	380,908.54

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHO CON 54/100 SOLES

El precio de la oferta **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 22 de AGOSTO del 2023

EMPRESA LDV E.I.R.L.

LUZ GUADALUPE DOMINGUEZ VERGARAY
GERENTE GENERAL

LUZ GUADALUPE DOMINGUEZ VERGARAY
EMPRESA LDV E.I.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 31649953

EMPRESA LDV E.I.R.L.

LUZ GUADALUPE DOMINGUEZ VERGARAY
GERENTE GENERAL



Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REMYPE
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20603251017	EMPRESA LDV E.I.R.L.	08/06/2018	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	15/06/2018	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			