FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A

LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL CONCURSO OFERTA)

[1. DATOS GENERALES |
1.1 FECHA DE EMISION DEL p—

FORMATO
1.2 DEPENDENCIA USUARIA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS |
1.3 DENOMINACION DE LA GBRA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, DISTRITO DE HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYQ - JUNIN" CUI N° 2289989

N° DE REFERENCIA DEL PAC ]

—

1.5 LA OBRASE E_NCUENTRA EN EL MARCC DE UN si X NO
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
1.6 PROYECTO | _.. Documento que declard la viabilidad, conforme al Sistema| INFORME TECNICO N° 017-2015-
DE Cédigo LI 2280989 Nacional de Inversién Publica MPH-GPP/SGPI
INVERSION
PUBLICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE LA
CONSTITUCION, DISTRITO DE HUANCAYQ, PROVINGIA DE HUANCAYO - JUNIN
Perfil Simplificado Perﬂll X Fac{ibilidad|
ECON. KARINA GODINO ECON. VERONICA
NIVEL DE ESTU%'O Elaborade por BARZOLA / ARQ. MERCEDES |Aprobado por GARCIA TOVAR
MESEEIVERSION ESPINOZA VENTURA
L. INFORME TECNICO N® 017- [Fecha de
Documento de aprobacloi 2015-MPH-GPP/SGP| i 14/09/2015
2. INFORMACIGN SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
21 SENALAR COMO SE OBRA TOTAL X ETAPA TRAMO
EFECTUARA LA
CONTRATACION Indicar el sustento técnico que
motivé la contratacién por
etapa o tramo
2.2 SENALAR S| LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR
Sl NO X
_ ITEMS
23 REQUERIMIENTOS TECNICOS , .
MINIMOS (RTM) PLAZO DE EJECUCION 120 dias calendario.
RELACION BE EQUIPQ MINIMO
SEGUN REQUERIMIENTO
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO
SEGUN REQUERIMIENTO
RELACION DEL PERSONAL
SEGUN REQUERIMIENTO
PERFIL MINIMO DEL PERSONAL
SEGUN REQUERIMIENTO
OTROS
2.4 CONDICIONES DE LA ADELANTO 10% DEL MONTODEL  |ADELANTO PARA MATERIALES |20% DEL MONTO DEL
CONTRATACION ERECTQ CONTRATO ORIGINAL |0 INSUMOS CONTRATO ORIGINAL
|omos

2.5 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE O

CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

Fuentes: Colizaciones a las empresas que se dedican al rubro. Tambien se ha verificado en el SEACE donde existen empresas del rubro
que pueden participar en la convocatoria y se ha considerado ef prestpuesto de obra como ofra de las fuentes de informacion.

FERTA EN EL MERCADO CON LA

26

ASPECTOS CONSIBERADOS EN EL ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA

Teniendo en cuenta fas fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferia en el mercado, sefialar en cada caso los aspectos que se

consideraron o no en el Expediente Técnico.
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A

LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL CONCURSO OFERTA)

Sobre la fuente de informacién N° 1 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
Sobre la fuente de informacién N° 2 COTIZACIONES
2.7 ELABORACIONY ARQ. HECTOR PABLO ARQ. MIGUEL ANGEL
APROBACION DEL Siboradoipor PALOMINO GARCIA Aprobado por VIGTORIO VERASTEGUI
EXPEDIENTE TECNICO RESOLUCION DE GERENCIA .
Documento de aprobacién DE OBRAS PUBLICAS N° 240- aprobacién 25/10/2024
2024-MPH/GOP P

28 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS FOR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Comunicacion con ja cual se remitic las observaciones a la
N° Hem Cantidad de observaciones dependencia responsable de la elaboracion del expediente técnico
yio consultor

Fecha de remisidn de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones;

29 |RESPUESTA DE LA DEPE-EDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR

Cantidad de respuestas a las Comunicacién de respuesta de la dependencia responsable de la Fecha de remision de la
observaciones elaboracion def expediente técnico yio consultor comunicacion

N° [tem

Consignar una sinfesis de las respuestas a Jas observaciones.

2.10 [AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO

N° [fermn Ajustes realizados al expediente técnico
1 NO CORRESPONDE
211 NUEVA APROBACION DEL S| X NO
EXPEDIENTE TECNICO DE -
OBRA RESULUCION GERENCIA ARQ. MIGUEL ANGEL
Documento de  |ne OBRAS PUBLICAS N° 46- |Aprobado por |VICTORIO mechaids 21/03/2025
aprobacion 2025-MPH/GOP VERASTEGLUI aprobacitn
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
31 [PRESUPUESTO DE OBRA e T VI = e |
Fecha de determinacion del presupussto de obra marzo del 2025
ITEM COMPONENTES COSTOS
1 COSTO DIRECTO 1,469,414.70
COSTO DIRECTO DE OBRA 1,469,414.70
GASTOS GENERALES (11.566602%) 169,961.35
____|UTILIDAD (8.00%) 117,553.18
] SUB TOTAL 1,756,929.23
LGV, (18%) 316,247 26
11 YALOR REFERENCIAL 2,073,176.49
“El Valor Referencial es actualizado al mes de Marzo de 2025,
3.2 |DESAGREGADOQ DE GASTOS GENERALES
En el expediente tecnico,
33  VALOR REFERENGIAL MONEDA Soles| X Dolares Otra; Sefiatar ofra moneda
MONTO - . 2073176.49 . .
— — — ————
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 [PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CONLOS RTM sl x -
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RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A
LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL CONCURSO OFERTA)

COTIZACIONES DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL RUBRO,

D
LP)

Foams LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
ETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUAGION (Aplicable para

Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, detalfar la informacion que pueda ulilizarse para la determinacion de los fa

clores de evaluacion.

4.3

SOBRE OTROS ASPECTOS NEGESARIOS QUE TENGAN INGIDENGIA SR " = .
LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION
De ser afirnativa fa respuesta, delallar.

@ A

f

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DELL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

l
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