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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
trente especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia " . e . s
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2
SEGUNDA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
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Patrimonio de la Humanidad

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EL SOL URB.
CIUDAD Y CAMPO DEL DISTRITO DE RIMAC — PROVINCIA
DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI
N°2509575”

1 Estas bases se utilizaran para la contrataciéon de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccidn por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econdmica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econémica reducida supere el valor

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2 — BASES INTEGRADAS

1.12.

1.13.

referencial, para que considere vélida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacién
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacidn de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC

RUC Ne° : 20131366613

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS DEL RIMAC S/N — CERCADO DEL RIMAC —
LIMA — LIMA - RIMAC

Teléfono: : (01)500-40-40

Correo electronico: . logistica@munirimac.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
AV. EL SOL URB. CIUDAD Y CAMPO DEL DISTRITO DEL RIMAC — PROVINCIA DE LIMA —
DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N°2509575”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2°902,018.24 (Dos Millones Novecientos Dos Mil Dieciocho con
24/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero 2023.

Inferior

Superior

S/ 2°902,018.24 (Dos Millones
Novecientos Dos Mil Dieciocho
con 24/100 soles)

S/2°611,816.42 (Dos
Millones Seiscientos Once
Mil Ochocientos Dieciséis
con 42/100 soles) incluye

IGV

S/ 37192,220.06 (Tres
Millones Ciento Noventa
y Dos Mil Doscientos
Veinte con 06/100
soles) incluye IGV

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato de Solicitud y
contratacion Aprobacién de Expediente de
:  Contratacion — Formato N°02-
OSCE N°001-2023-0OGA

11/09/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion Gerencial N°005-
técnico " 2023-GDU/MDR

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

Por colaboradores de la
entidad

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, ubicado en Calle Anton Sanchez S/N (Alt,
Cuadra 3 de Av. Alcézar)

Q/
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1.11.

1.12.

Recoger en : Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales, sito en Palacio
Municipal 2do piso. Ubicado en la Plaza de Armas del Rimac S/N
— Distrito del Rimac.

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econdémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N.° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante
TUO de la Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF.

- Decreto Supremo 377-2019-EF, Decreto que modifica el Reglamento.

- Decreto Supremo N°103-2020-EF “Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225”, Decreto Supremo 080-2020-PCM,
Resolucién Ministerial 087-2020-VIVIENDA. Resolucion Ministerial N°239-2020-MINSA (y
sus posteriores adecuaciones), y otras emitidas por el sector correspondiente.

- Directivas Vigentes del OSCE.

- Decreto Supremo N°006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Ley N°27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
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2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podréa exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion °. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP10,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!?.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

10

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Oficina de Abastecimiento
y Servicios Generales, sito en el Palacio Municipal 2do piso ubicado en la Plaza de Armas del
Rimac S/N Distrito del Rimac, en el horario de 08:00 a 16:30 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pel/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de NOVENTA (90)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
° publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV EL SOL URB
CIUDAD Y CAMPO DEL DISTRITQ DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” Con Cédigo Unico
De Inversiones N° 2509575.

1. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV EL SOL URB
CIUDAD Y CAMPC DEL DISTRITO DE RIMAC -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

LOCALIZAC!ON DE LA OBRA

Distrito : RIMAC
Provincia : LIMA
Regién : LIMA
CODIGO DE UNICO DE INVERSION 1 2509575
APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO : RESOLUCION DE GERENCIA N° 005-2023-GDUMDR, con

fecha 21/02/2023
Nota: En el presente documento se aplica €l contenido de [a homologacion ministerial N° 146-2021-VIVIENDA

2. FINALIDAD PUBLICA
La ejecucion def proyecto tiene como finalidad brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de una mejor calidad
de vida de la poblacion infantil y en general.

3. BASELEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto dei Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Texte Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el TUO de la Ley,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Ley N°31728 - Ley que aprueba crédifos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco
de la reactivacidn econdmica, a favor de diversos pliegos del gobiemno local, gobiemo regionales y gobiernc
locales, y dicta otras medidas

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Decrefo Supremo que, aprueba el Reglamento del TUO de ia Ley, en adelante
ef Reglamento.

- Decreto Supremo 377-2019-EF, Decreto que, modifica ¢! Reglamento.

- Decreto Supremo N® 103-2020-EF “Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la
tramitacion de los procedimientos de sefeccion que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley
N°® 3022%", Decreto Supremo 080-2020-PCM, Resolucion Ministerial 087-2020-VIVIENDA, Resclucion Ministerial
N° 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), y otras smitidas por el sector correspondiente.

- Directivas vigentes del OSCE.

- Decreto Supremo N°® 006-2017-JUS, TUO de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimientc Administrativo
General.

- Ley N® 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Codigo Civil.
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3.1.- En caso de exisiir divergencias entre las Bases, Leyes, Normas o Reglamentos es obligacién del Contratista
poner en conocimiento del Inspector o Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los trabajos a fin de que
este determine la accidn a seguir.

3.2.- Todas las normas téonicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiaies y frabajos. Los
dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta dei contraista y deberan ser
reparados por este sin derecho & pago alguno.

3.3.- El centratista tendré & su cargo la confeccion de toda la docurmentacion que fuera necesaria y su tramitacion
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion scbre el sitic de la obra.

3.4.- Todas Jas normas laborales y tas de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de su exclusiva responsabilidad,
cualguier incumplimiente de estas, ya que dicho incumplimiento provenga directamente del Contratista o de alguno de
sus subordinados.

4.  QOBJETIVO
£l Objetivo del proyecic es BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LGS SERVICIOS
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ;
5. UBICACION
El proyecto se localiza en:
e  Provincia : Lima
+ Distrito : Rimac
e  Region Geografica : Costa
* Localizacion : Rirac
5.1.- ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION: PLAN DE DESVICS, El contratista presentara el plan de desvid
definitivo debidamente sustentado y coherente con la programacion de obra propuesta. Se incluira en forma detallada
la sefializacion requerida para |a etapa de construccion la que necesariamente debera asegurar el transito por {as vias
alternas seleccionadas.
5.2.- Todos los planes de desvié o restricciones en el fransito deberan ser coordinades y aprobados por la Gerencia
de Transporie Urbano de la Municipalidad Mefrogolitana de Lima (Si fuera necesaric). Inmediatamente después de la
firma de contrato y de manera oportuna el contratista solicitara & la Gerencia competentes las autorizacionec por
interferencia de vias.
5.3.- Los desvios habilitados deberédn tener caracteristicas geométricas adecuadas para una buena circulacion
vehicular, asimismo deberé ser mantenida durante su utilizacion.
6. VALOR REFERENCIAL
E|l Valor Referencial para la Ejecucidn de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITAEILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV EL SCL URB CIUDAD Y CAMPO DEL DISTRITC DE RIMAC - PROVINCIA
DE LIMA - PEPARTAMENTO DE LIMA™. Con Cédigo Unico De Inversiones N° 2509575 es de Sf 2°'902,018.24
{Dos Millones Novecientos Dos Mil Dieciocho con 24/100 Soles} precios vigentes al mes de febrero de 2023, que
incluye el Impuesto General a las Ventas.
Este monto comprende la Mano de Obra y cumplimienio de la normativa laberal, pages a Entidades de Seguridad
social, SENCICOC, costo de equipos, maquinarias, herrarientas materizles, fletes, seguros e impuestos, proteccion y
mantenimiento de la Cbra durante el periodo de consiruccion y hasta la entrega de la misma, direccion técnica, gastos
generales, ufilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta gjecucion de la obra hasta su tofal terminacion y
enfrega.
Las metas fisicas del proyecto son;
Iterm Descripcidn Und. Metrado
n INFRAESTRUCTURA VIAL
1.0 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 4.80M (SOPORTE DE MADERA) | -ung 1.00
01.01.02 ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA mes 3.00
01.01.03 ALQUILER DE BAROS PORTATILES ¥ LAVADERO mes 3.00
0102 TRABAJOS PRELIMINARES
0.02.01 MOVILIZAGION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | qlb 1.00
01.03 DEMOLICIONES
01.03.01 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON EQUIPO E=2" m 133.97
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01.03.02 CGRTE GON DISCO DIAMANTADO EN VEREDAS DE CONCRETO E=0.10 m 7335
01.03.03 DEMOLICION DE VEREDAS, RAMPAS ¥ MARTILLOS E=0.10 m m2 464522
01.03.04 CEMOLICICN DE SARDINEL PERALTADO EXISTENTE 15X50 em m 761.22
01.03.05 DEMOLIGION DE FAVIMENTC ASFALTICO DE 27 m2 9755.15
01.03.06 ELIMINAC:OM DE MATERIAL DE DEMGLICION CON EQUIPG VOLQ. 15M3,D=20KM m3 1351.18
01.04 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
01.04.01 TRAZO, NIVELACION Y REFLANTEQ PRELIMINAR m2 18,560.21
9105 SEGURIDAD Y SALUD
10501 ELABCRACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRAGICN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN L TRABAJO gib. 1.00
010502 RECURSCS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD ¥ SALUD EN

EL TRABAJO glb. 1.00
01.05.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gb. 109
01.03.04 SERELIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 2. 1.00
01.05.05 EQUIPQ DE PROTECCION COLECTIVA gb. 1.00
01.05.08 EQUIPC DE PROTECCION INDIVIDUAL g, 1.00
01.06 PLAN DE DESVIO VEHICULAR
01.06.01 DESVIO DE TRANSITO glb. 1.00
01.07 PAVIMENTAGION FLEXIBLE
01.07.01 MOVIVIEXTO DE TIERRAS
01.07.01.01 CORTE C/EQUIPO A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTOS m3 1871.33
01.07.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPC VOLQ. 15M3,D=20KM ml 2562.72
01.07.02 PAVIMENTO FLEXIBLE
01.07.02.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPC PARA

PAVIMENTOS m2 10068.86
01.07.02.02 RASE GRANULAR: £=0.20m - C/EQUIFQ m2 10068 66
1.07.02.03 IMPRIMACION ASFALTICA m2 985663
1.07.02.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 9856 63
1.07.03 SENALIZACION
01.07.03.: PINTADQ DE PAVIMENTO (LINEAL CONTINUA) m 2875.26
01.07.03.02 BINTURA DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA) m 52864
01.07.03.03 PINTADG DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS) m2 818.44
01.07.03.04 SENALIZACION VERTICAL Und 310
01.07.03.05 GIBA DE ASFALTO m3 200
01.07.04 NIVELAGION DE BUZONES
01.07.04.01 NIVELAGION DE BUZONES EN GENERAL und 33.00
01.08 PAVIMENTO SEMIRIGIDG (BERMA DE ADOQUIN)
01.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.01.01 CORTE C/EQUIPD A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTOS m3 532.95
01.08.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPQ VOLQ. 15M3,0=20KM m3 692,84
01.08.02 BERMAS DE ADOQUINES
1.08.02.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE G/EQUIPC PARA

PAVIMENTOS m2 2317.18
01.08.02.02 BASE GRANULAR DE=0.15m m2 2317.18
01.08.02.03 ADOQUINES DE CONCRETO ROJO 10X20X8 CM PARA BERMA m2 2317.18
01.08.02.04 CAMA DE ARENA E=0.05 M PARA ASENTADO DE ADOQUINES m2 2317.18
01.08.02.05 SELLADO Y COMPACTADO FINAL DE PAVIMENTO SEMIRIGIDO m2_ | 2317.18
01.09 VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS
01.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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PYEIT o

—

01.08.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO PVEREDA m3 501.80
01.09.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPC VOLQ. 15M3,D=20KM m3 652.34
01.08.02 VEREDAS DE CONCRETO
#1.02.02.01 CONFORMACIGN Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PVEREDA m2 448649
01.09.02.02 BASE GRANULAR E=0.10 m. INCLUYE COMPACTACION GEQUIPC m2 4486.49
01.09.02.03 ENCCFRADC Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y MARTILLOS m2 965.09
01.09.62.04 VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=0.10M {incluye acabado y brufiado) m2 448548
01.09.02.05 CURADOQ DE CONCRETD VEREDAS m2 4485.48
01.09.02.06 JUNTA DE CONSTRUGCION E=1" SELLADO CON ASFALTO 118260
01.09.02.57 PINTURA EN PERIMETRO DE VEREDAS 2625.67
01.09.03 RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO
01.09.03.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO PARA RAMPAS m2 395.78
01.09.03.02 BASE GRANULAR DE=0.15 m EN BERIMAS DE ACCESC VEHICULAR m2 269,52
01090303 BASE GRANULAR E=0.10 m. INGLUYE COMPACTACION C/EQUIPO PARA RAMPA

PEATONAL m2 127.26
01.09.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ DE RAMPAS m2 4620
01.02.03.05 RAMPA PEATONAL DE CONCRETO F'e=175 kg/em2 {incluye acabada v brufiada) m2 127.26
01.09.03.06 RAMPAS DE ACCESC VERICULAR DE CONCRETO F'c=210 kgfem? {inciuye acabado y

brufiado) m2 268,52
01.09.03.07 CURADQ DE CONCRETO EN RAMPAS m2 3%6.78
01.09.03.08 JUNTA DE CONSTRUCCION E=1" SELLADQ CON ASFALTO m 698.37
01.02.04 NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.09.0401 NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 204.00
01.00.04.02 NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 57,00
0110 SARDINELES DE CONCRETO
01.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.18.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL FERALTADO 15X456m m 1067.76
01.10.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL EMBUTIDO 15X30cm m 762.46
01.10.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VCLQ. 15M3,D=20KM m3 107.07
01.10.02 COKCRETO EN SARDINELES
01.10.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADG H=0.45m n 1067.76
11400202 SARTNEL EMBUTIDO 15 X 30 CM DE CONCRETO DE fo=175 kg/eme (inciuye

encofrado) m 768246
01.10.02.03 CONGRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINELES PERALTADOS m 1067.76
01.10.02.04 ACERC CORRUGADO fy=4200 kgfem2 GRADO 60 ka 322891
01.10.02.05 CURADO DE CONCRETO m2 87111
01.10.02.06 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDIINELES PERALTADOS g=1" m 4005
01.10.02.07 JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL SUMERGIDO m 28.80
01.10.02.08 PINTURA EN SARDINELES PERALTADCS m 1067.76
0111 AREA VERDE
01.11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.11.01.01 CORTE MANUAL PARA EL AREA VERDE H=20 CM m2 2230.53
01.11.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPQ VOLQ. 15M3,0=20KM ma 446.11
01.11.02 AREA VERDE
01.11.02.01 SEMBRADO DE GRASS m2 223053
H.11.02.02 SEMBRADOC DE ARBOLES und 15,00
.12 IMPACTO AMBIENTAL
01120 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINAGION - POLVO m2 19560.21




/ MUNICIPALIDAD DEL RIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2- BASES INTEGRADAS

01.12.02

CONTEMEDORES PARA RESIDUOS SEGUN NTP §00.058 und 2.00

01,1203

LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 19560.21

7.  SISTEMA DE CONTRATACION

A Precios Unitarics

8. MODALIDAD DE EJECUCION
Por Contrata

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la chra materia de la presente eonvocatoria es de NOVENTA (90) dias calendario, en -

concordancia con lo establecide en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico de obra. Lo que deberd
ser debidamente sustentado con & presentacion de la programacion de la obra con la indicacion de la ruta crifica. El
inicio del plaze de ejecucion de obra se sdecuara a las condiciones dispuestas en el articulo 176.1 del articulo 176 del
Reglamenio de la Ley de Gontrataciones del Estado.

10. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

10.1 El Contratista esta obligado a realizar Jas visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta

confermidad & las normas de Seguridad y Salud Ocupacional - CHSAS 18001, El Contratista esta obligade
a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad fa vida y la
propiedad de las personas, instituciones o firmas durantz la ejecucion de la obra, en este sentido debera
detar a su personal, de los equipes y herramientas pertinentes para la realizacidn de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados. El riesgo de la
inobservancia de esta obligacion correra Unicamenie por cuenta dei Contratista. El Contraiista debera
desarrollar las medidas adecuadas de seguridad vy salud ocupacienal a fin de garantizar la seguridad y
salud del personal que infervenga en la actividad y preservar bienes propios. Asimismo, el Coniratista
debera implementar y/o ejecutar su plan de vigilancia, prevencitn y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID 19, segln normativa vigente y medificaiorias.

10.2 POLIZAS DE SEGURO: EI Contratista deberz con péliza de seguros de tode riesgo de construccidn {CAR

— Construccién All Risk) con vigencia desde el inicio de ejecucion de la obra hasta que la liquidacion de |a
obra quede debidamente consentida y debera coordinar con el area usuaria los detalles de la emision de la
pdliza CAR previo a |a firma del contrato a efecfos de que ia misma se ajuste a las reales necesidades de
aseguramiento de la Entidad. Las condiciones minimas de cobertura se detallan a continuacion:

POLIZA CAR: De presentacion obligatoria al dia siguiente de aprobado el Expediente Técnico detallado

aprobado:
> Bésica; por el monto def valor de la cbra deferminade en el expediente técnico detallade

aprobade. Terremoto; por el monte del valor de dbra determinade en el expedienie téenico

detallado aprobado.

Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinade en el expediente

tecnico detafiado aprobado.

¥ Daflos materiales, dafios personales, remocion de escombros, por el §% del monto del valor de

obra determinado en el expediente técnice detaliado aprobado.

Huelga, motin, conmocién civil, dafic malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del valor de

obra determinado en el expediente técnice detallado aprobade.

\%

Y

La pdliza de seguro deberd ser presentada como méxima a los tres (3} dias calendario siguiente de la
comunicacién de la aprobacién del expediente técnico detallado, ademéas debera estar vigenie para ¢l inicio de
gjecucion de la obra hasta alcanzar |a finalidad del contrato.

10.3 SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)

El Contratista debera contar con seguro compiementario contra fodo riesgo (SCTR) para todo el personal
que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de gjecucidn de obra. La vigencia del seguro es
hasta la recepcion.

El SCTR debera ser presentado como méximo a los tres (3) dias calendarios siguientes de la comunicacion
de la aprobacién del expediente técnico detallado.

11. FORMAS DE PAGO

El pago para la Ejecucién de la Obra, se efectuard mediante Valorizaciones Mensuales.
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12.

13.

14.

Las valorizaciones deberan ser elaboradas por el Contratista y el Supervisor, debiende contar con todo lo solicitade en
el jtem N°14 Valorizaciones.

El plazo méaximo de aprobacion por el Supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad, serd de cinco
{05) dias, confados a partir del primer dia hébil del mes siguiente, al de la valorizacién respectiva.
De las Valorizaciones presentadas, se entregaran a la Sub Gerencia de Qbras Publicas 02 Original y 01 Copia

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinades a la obra deberan cumplir con las caracteristicas téenicas exigidas en las
bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas, asimisme en |z ejecucion de
la obra.

El Inspector o Supervisor se reserva el derecho de rechazar la lista de equipos propuestos por &l Centratista si estos
no concuerdan con lo estipulado en las bases, correran por cuenta del condratista las muesfras de materiales
requeridos por el Inspector o Supervisor, condicidn que debera ser asumida por €] postor en su oferfa mediante carta
de compromise en su oferta.

ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES
La Entidad no otorgara adelanto directo ni de materiales

VALORIZACIONES .

La Valorizacion es la cuantificacién econdmica de los avances fisicos contraiados y/o ejecutados; fienen el
caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacién donde se define el monto total de la cbra y ef saldo
a cancelar.

Los metrados de obra gjecutados seran formulades conjuntamente por el residente y el inspector 0 supervisor,
para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir [os avances por cada partida, luego de la
cual el inspector o supervisor formuia la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacion conjunta
con el inspector o supervisor, éste [a efectuara.

El inspector o supervisor revisara los metrados durante el perfodo de aprobacion de la valorizacion.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor,
durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los
trabajos en un (02) original y una (01) copia, acompafiadas segln el caso por los computos méfricos resultantes
de tas mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

1 Factura emitida por el contrafista (seré solicitada a la conformidad de Ia oficina)
2 Confrato de obra y adendas de ser €l caso
3 Resoluciones de ampliaciones de plazo (fodas las que se hayan otorgade), de ser el caso
4 Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacidn ded equipo minimo
ufilizade en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y
recomendaciones.
5 Valorizacion.

5.1.- Resumen de valorizacion.

5.2.- Ficha de identificacion de abra.

5.3.- Reintegro por valorizacion.

54.- Deduccion que no correspende por adelanto (directo y materiales).

5.5.- Formulas polindmica de reajuste.

5.6.- Valorizacion del presupuesto.

5.7.- Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.
6 Grafico (curvas) comparativo de avance programade y ejecutado (mensual y acumulado).
7 Calendario de avance de obra valorizado.
8 Planilia de metrados.
9 Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minime 15, sefialar descripcion y
fecha)
10 Copia de protocolos de calidad. .
11 Copia del cuademo de obra del periode de ejecucion. (segin Direciva N° 009-
2020-0SCE/CD
12 Pago de cumplimiente de obligaciones sociales (sencico, conafovicer, onp, afp, essalud).
13 Planilla electronica del personal pensionista.
14 Copia del seguro complementario contra fodo riesgo.
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15.

16.

15 Original y copia legalizada dei certificado de habilidad vigente del residente de obra.

16 Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

17 indices unificados para la construccidn, copias de la formulas polinémicas del expediente técnico y copia
de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

18 Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelantodirecto y materiales vigentes
{de corresponder)

18 Copia del confrato del consorcio.

20 Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra yfo primer asiento del ¢.0. (en todas las valorizaciones)
21 Ctros documentos que considere importante.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El inicio de Obra sera acuerdo al Articulo 176° de! Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estads “Inicic del
plazo de ejecucion de obra’.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
Los requisitos minimos, indicados a continuacitn, seran de cumplimiento obligatorio:

a) DEL EQUIPAMIENTC ESTRATEGICO
Los postores deben presentar el Equipo Minime para la Ejecucion de la Obra de acuerdo al cuadro siguiente.

CORTADORA DE CONCRETQ INC. DISCQ DE CORTE Und 1
TEGDOLITO ) Und 1
GAMION IMPRIMADOR DE 1800GL Und 1
PAVIMENTADORA DE 65 HP Und 1
MOTONIVELADORA 130135 HP Und 1
VIBRADGR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und 1
MIN| CARGADOR Und 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP Und 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 Und 1
CORTADORA DE PAVIMENTO CAP: 13-35HP INCLY, DISCO DE CORTE Und 1
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 810 ton Und 1
RODILLG NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 fon Und 1
ROBILD LSO VBRATORIO  AUTOPROPULSADG — 101-135HP

1012 § Und !

o on

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANGHA 7 HP Und 1
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP Und 1
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gl Und 1
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Und 6

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

El personal clave, no podra octpar doble cargo, por ningtn motivo, para &l cabal cumplimiento de los objetivos de
la obra,

El personal clave para la ejecucion de la obra ne pedra ser sustituido, salvo casos de fuerza mayor debidamente
comprobada gue se susciten después de la suscripcion del Contrato, situacion que sera aprobado por Sub
Gerencia de Obras Plblicas, dentro de los plazos establecidos en el numeral 190.4 del articulo 190 del
Reglamento. El reemplazante debera reunir las experiencias profesionales iguales o superiores a las del
profesional reemplazado.

RELACION DE PROFESIONALES

1. Residente de Obra (Véase Nota 1)
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Formacién académica
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacién de
formacién académica: dicho requisifo

Titulo profesional Ingeniero Civil de calificacidon se acreditard para la
suscripcién del contrato.
{Véase Nota 4)
Experiencia

Tipo de Tiempo de
experiencia | experiencia
Residente y/o jefe yfo supervisor y/o : 26 meses Documentos para la
inspector y/o jefe de supervision yfo (computado acreditacion de formacion
residente principal yfo director residente ylo Obras des%e a académica: dicho requisito de
jefe residente v/o jefe residente principal y/o similares fecha de Ia calificacion se acreditary para
ingeniero residente y/o supervisor principal colegiatura) la suscripeién del contrate.
de obra (Véase Nota §)
Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal ctave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a
los colegios de Arquitectos del Perl vy al colegio de Ingenieros del Peri para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de 2 Rep(blica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N® 16053, Ley que autoriza
a los Colegios de Arquitectos del Perll y al Colegio de Ingeniercs del Perll para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Replblica y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE. :

Cargo desempefiado Acreditacién

2. Especialista de Seguridad en Cbra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 2)

Formacién académica
Nivel Grade o Titulo Profesién Acreditacion
Ingeniero Civil o Ingeniero de | Documentos para la acreditacién de
Higiene y Seguridad Industrial o | formacién académica: dicho requisito

Titulo profesional Ingenierc Indusirial o Ingeniera | de calificacion se acreditara para la
de Seguridad y Salud en el suscripcion def contrato.
Trabajo {Véase Nota 4)
Experiencia

Tipo de Tiempo de

g P Acreditacién
experiencia | experiencia

Cargo desempeiado

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor yfo Pocumentos para la
jefe ylo responsable y/o residente en: 24 meses acreditacion de formagién
seguridad y salud ocupacional o seguridad (computado academica: dicho requisite de
higiene ocupacional o seguridad de obra o | Obrasen desde la calificacion se acreditara para
seguridad en el frabajo ¢ salud ocupacional o general focha de I3 la suscripeion del contrato.
Implementacién de planes de seguridad € .

colegiatura)

higiene occupacional o en prevencion de
riesgos laborales.

(Véase Nota 5)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabsjo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto
Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en i Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806 Ley General
de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucién Suprema N°® 021-83- TR, Normas Basicas de Seguridad e
Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del Regiamento Nacional de
Edificaciones — RNE; Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Perdl y ai colegie de Ingenieres del Perd para supervisar a los profesionales
de Arguitectura e ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza
a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de
arquitectura & ingenieria de la Replblica y su Reglamento.
3. Especialista Ambiental (Véase Nota 3) 5/
"

el

\5:_

Formacion académica
Nivel Grado o Titulo ! Profesion ! Acreditacién
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c)

Titulo profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestién Ambiental ¢ ingeniero
Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de

Documentos para la acreditacion de
formacion académica: dicho requisito
de calificacion se acreditara parala
suscripcion del contrato.
{Véase Nota 3)

Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniere de
Recursos Renovables o
ingenieso Ambiental y de
Recursos Naturales

Experiencia
- Tipo de Tiempo de o
Cargo desempeiiado experiencia | experiencia Acreditacion

Espec;ia[ista ylo in?enilero y:’c()j supervis;}r 3((/0 18 meses Eg;;?;:g;g: de p?f;:maci 61:
jefe ylo responsable y/o residente ambiental PN -
ylo ambientalista en: mitigacién ambiental o | Obras en (cg;%l;t?:o gl?fg: Zr;;a'sgwg;ggg:;s;;;z
ambientalista o monitorec mitigacién eneral .
ambiental o impacto ambien¥al Q gmedio ? fechg dela | la suscripcion del contrato.
ambiente colegiatura)

" . {Véase Nota 5)

Noia 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 28245, ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental; -Ley N® 30225, Ley de
Confratacicnes del Estado y su Regiamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del
Perl vy &l colegio de Ingenieros del Perll para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Replblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
del Perdl y al Colegio de Ingenieros del Perli para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la
Reptblica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el porial web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a fravés del siguiente link:
https:/lenfinea.sunedu.gob.pef De no enconirarse inscrifo, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura
y habilitacion se requerira para el inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 5: Documentos para la acreditacion de fa experiencia: (i} Copia simple de contratos y su respectiva conformidad
a (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualguier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia de| personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarroltados en el sector piblico o privado.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Cantidad . -
Meonto facturado maxima de Ant;guedac‘i’de la Acreditacion de experiencia
acumulade X prestacion
contrataciones

Se acreditara con copia simple de: (i)

confratos y sus respectivas actas de

No mayor a dos (02} Durante los diez (10) | recepcion de obra; (i) contratos y
veces ¢l valor referencial afios anteriores ala sus respecivas resoluciones de,l;
de la contratacion o del presentacion de oferfas | liquidacion; o {iif) confratos y sugy
item, en la ejecucion de Veinte (20) que se computaran respectivas constancias déﬁ’\
obras iguales y/o desde la suscripcion del | prestacién o cualquier  ofray},
similares, acta derecepcidnde | documentacion de la cual se |

(Véase Nota 6) obra, desprenda fehacientemente que la

obra fue concluida, asi como el

monto total que implicd su ejecucion.

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal
y vehicular: Construccién ylo creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién yfo recuperacion y/o reconstruccion y/io
atlecuacion yfo rehabilifacion y/o remodelacién yfo renovacién de vias urbanas de circulacién peatonal yio
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vehicular con pavimentos {rigidos y/o flexibles y/e semiflexibles) yfo aceras o veredas (concreto ylo asfalto ylo
adoguinado) en [as siguientes intervenciones:

Avenidas yfo calles y/o anillos viales yio pasajes yfo carreteras yfo pistas y/o veredas ylo vias internas y/o jirones
ylo vias locales y/o vias colectoras ylo vias arleriales y/o vias expresas y/o intercambio vial yfo pasos a desnivel
ylo infraestructura vial yfo peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas yfo plazas y/o alamedas y/o espacios
plblicos urbanos ylo servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa ylo
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

d) FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

o Residente de Obra

Las funciones yfo actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el confrol cnico,
administrativo y econémico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente t&cnico, del
mismo modo el confrol de las cbligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que
tendran participacion en el desarrollo de la obra (personal técnicofadministrativo, subcontratistas,
proveedores de materiales y equipos, efc). Las actividades especificas del residente serdn
desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo. Adicionalmente seré responsable de las
actividades especificas de la especialdad de calidad, que comprenderén el conirol de la calidad
apficables a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiende los diferentes ensayos y
pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnicos; que serén de aplicacién obligatoria,
del mismo modo, el control de las obiigaciones contractuales de |as personas naturales o juridicas que
tendran participacion en el desarroio de ia obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos,
etc.).

Debera dejar evidencla objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de la
construccion. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, prusbas, controles, criterios de
aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo. Las actividades especificas de la
especialidad de calidad, serén desarrolladas de acuerde al Plan de Aseguramiento y Conirol de la
Calidad-PAC aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la
obra, Ademas, las siguientes actividades confractuales.

Las Funciones y actividades se describen a continuacian:

Fase |: Funcicnes yfo actividades previas a la ejecucién de la cbra

1.1 Movilizacion e instalacion del residente en obra; AR,
1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacién de sus especialistas, dicha actwlaaé~
debera contener, enfre ofros, la compatibilizacién del expediente técnico con [a absolucion de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondients, compatibilidad con el terreno
utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u
observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico;

1.3 Actividades Complementarias: revisar yfo actualizar yfo efectuar un plan de desvios del transito
peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuademno de Obra delimitacion del area de frabajo;
ubicacion de puntos de control topografico y suscripcion del acta de entrega del terreno.

1.4 Para un adecuado contrel técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y actualizara de
forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del coniratista, que contempie los procesos constructivos,
las instalaciones de los equipos, procura de maguinaria, materiales y personal, permisos, revision del
programa de ejecucion de obra (CPM), revision ylo actualizacién y/o elaboracién de los planes de; Plan
de Aseguramiento y Confrol de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ccupacional ~ PSSO, Plan
de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y participacion del plantel de profesionales destacados en
obra {personal clave y de apoyo); que incluya entre ofros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos
del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

1.5 Revisidn del expediente técnico de obra en los aspecios comespondientes a calidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de
consulia; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.6 Elaborarfactualizar el Plan de Aseguramiento y Control de [a Calidad - PAC; que deberd ser
concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas que resulten aplicable a cada
insumo y/o proceso consiruchivo;
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1.7 Ofras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Fase |l: Actividades durante la ejecucion de ia obra

2.1 Ejecutar las parfidas del expediente iécnico de acuerdo al plan de frabajo aprobado con as
recomendaciones y conformidades del supervisorfinspector, incluyendo los posibles cambios yfo
modificaciones;

2.2 Bl dltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residents, a través del contrafista, formula, en
forma conjunta con el supervisorfinspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en forma
conjunia con el supervisor/inspector;

2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad-PAC, resguardande su curaplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos,
procesos infermedios y procesas finales;

2.4 Confrolar de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de los informes
que sustenten la valorizacion periddica,

2.5 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, observande como indicador principal: el porcentaje (%) de
eficiencia del sistema de aseguramiento de la ¢calidad; por periodo y acumulado de obra;

2.6 Con e apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en &l trabajo, se le obliga al confrol de la
seguridad vy la galud ocupacional de todo el personal de obra {personal profesiqnal, técnico,
administrafivo, obrero v otros); el mantenimiento del transite en la construccién, los procedimientos de
emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de accidentes,
tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacifantes, enfermedades
acupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al superviserfinspector, para su aprobacién, el informe periddico del Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional - PSSC;

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuade controt del
medic ambiente, cuidando la demarcacion v aislamiento del area de frabaijo, las rutas alternas, €l control
de la alteracion de Jos componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paissje, fauna, flora,
social y cultural. Los impacies que se derivan de las actividades def proceso constructivo deberan ser
tratados en forma opertuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprebado;

2.9 Proporcionara al supervisarfinspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan de Manejo
Ambiental -PMA, reportando como indicador principal las acciones tomadas como: medidas preventivas
yfo medidas de mitigacion y/o medidas de correccién y/o medidas de compensacion, accionadas para
cada impacfo negativo generado;

2.10 Control econémico financiere, el confrol de los adelantos en efectivo y por materiales, el anélisis de
precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacion oporiuna del
cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el conirol de cartas fianza, el control de pago de
valorizacicnes y ofras obligaciones contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisorfinspector; de la informacién digital y los planos de avance de
obra georreferenciados; para el levantamiento en la esfructura GIS de la Enfidad caso contrario enl}ﬁ
plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construecion y Saneamiento tiene implementada. 7 s&ﬁ
2.12 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra; (h
2.13 Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacidn de la NTP-ISO 9001: 2@
en el sector construccion;
2.14 Proponer &l supenvisorfinspector; los cambios al Plan de Aseguramiento y Confrol de la Calida
PAC, que aplique a la obra, Una vez aprobados debera instruir al personal sobre elfos;

2.15 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacién con el residente de obra;
2.16 Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad requeridos, tenga
el procedimiento comespondiente;

2.17 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos
suministrados por terceros;

2.18 Controlar los suministros del sub contratista yic proveedores para asegurar su conformidad segin
tos requisitos del conirato;

2.19 Ejecutar las inspecciones y/o prugbas y/o controles de calidad de las partidas a ser valorizadas;
2.20 Facilitar la difusion de las “no conformidades” a las deméas areas de construccion, para evitar ia
recurrencia de las mismas;

2.21 Controlar ias "no conformidades’ o posibles causas de “no conformidades”;

2.22 Gestionar el seguimiento de las “no conformidades”, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;
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2.23 Controlar Documentos y Registros de calidad emifidos por el contratista a partir de la aplicacion de
los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/inspector;

2.24 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedares y su cumplimiento;

2.25 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisorfinspecter o sus especialistas.

2.26 Controlar que fodos los equipos de inspeccidn, medicion y ensayc que son usados en los procesos
constructivos de [a obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes;

2.27 Elaborar el informe periodico del plan de aseguramiento y confrol de la calidad de la obra de
acuerdo a la estructura del informe periddico del plan de aseguramiento de la calidad de a obra.

2.28 Ofras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion deflectoméirica y de
rugosidad) den ser aplicable, asi mismo las actividades en el PAC, antes de la recepcion de obra;
actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estade.

Fase lll: Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Recepcion de Obra: Comunicacion de recepcion de obra al supervisorfinspector;

3.2 Recepcion de Obra: Elaberar fos planes post construccion de la obra, elaboracién de los mefrados
finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del acta con observaciones,
levantamiento de las observaciones, comunicacién del levantamiento de observaciones al
supervisorfinspector con copie a la Entidad, participacion y suscripcion de la recepcion final de obra;

3.3 Liquidacién de obras del contratista {para la modalidad de contrata): Presentacién de los planos
gearreferenciados de post consfruccion, presentacidn de los metrados finales de obra, presentacion de
la memoria descriptiva de obra, presentacidn de la liguidacidn de obras del ejecutor o contratista,
presentacicn del dossier de calidad; '

3.4 Procesar y suministrar al superviscrfinspector para ef levantamiento digital de !a informacién y los
planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma informéatica que el Ministeric de Vivienda,
Construccién y Saneamiento tiene a disposicion;

3.5 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por el
contratista, que deberd ser entregado a la entidad;

3.6 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Las aclividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprendera el
cumplimiento de |a seguridad en obra y la salud ocupacicnal de los frabajadores, en concordancia con la
normaiiva vigente, implementacién de charias de seguridad al personal de obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y ofros), supervision del plan de transito interne en la construccion,
supervision del plan de desvios de la eiecucién de obra, implementacién del plan de repuesta de
emergencias, verificacion del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva,
elaboracion de informes periddicos e accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO aprobados en concordancia con los
procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Asimismo, las siguientes aciividades
contractuales:

Fase I Actividades previas a Ia ejecucion de la obra {Actividad: Planificacion)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades
consfructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos, acfividades y operaciones
establecidos en el expediente técnico y de ser necesaric seré complementado/aciualizade durante la
ejecucidn de la abra; dicho plan incluye la elaboracion de la Matriz de [dentificacion de Peligros v
Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC;

1.3 Implementar la esfrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos de
gestion del expediente técnico;

1.4 Ofras de acuerdo a su especialidad yfo requerimiento de la Entidad,

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra
2.1 Implementacion, actualizacion y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Qcupacional - PSSO,

que deberé contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Confroles —
IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente: L
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¥ Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en ftrabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la ideniificacion de peligros,
evaluacién de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos v digitales para dicha identificacién;

¥ Identificar los pefigros ascciados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible

efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con enfrevistas y observacion de fareas;

identificar los riesgos ascciados a los peligros identificados y los controles existentes;

En la evaluacion de riesgos, deberd verificar que la malriz de criterios determine la

probabilidad de un incidente o accidente;

¥ Galeular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los
resultados obfenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los trabajos y
actividades a desarrofiar,

RN

¥v" Reevaluar los confroles propuestcs una vez establemdo los controles y Gestion de la
implementacion de los confroles propuestos una vez aprobados vy validados por la supervisién;

¥ |dentificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el desarrollo del
PS80, durante la ejecucion de la obra;

v" Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ccupacional;

v" Cumplir con los mecanismos prevenfivos establecidos en el PSSO de cada una de las
actividades de la gjecucion de la obra;

v' Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccidn Personal — EPPs y colectiva;

¥ Cumplimiento y efectividad de cada accién comrectiva propuesta por el supervisor;

v Participar activamente en la investigacién de incidentes;

¥ Garantizar la asistencia a la linea de mando en &l cumplimiento de las funciones que les
compete en la implementacidn v ejecucion det PSSO por parte del contratista;

v Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados
de ia implemeniacion del PSSC;

v Liderar [as reuniones de los comités de seguridad;

v"  Elaborar el informe periddico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSS0O del coniratista,

verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales & incidentes.

¥ Afencién de [as nofificaciones o quejas de la Entidad v ferceros referidos al tema de seguridad
y salud acupacional; y

Fase ill: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente vy el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de
obra;

3.2 De requerirse actividades concemientes al levantamiento de observaciones, derivadas del procesc
de recepcidn de cbra, deberd apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y
actividades, que correspondan & su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il -
Funciones y actividades durante la gjecucitn de Ja obra;

3.3 Cuiminado ¢l levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en ef franscurso de la ejecucién
de obra;

3.5 Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

e Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprendera el
cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la
normativa vigente, implementacion de charlas de seguridad al persenal de obra {personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros), supervision del plan de fransito inferng en la construccion,
supervision del plan de desvios de la ejecucién de obra, implementacion del plan de repuesta de
emergancias, verificacion del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva,
elaboracion de informes periédicos e accidentes, los procedimientos de emergencia y ofras obligaciones
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSC aprobados en concordancia con los
procesos infermedios/finales de la ejecucidn de la obra. Asimismo, las siguientes actividades
contractuales:

Fase 1: Actividades previas a la ejecucién de la obra (Actividad; Planificacién) %‘:‘q AL ”;j Y
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1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades
constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y operaciones
establecidos en el expediente técnico y de ser necesario seré complementado/actualizado durante la
gjecucién de la obra; dicho plan incluye la elaboracién de la Mairiz de identificacion de Peligros y
Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC;

1.3 Implementar la estrategia de confrol seguridad salud en el trabajo conienida en los instrumentos de
gestion del expedients téenico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase II: Funciones y actividades durante Ia ejecucion de la obra

2.1 Implementacion, actualizacion y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO,
que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles —
IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

v Garantizar la gestibn y preparacion de la seguridad y salud en frabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también faciitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion;

v |dentificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabgjo y su posible

efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;

|dentificar los riesgos asociados & los peligros identificados y los controles existentes;

En la evaluacion de riesges, deberd verificar que la maliz de criteriocs determing la

probabilidad de un incidente o accidente;

¥v" Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los
resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los trabajos y
actividades a desarrollar;

v Reevaluar los confroles propuestos una vez establecido los confroles y Cestion de la
implementacion de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervision;

v |dentificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el desarrolio del

PSSO, durante la ejecucion de la obra;

Capacitar constantemente al personal en emas de seguridad y salud ocupacional;

Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las

actividades de la ejecucion de la obra;

Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal - EPPs y colectiva;

Cumplimiento y efectividad de cada accitn correctiva propuesta por el supervisor;

Participar activamente en la investigacion de incidentes;

Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les

compete en la implementacién y ejecucion del PSSO por parte del contratista;

Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados

de la implementacion del PSSO;

Liderar las reuniones de los comités de seguridad,;

Elaborar el informe peribdico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratista,

verificando los repories e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves,

accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacicnales e incidentes.

v Atencion de las nolificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad
y salud ocupacional; y

RN
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Fase lli: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcién de
obra;

3.2 De requerirse actividades cancernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso
de recepcion de obra, deberd apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y
actividades, que correspendan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il -
Funciones y actividades duranie la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamienfo de observaciones, el especialista emifird un informe previo de
conformidad vy realizara el correspondiente registro en la documentacion vineulante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de Ia ejecucion
de obra; .
3.5 Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector. aﬁg




/ MUNICIPALIDAD DEL RIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2- BASES INTEGRADAS

Especialista Ambiental

Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, idenfificacion, conirol y monitoreo
de la alteracion de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora,
social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberén ser
tratados en forma cportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado.

El especialista ambiental /elaborard/actualizara el PMA, siendo este el instrumento bésico de la gestion
ambiental que se deberd cumplir durante el desarrolio de las obras del proyecto. El PMA estard
conformado por programas, que deberan ser implementados durante las distintas etapas de la ejecucion
de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente dende se desarrolla la
gjecucion de obra con ello se buscara evitar la generacion de conflictos, mejorar la calidad de vida de la
poblacion involucrada y mantener una buena relacidn con la misma,

Fase |: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de |dentificacion de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigacién,
debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes ambientales siguientes: Aire,
Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase anexos N° 14y 15;

1.3 Implementar la estrategia de control ambiental contenida en los instrumentios de gestion ambiental
del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerde a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase II: Funciones y actividades durante [a ejecucién de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus acfualizaciones en la obra; en concordancia al plan
de trabajo aprobade del confratista;

2.2 Proponer al supervisorfinspector; a fravés del residente; los cambios al Plan de Manejo Ambiental
(PMA), que aplique a [a obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre ellos;

2.3 En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de mifigacion,
correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por las actividades realizadas
durante la etapa de construceién. Véase anexos N° 14 y 15;

2.4 Entre las actividades que se desarrollan en obra se deberd tomar especial atencion a los siguientes
procesos consiructivos:

» Instalacién de fa infraestructura provisional dei confratista; impactos generados por; area de
almacenamiento de lubricantes, combustibles, efc.; area de almacenamientc de herramientas y
equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre otros.), zona de almacenarniento
de elementos de sequridad, zona de parqueo, drea de vestuarios, drea de SSHH, 4rea de
higiene bésica del personal (fanque y/o recipiente convenientemente tapado}, area de oficinas,
area de maestranza y ofros que contemple fa obiigacion contractual,

» Obras de desvid vehicular;

> Sefializacién de dreas de trabajo y desvio del transito vehicular; considerando los impactos
sociales generados;

» Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos séiidos; impactos producidos por los equipos
en el desbroce ylo rotura yfo corle y/o excavaciones ylo remociones yfo demalicién yfo
limpieza; el carguio, transporte y eliminacién. Considerar los impactos de los residuos sélidos
por el almacenamiento del material en la zona, que luego serd fransportade hacia la
disposicién final;

> Colocacion yfo reposicion de la superficie de redadura; impactos producidos por los equipos en
el relleno, conformacién, compactacion, imprimacion, colocacién de la carpeta asfalficafrigida.
Considerar los impactos de los residuos liquidos y sélidos por el almacenamiento del material
en la zona, que luego seré transportado con el desmonte; y

> Construccidn y/o rehabilitacion y/o reposicion y/o creacion yio mejoramiento yfo ampliacion ylo

recuperacion yfo reconstruccién y/o adecuacion y/o remodelacién yfo renovacion de:

= Pavimentos rigidos;

= Pavimentos flexibles;

= Pavimentos semiflexibles;

= Veredas de concreto simple;
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e)

9)

= Veredas de asfalto;

= Veredas de asfalto o cualquier ofro material apropiado;

= Semaforizacion;

~ Redes eléctricas de media y/o baja tension;

= QObras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles
sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes
urbanos, muros de contencion, sefializacion horizontal y vertical).

2.5 Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema ambiental; y
2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lll: Funciones y actividades para Ia recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Pariicipar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de
obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso
de recepcion de obra, deberd apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y
actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuenfran definidas en la Fase Il -
Funciones y actividades durante la ejecucion de ia obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacién vinculants;

3.4 Elaborar ¢l dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la ejecucion de obra;
3.5 Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiente del supervisor / Inspector.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, en caso de presentarse en consorcio, debera

cumplirse con lo siguiente:

»  Eindmero maximo de consorciados seré de 02 integrantes.

»  Elporcentaje minimo de participacion de cada consaorciado es de 40% por integrante.

* Ei porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 40.00%

Asimisma, el consercio conformado y formafizado mediante la suscripcion de un contrato consorcio, este debera

mantenerse vigente hasta la liquidacion efectiva de la obra, incluye la emision de comprobantes de pago,

documentos v todo lo referido a la obra gjecutada, por lo que no podra resolverse hasta que se concluya fa

liquidacion final de la qbra,

PENALIDADES

Las penalidades, se apficarén de acuerdo a lo establecido en el Contrate en concordancia con el Articulo 161°,
162°, 163° y 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

De conformidad con el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establecen las
siguientes penalidades que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de fa convocatoria hasta por un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que
debio ejecutarse Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. !

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculoe Procedimiento

1 Cuando el personal del plantel profesional clave | UNIDAD IMPOSITIVA | Segin informe  del
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del | TRIBUTARIA (1.0 UIT) por | SUPERVISOR  Y/O
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los | cada dia de ausencia del | INSPECTOR DE LA
sesenta {60} dias calendario, de conformidad con las | personal en obra en el | OBRA.
disposiciones establecidas en el numeral 1902 del | plazo previsto.
articulo 190 del Reglamento.

2 | En caso culmine la relacion contractual entre e | UNIDAD IMPOSITIVA | Segin informe  def
contratista y el personal ofertado y la Enfidad no haya | TRIBUTARIA {1.0 UIT) por | SUPERVISOR  Y/O
aprobado la sustitucion del persenal por no cumplir con | cada dia de ausencia del | INSPECTOR DE LA
la experiencia y calificaciones requeridas. personal en obra. OBRA,

3 INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE | Cinco por mil (5/1000) del Segln informe del
PROTECCION PERSONAL. monto de la valorizacién | SUPERVISORY/O
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su perscnal | del periodo por cada dia | INSPECTORDE LA
de los elementos de seguridad de dicho de diche CBRA.
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La multa es por dfa. impedimento

4 | EQUIPCS DECLARADOS EN LA OFERTA TECNICA Cinco por mil (5/1000) def Segln informe del
Cuando ¢ contraista no presente los equipos | monte de la valorizacidn SUPERVISOR YIO
declarados en Ia oferta tcnica. del periodo por cada dia | INSPECTCRDELA

de diche de dicho OBRA.
impedimento

5 | CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA Cinco por mil (5/1000) def | Segun informe del
Cuando &l residente apruebe un frabajo mal ejecutade. | monto de la valorizacidén | SUPERVISOR Y/O
Ademas de la penalidad, EL CONTRATISTA debera | del periode por cada dia | INSPECTORDE LA
corregir  dicho trabajo sin costo alguno para la | de diche de dicho OBRA.
Municipalidad. impedimento

6 | CALIDAD DE MATERIALES Cinco por mil (5/1000) del Segln informe del
Cuando el contratista emplee materiasles no | monto de fa valorizacién. | SUPERVISOR Y/O
normalizades. EL CONTRATISTA deberd refirar dicho | La penalidad serd por | INSPECTORDE LA
material y reemplazarlo por ofro que este normalizade y | cada caso detectado. OBRA.
que cumpla con las caracteristicas fécnicas, siendo
dicho reemplazo sin coste alguno para la Municipalidad.

7 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cinco por mit (5/1000) del Segln informe del
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de | monto de la valorizacién | SUPERVISOR Y/O
seguridad en la obra tanto peafonal y vehicular | del periodo por cada dia | INSPECTOR DE LA
incumpliendo las normas, ademés de sefializaciones por | de dicho de dicho CBRA.
la Municipalidad. impedimento

8 | FALTA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE EN | UNIDAD IMPOSITIVA Segin informe del
OBRA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por | SUPERVISCRY/O
El Residente debe Conirolar la Ejecucion de los | cada dia de ausencia del | INSPECTORDE LA
efectuados por ei confrafista, asistiendo fodos fos dias | personal en |a obra. OBRA.
laborales de la obra, anotando sus incidencias en el
cuademo de obra. En casc de inasistencia sera
sancicnado.

9 | PRUEBAS Y ENSAYOS Cinco por mil (51000} del Segln informe del
Cuando el contratista no realiza las pruebas ¢ ensayos | monto de la valorizacion. SUPERVISOR Y/O
oportunamente para verificar 1a calidad de los materiales | La penalidad serd por | INSPECTOR DE LA
y las dosificaciones. cada caso detectado. OBRA.

10 | CARTEL DE OBRA UNIDAD IMPOSITIVA Seglin informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro | TRIBUTARIA (1.0 UITy por | SUPERVISOR Y/O
de los 2 dias calendarios desde el dia siguiente del | cada dia. INSPECTOR DE LA
inicic de ejecucion de obra. OBRA.

11 | ENTREGA DE INFORMACION IMCOMPLETA Cinco por mil (5/1000) del Segln informe del
Cuando el confratista entreque documentacion | monto de la valorizacion SUPERVISCR Y/O
incompleta, (solicitud de adelantos, valorizacicnes, | del pericdo por cada dia | INSPECTOR DE LA
adicicnales, etc.), la multa serd por cada tramite | de dicho de dicho OBRA.
documentario. impedimento

12 | RESIDENTE DE OBRA Cinco por mil (5/1000) del |  Segdn informe del
Cambio del Ing. Residente de obra sin autorizacion | monto de la valorizacion. |  SUPERVISCR Y/O
expresa |a entidad. La penalidad sera por | INSPECTORDE LA

cada caso defectado. OBRA.
Advertencia

No se puede incluir como ofras penalidades |a sola presentacion de la solicitud de aufcrizacion de sustitucion del
personal propuesto. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad ne haya auforizado su
sustitucion por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.

PENALIDADES

Las penalidades serén deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en ia liquidacion final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento,

17. CONFORMIDAD DE PAGO
La conformidad de pago sera realizada mediante un informe de conformidad, elaborade por parte de la Sub Gerencia
de Obras Piblicas con visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
Este informe sera realizado mediante la constatacion de metrados ejecutados en campo.

18. REAJUSTES
El Reajuste se regird por lo estipulado en los Articules 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Conirataciones del
Estado y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

PLAZQO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera ai Contrafista de sus
responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el Coniratista de
siete (07) afios, contade a partir de [a confermidad de Iz recepcién de la obra.

SUBCONTRATACION )
La Entided indica que ESTARA PROMIBIDA la subcontratacidn, de acuerdo a lo sefiaiado en el Articulo N° 35 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

RESOLUCION DEL CONTRATO

La Resolucién del Confrafo se regira por lo estipulado en fos Articulos 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y
164°, 165°, 166° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y demas aplicabies del Reglamento
de la Ley de Confrataciones del Estade.

RECEPCION DE LA OERA
La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el Articulo 208° del Reglamento y demds aplicables
del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

L, fiquidacion del contrato de obra, se realizard de conformidad con lo gstablecide en el Articulo 209° y demas
aplicables def Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, la cual serd somefida a la aceptacion u
observacion del Inspector o el Supervisor de la Municipalidad Distrital def Rimac.

PLAZO PARA EL PAGQ DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el Confratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saklo de la
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Noventa (90) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

EJECUCION DE LA OBRA:

- Designar Residente de Obra

- Ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado

- El Contratista suministrara toda la mano de obra, direccién, materizles, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, insfrumentos, equipos, abastecimiento y ofros medios de construccion necesaria o adecuada parala
ejecucion y terminacién de la Obra. Protegerd las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera compatible
con seguridad de la vida y propiedad a satisfaccion del Supenvisor y de acuerdo a los documentos del proceso de
seleccién vy a los del contrato. _

- Hasta la aceptacién final de la obra por parte del Contratante, el Contratista sera responsable de mantener lag
obras a su cosfo y cuidado tomando todas las precauciones confra dafios o desperfectos a cualquier parte del
mismo, por cualquier causa, bien sea originada por la ejecucion o la falta de ejecucion de! frabajo.

- El Contratista deberé reconstruir, reparar, reponer y respender por todos los dafios o desperfectos que sufra

cualquier parfe de la obra y correrd por su cuenta el costo de los mismos, con excepcion de dafios producidos por

acciones imprevisibles como terremotos, marejadas, cataclismo, terrorismo y ofros que estén cubiertos por las
respectivas pdlizas de seguros, segin lo establecido en el contrato.

En casos de suspension de los trabajos por cualquier causa, el Confratista sera responsable del mantenimiento de

la obra y debera construir cualquier estructura provisional que fuese necesaria para profeger las obras gjecutadas.

- El Confratista debera informar al Superviser de la ocurrencia de cualquier accidente sucedido durante la ejecucién
de los frabajos en forma inmediata y en el término de la distancia, debiendo ademéas efectuar la denuncia
respectiva a la autoridad competente de la jurisdiccion de la ocurrencia. Asimismo, deberd mantener un archivo
exacte de todos los accidentes ocurridos que resulten en muerte, enfermedad ocupacional, lesion incapacitante y
dafio a la propiedad del Estado o Privada. El archivo de accidentes debera estar disponible en todo momento para
ser inspeccionado por el Supervisor.

- Ei Confratista mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccion y después de ésta hasta la recepcion
de [as mismas, realizara todo el trabajo y pagara los gastos incidentales que dé lugar, reparara vy reconstruira
todas fas estructuras y propiedades que, a juicic del Supervisor fueron dafiadas o afectadas durante la ejecucion
de la obra,

- ¢l Contratista es el responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo de acuerdo al articulo 40 de
la Ley de Confrataciones, en los confrataos de ejecucion de abra ef plazo de respensabilidad no puede ser inferior
a siete (7} afios.

- El Confratista, antes, durante y a la terminacién de las obras reparara y reconstruira todas las &reas naturales que
a juicio del supervisor fueron dafiadas o afectadas por negligencia o descuido,

e
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- Participar en la Recepcion de la Obra
- Efectuar la Liquidacion de la Obra

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR;

- Persona natural o juridica con RNP - Ejecucién de Obras

- No estar incurso en los impedimentos para confratar con ef Estado establecido en el articulo 11 de la Ley de
Conlrataciones del Estado

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

- El Conlratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la
ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil

- Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verficar el estado y caracteristicas fopograficas,
geogréficas, climaticas y de servicios basicos, andlisis de impacto ambiental todos correspondientes a fa
localidad v al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

- El Contrafista asume la responsabilidad total y exclusiva por la calidad de la obra ejecutada.

- Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la
ejecucion de la cbra.

- El contratista sera el responsable de la obtencion de autorizaciones, permisos y similares para la gjecucién de ta
cbra.

- El Contratista seré legalmente responsable en el campo administrativo civil penal por resultados que obtenga y
que puedan producir fallas en la Cbra gue reepmiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

- En atencion a que el Contrafista es el responsable absolute de la obra que realiza, debera garantizar su calidad y

responder por el frabajo realizado dentro de los t&rminos que establecen las normas durante los siguientes siste
(7) afios desde |a fecha de recepcién de la Obra por lo qus, en caso de ser requerido por la Entidad, para absolver
defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra ejecutada no podra negar participacion y absolucion de
dichos requerimientos mencionados. En caso de no contestar por escrito y/io no concunir a la cifacion antes
indicada, se hara conocer su negativa al QSCE y a la Contraloria General de la Replblica, a los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el
Estado.

- El Contratista esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros
urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el
desarrolle de fa ejecucion de la obra, asi como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que
formulard la Entidad.

- El Confratista suministrard toda la mano de obra, direcsion, materiales, alumbrade, combustible, agua,
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimientos y otros medios de construccion necesaria o adecuada para
la ejecucidn y terminacién de la Obra, protegerd las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera
compatible con la seguridad de la vida, la propiedad y 1a salud a satisfaccion de la Supervision y de acuerdo a los
Documentos del procedimiento de seleccién y del contrato.

CONDICION DE LA OFERTA
El postor debera consignar en su oferta la fecha de la detemminacion de los precics del presupuesto de obra
consignada en el valor referencial fanto &l monto como el porcentaje de los gastos generales, fijos, variables y ufilidad.

CONDICIONES GENERALES

Son del cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo con la Ley. Toda
responsabilidad de carcter laboral y por ef pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista, también
le corresponde al Contratista la contratacion de fodos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la
prestacion, los recursos que se utlizan y a los ferceros posiblemente afectados. El Contfratista asume fa
responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los
trabajadores de construccion civil. Los postores tener en cuenta estos factores y expresarlos al momento de presentar
Sus propuestas.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista seré directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia duragte la
gjecucion de la obra, como la afectacion a terceros o alas propiedades de éstos, por responsabilidad civil, :

DE LA RECEPCION DE OBRA
Se realizara de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

REQUISITOS DE CALIFICACION
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A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

CORTADORA DE CONCRETO INC. DISCO DE CORTE Und 1
TECDOLITO tUnd 1
CAMION IMPRIMADOR DE 1800GL Und 1
PAVIMENTADORA DE 85 HP Und 1
MOTONIVELADORA 130-135 HP Und 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und 1
MEN] CARGADOR Und 1
TRACTOR DE CRUGAS DE 140-160 HP Und 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 Und ° 1
CORTADORA DE PAVIMENTO CAP: 13-35HP INCLY. DISCO DE CORTE Und 1
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADQ 58-70HP 8-10 ton Und 1
RODILLO NEUMATICC AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 ton Und 1
ROCILLO  LISC  VIBRATORIO  AUTOPROPULSADG  101-135HP
10-121on Und !
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP Und 1
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP Und 1
CAMION CISTERNA 4 X 2 {AGUA) 1,500 gl Und 1
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Und 6
Acreditacion:
De confermidad con el numeral 49.3 del articule 49 y el literal ) def numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.
 Importante :
- En el caso de consorcios, la calificacion de fa experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
_de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’”.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE :
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y habil.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Indusirial o Ingeniero de Seguridad y Salud
en el frabajo titulado, colegiado y habil.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingenierc de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articule 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,
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' Importante

| El residente de la obra debe cumplir [as calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos;

RESIDENTE DE OBRA

Experiencia minima de (36) treinta y seis meses, como Residente y/o jefe ylo supervisor yio inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente vfo jefe residente principal /o ingeniero
residente y/o superviser principal de obra, en |a ejecucién de obras iguales y/o similares, que se computa desde la
colegiatura. -

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Experiencia minima de (24) veinticuatro meses, como Especiafista y/o ingeniero yfo supervisor y/o jefe ylo
responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad higiene ocupacional o seguridad de obra ¢
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o Implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales en la ejecucién de obras en generales, que se computan desde la colegiatura

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia minima de (18} dieciocho meses, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor yla jefe y/o responsable
y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental
o0 impacto ambiental o medio ambiente en |a gjecucidn de obras en generales, que se computan desde la colegiatura

Acredifacién:
De conformidad con el numerat 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamenfo
este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de fa obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Experiencia en obras similares: Se considerard como obra similar a; Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicuiar: Construccion yfo creacidn yfo mejoramientc y/o ampliacion yfo recuperacién y/o reconstruccian yio
adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular
con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas {concreto y/o asfalfo y/o adoquinado) en
las siguientes intervenciones:

Avenidas ylo calles ylo anillos viales y/o pasajes y/o carreteras yfo pistas y/o veredas y/o vias intemas yfo jirones y/o
vias locales y/o vias colectoras ylo vias arteriales yfo vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbaras ylo plazuelas v/o plazas yfo alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad yfo urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana yfo malecones urbanos.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i} contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos v sus respectivas rescluciones de liquidacion; o (iif) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que [a obra fue concluida, asi
como el monto total que implict su ejecucitn; cormrespondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o &l
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en &l
contrato presentado; de lo contraric, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten confratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcic en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones eguivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue fransmifida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una perscna absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente ef Anexo N° 9.

Cuando los contrates presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambic venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°® 10 referido a |a experiencia del postor
en la especialidad.

| Importante

- En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion |
. de Proveedores en Consorcic en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Sicomo resultado de una consulta uobservacion corresponde precisarse o
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de
conocimniento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articuio 72 del Reglamento.

Los requisifos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante decfaracion
Jurada.
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3.1.1 Consideraciones generales

De conformidad con el numeral 29.1 del articulo 29 del Reglamento, debe sefialarse la descripcion
objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad publica
de la contratacién, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la
georreferenciacion, en estricta concordancia con el expediente de contratacion.

Adicionalmente, se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas
metroldgicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la contratacion
con caracter obligatorio. Asimismo, se puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas
de caracter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 29.6 del articulo 29
del Reglamento.

Tratandose de la ejecucion de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico
y la disponibilidad fisica del terreno, salvo que, por las caracteristicas de la obra, se permita
entregas parciales del terreno, lo que se debera indicar en esta seccion.

Las obras que forman parte de un proyecto de inversion deben contar con la declaratoria de
viabilidad o aprobacién de la ficha, segun corresponda. En tal sentido, incluir la siguiente
informacion, segun corresponda:

Nombre de la obra : Contratacion de la Ejecucion de Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LA AV. EL SOL URB. CIUDAD Y CAMPO DEL DISTRITO DEL
RIMAC — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA,
CON CUI N°2509575”

Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : RIMAC
Provincia : LIMA
Regioén : LIMA
Nombre del PIP o : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
inversion Y PEATONAL EN LA AV. EL SOL URB. CIUDAD Y CAMPO DEL

DISTRITO DEL RIMAC — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE

LIMA, CON CUI N°2509575”

Cédigo del PIP, de : 2509575

ser el caso

Nivel de los estudios PERFIL

de preinversion,

segun corresponda

Fecha de

declaracion de

viabilidad, de ser el

caso

Expediente : Resolucion de Gerencia N°005-2023-GDU/MDR
Técnico aprobado

mediante

Fecha de : 21 de febrero de 2023
aprobacion

Asimismo, debe incluirse toda condicidn relativa a la ejecucion de la obra (concordante con la
informacion contenida en el expediente técnico).

En caso que las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion
de obras a contratar hayan sido materia de un procedimiento de homologacion, incluir la ficha de
homologacion aprobada por el Titular de la Entidad competente.
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Importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio* segtn lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE ‘Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segtin el procedimiento
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente
el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacion revisar el documento de orientacion “Preguntas frecuentes sobre el
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-
el-cuaderno-de-obra-digital

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion homologados, son
de uso obligatorio.

3.1.2 Consideraciones especificas
a) Del equipamiento

Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente
técnico) clasificado como estratégico para la ejecucién de la obra, concordante con la relacién
de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

No se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento
que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como
requisito de calificacion en el literal A.1 de este Capitulo.

b) Del plantel profesional

e Elpersonal clave, no podra ocupar doble cargo, por ningln motivo, para el cabal cumplimiento
de los objetivos de la obra.

e El personal clave para la ejecucién de la obra no podra ser sustituido, salvo casos de fuerza
mayor debidamente comprobada que se susciten después de la suscripcion del contrato,
situacién que sera aprobado por la Sub gerencia de Obras Publicas, dentro de los plazos
establecidos en el numeral 190.4 del articulo 190 del reglamento. El reemplazante debera
reunir las experiencias profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Residente de | [CONSIGNAR [CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA

obra INGENIERO O | NO MENOR DE DOS (2) ANOS EN FUNCION
ARQUITECTO DE LA NATURALEZA, ENVERGADURA Y
TITULADO, COMPLEJIDAD DE LA OBRA, SEGUN LO
SEGUN LO | PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TECNICO] en
REQUERIDO EN | obras similares al objeto de la convocatoria, que
EL EXPEDIENTE | se computa desde la colegiatura.
TECNICO]

14

@

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).

/
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Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia
[DE SER EL | [CONSIGNAR LA | [CONSIGNAR EL TIEMPO MINIMO Y TIPO DE
CASO, CARRERA EXPERIENCIA, ASi COMO, DE SER EL CASO,
CONSIGNAR PROFESIONAL, DESDE CUANDO SE COMPUTA (DESDE LA
OTRO SEGUN LO | OBTENCION DEL BACHILLER o,
PROFESIONAL, | REQUERIDO EN | EXCEPCIONALMENTE, DESDE LA
SEGUN LO | EL EXPEDIENTE | COLEGIATURA), EN FUNCION DE LA
REQUERIDO EN | TECNICO] NATURALEZA, ENVERGADURA Y
EL COMPLEJIDAD DE LA OBRA, SEGUN LO
EXPEDIENTE PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TECNICO,
TECNICO] ACORDE CON SUS FUNCIONES EN LA
EJECUCION DE LA OBRA]

e No son parte del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, aquel personal que
realiza actividades operativas 0 administrativas, tales como el maestro de obra, guardian,
vigilante, almacenero, pedn, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topégrafo,
administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

e Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben
incluirse como requisito de calificacion en los literales A.2 y A.3 del presente Capitulo.

e Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aguellos incluidos
en el desagregado del andlisis de gastos generales del expediente técnico, que sean
estrictamente necesarios para la ejecucion de la obra teniendo en consideracion la
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, asi como el plazo de ejecucién
previsto, cautelando que no constituya un obstaculo que perjudique la competencia de
postores.

e Elresidente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un
profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto,
segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra.

e Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico
de bachiller o titulo profesional, segun corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que
el plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros titulos
(por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

e Eltiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con
la relevancia de sus funciones en la ejecucion de la obra, congruente con el periodo en el
cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse
la antigiiedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,
gue no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesidon establezca que la funciébn que desempefara el
profesional, requiere de la habilitacion en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la
convocatoria a aquellos profesionales cuya funcién no requiere experiencia especifica en un
tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo,
gestion de riesgos, coordinacion o administracion del contrato, topdégrafo, entre otros.

\_ 0/
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En ningdn caso corresponde exigir al plantel profesional, simultdneamente, experiencia en
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar
experiencia en mas de un cargo.

e No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso
del tiempo desde su colegiatura.

e La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para los profesionales titulados en el
Perl como para los titulados en el extranjero.

c) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

1) El nimero méaximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NUMERO MAXIMO DE
INTEGRANTES DEL CONSORCIOQ].

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL
PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIQO].

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MINIMO
DE PARTICIPACION EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE
ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA].

d) De las otras penalidades
e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de céalculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
participacion en la ejecucién del | UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE
contrato o del integro del plazo de | TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | LA OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | cada dia de ausencia del
con las disposiciones establecidas | personal en obra en el plazo
en el numeral 190.2 del articulo | previsto.

190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
con su obligacién de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@]
acreditado o] debidamente | UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE
sustituido. TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | LA OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 |(.)
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En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®®:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

(...) | Si el contratista 0 su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe d
permite el acceso al cuaderno de | monto de la valorizacién | [CONSIGNAR

obra al [CONSIGNAR INSPECTOR | del periodo por cada dia | INSPECTOR O
O SUPERVISOR DE LA OBRA, | de dicho impedimento. SUPERVISOR DE
SEGUN CORRESPONDA], LA OBRA, SEGUN
impidiéndole anotar las ocurrencias. CORRESPONDA].

el

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

e) De las modalidades de ejecucion

En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano, se debe incluir las
especificaciones técnicas de los equipos requeridos, asi como del mobiliario, y en caso incluyan
la operacion asistida® se debe incluir los términos de referencia de dicha prestacion.

f) De las contrataciones por relacion de items, paquetes o tramos

e Indicar si se trata de una contratacion por items, paquetes o tramos, en cuyo caso debe
detallarse dicha informacion.

e Elresidente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva
del residente, asi como del inspector o supervisor, segun corresponda, debe ser definida por
la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad
y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con los articulos 179 y 186 del
Reglamento.

g) Delarecepciéon de obra
En esta seccién se puede consignar si estara permitida la recepcion parcial de secciones
terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucidn; en caso contrario, se le aplican
las penalidades correspondientes.

h) De la subcontratacion

Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley. ....]

15

16

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

De acuerdo al anexo de definiciones del Reglamento, la operacion asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la
modalidad de llave en mano, puede incluir, ademas, el mantenimiento, reparacién, capacitacion, entre otros aspectos, en
atencion y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato. Esta operacion asistida
implica la puesta en marcha de la instalacién construida, asi como la transferencia de tecnologias, conocimientos, procesos,
entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones.

O/
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

[CONSIGNAR EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL
EXPEDIENTE TECNICO) CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO
DE LA CONVOCATORIA].

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACION DE LA POSICION DEL PERSONAL CLAVE
QUE SE REQUIERE PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA EN ESTRICTA
OBSERVANCIA CON EL DESAGREGADO DEL ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL
EXPEDIENTE TECNICO. POR EJEMPLO, RESIDENTE DE OBRA].

Requisitos:

CONSIGNAR SOLO EL GRADO DE BACHILLER O TITULO PROFESIONAL, SEGUN CORRESPONDA
DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DEL CUAL SE REQUIERE
QUE CUMPLA ESTE REQUISITO]

Acreditacién:

Copia de los diplomas que acrediten la formacidn académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDUY.

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

@ 17 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




-

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2- BASES INTEGRADAS

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

[CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACION DE LA POSICION DEL PERSONAL CLAVE
QUE SE REQUIERE PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA EN ESTRICTA
OBSERVANCIA CON EL DESAGREGADO DEL ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL
EXPEDIENTE TECNICO. POR EJEMPLO, RESIDENTE DE OBRA].

Requisitos:

CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO Y DESDE CUANDO SE COMPUTA] en
[CONSIGNAR LOS TRABAJOS EN EL PUESTO, CARGO O DENOMINACION DE LA POSICION DEL
PERSONAL CLAVE O PRESTACIONES EN LA ESPECIALIDAD, EN OBRAS SIMILARES U OBRAS EN
GENERAL, SEGUN CORRESPONDA]

Acreditacién:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Eval o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

408 puntos

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos

Evaluacién:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a

27902,018.24 soles, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a Experiencia en obras similares: Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion
y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o
adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o
anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales
y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel ylo
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas
ylo plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa
yl/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

M = Monto facturado
acumulado por el postor

M >= 120 veces el valor
referencial:
40 puntos

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 1vez el valor
referencial:

30 puntos

M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.5 veces el
valor referencial:

10 puntos

18 Hasta un maximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

20 El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 1 vez el valor referencial [...] puntos
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial [...] puntos
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacién o cualquier otra documentacion'® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 15 puntos
C.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 15 puntos
Mas de 5 afios:
RESIDENTE DE OBRA 15 puntos
Criterio: Mas de 4 hasta 5 afios:
10 puntos

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia que supere el periodo i .
de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal que | Mas de 3 hasta 4 afios:
conforma el plantel profesional clave. 5 puntos

19

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros. @
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Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Importante

e Este factor evalla el periodo de tiempo de experiencia que
supere el requisito de calificacion. Por ejemplo, si el requisito de
calificacion establecido es 2 afios de experiencia, el factor debe
evaluar mas de 2 afios hasta 3 afios y asi sucesivamente.

e [Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del
numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion de las bases
resultan aplicables para el presente factor.

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

E.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS
CIVILES?' 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.2 Préctica:

21

22
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24
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Respecto de la definiciéon del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperaciéon de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

E.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS CIVILES? *°
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional3!.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3?, y estar vigente33
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

E.5 Préctica:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

26

27

28
29

30

31

32

33

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperacion de Acreditacién de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

o/
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alcance o campo de aplicacion considere OBRAS CIVILES®* 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®”, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestién antisoborno Presenta Certificado ISO 37001
2 puntos

Acreditacion: No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®, y estar vigente*! a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperaciéon de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
( .

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperacion de Acreditacién de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.....cooveninnnne ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”#4

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 4>

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

44
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

46

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

o/
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*’:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

47

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*8

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeeniiiieeeennes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

4 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

@ Y,



https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,

de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0 50
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9%]5!
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009%52
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

%0 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV53

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

%3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
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4 IGV>4
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV35

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV56

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/




MUNICIPALIDAD DEL RIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazoniay coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidbn de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

57 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciébn, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

Presente.-

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO CFOE,\CFF'?AQ%ES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\S/QEI;\IéI:ENTE MONEDA IMPORTES®? TIPOVIEETC:%QABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDC%Z
1
2
3
4
5

59

%8 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

62 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

80 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

51 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igs RECEP;(;BloRi DE LA PRO;/gEgé;ENTE MONEDA IMPORTES®? TIPOVIEEI_E:%';ABIO AI?UCJSF:S&Z
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




