

132

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA LA META N° 0040: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHOSECANI, DISTRITO DE PAMPAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" SEGÚN TDR.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2624653					
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO 7A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 23 - SGIO		Fecha de recepción	13/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

15 COSTO ESTIMADO PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

El costo estimado para la elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CHOSECANI, DISTRITO DE PAMPAMARCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" el cual se encuentra viable con Código Único de Inversiones N° 2624653, es de S/. 110,000.00 Soles (Ciento Diez Mil Soles con 00/100 Soles), estimado de costos que se presentan a continuación:

Tabla - 5 Estimado de Costos de Elaboración Del Expediente Técnico

01. PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	CARGO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (S/)	PARCIAL (S/)
1	Jefe de Proyecto	Glb	1	12,000.00	S/. 12,000.00
2	Ingeniero Civil (Hidráulico e Hidrólogo)	Glb	1	18,000.00	S/. 18,000.00
3	Ingeniero Civil (Costos y Presupuestos)	Glb	1	10,000.00	S/. 10,000.00
4	Arqueólogo	Glb	1	8,000.00	S/. 8,000.00
5	Biólogo (Ambiental)	Glb	1	8,000.00	S/. 8,000.00
TOTAL (S/)					S/. 56,000.00

02. PERSONAL TECNICO

ITEM	CARGO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (S/)	PARCIAL (S/)
1	Topógrafo	Glb	1	3,000.00	S/. 3,000.00
2	Catastrador	Glb	1	3,000.00	S/. 3,000.00
3	Cadista	Glb	1	5,000.00	S/. 5,000.00
TOTAL (S/)					S/. 11,000.00

03. ESTUDIOS DE CAMPO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (S/)	PARCIAL (S/)
1	Topografía	Glb	1	3,000.00	S/. 3,000.00
2	Mecánica de Suelos	Glb	1	1,500.00	S/. 1,500.00
3	Laboratorio	Glb	1	1,800.00	S/. 1,800.00
TOTAL (S/)					S/. 6,300.00

04. ALQUILERES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (S/)	PARCIAL (S/)
1	GPS Diferencial	Glb	1	1,300.00	S/. 1,300.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2	Estacion Total	Glb	1	2,000.00	S/.	2,000.00
3	Camioneta	Glb	1	2,800.00	S/.	2,800.00
TOTAL (S/)					S/.	6,100.00
05. ALIMENTACION Y OTROS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (S/)	PARCIAL (S/)	
1	Alimentacion	Glb	1	2,545.76	S/.	2,545.76
2	Otros	Glb	1	1,300.00	S/.	1,300.00
TOTAL (S/)					S/.	3,845.76
06. UTILES DE ESCRITORIO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (S/)	PARCIAL (S/)	
1	Utiles de escritorio e impresion	Glb	1	1,500.00	S/.	1,500.00
TOTAL (S/)					S/.	1,500.00
COSTO DIRECTO					S/	84,745.76
UTILIDADES (10%)					S/	8,474.58
SUBTOTAL					S/	93,220.34
I.G.V. (18%)					S/	16,779.66
TOTAL VALOR REFERENCIAL					S/	110,000.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div><p>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAMPAMARCA</p><p>CPC. Tatiana K. Esobar Peña</p><p>DNI 70101582</p><p>JEFE DE ABASTECIMIENTO</p></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.