


**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO  
(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	miércoles, 15 de Febrero de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN WAKURAYLLA DISTRITO ASQUIPATA Y DISTRITO DE APONGO DE LA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN WAKURAYLLA DISTRITO ASQUIPATA Y DISTRITO DE APONGO DE LA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	*****						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	*****					
		Documento que declaró la viabilidad	*****					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 020-2024-MPF-GIDUR-RMQ/G		Fecha de recepción	25/01/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
		Fecha de la tercera versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
		Fecha de la cuarta versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
		Fecha de la quinta versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEM(S)	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO  
(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	NINGUNA						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	NINGUNA						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	SIN AJUSTES

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**


**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	NO CORRESPONDE
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	NO CORRESPONDE

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 423,000.00					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.	
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.	
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.	
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.	

5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FAJARDO</p> <p>Caico N. Chavez Huashuaylo Sub Gerente de Logística</p> <p><b>ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>
----	--

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



CU/ O COMPARATIVO (SERVICIOS)  
2024-MPF-HUANCAPÍ

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN : "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN WAKURAYLLA DISTRITO ASQUIPATA Y DISTRITO DE APONGO DE LA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	GRUPO 3A INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.						GRUPO ANDVAR CONTRATISTAS S.A.C.						CONSULTORES Y CONTRATISTAS SIHUAR E.I.R.L.						VALOR REFERENCIAL (V.R.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				RUC:	20609784700	DIRECCION	JR FERMIN TANGUIS NRO. 160 DPTO. 1005 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA VICTORIA	CONTACTO:	FRANK DE LA CRUZ FLORES	TELEFONO:	924900206	E-MAIL:	grupo3a.ing.cons@gmail.com	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	RUC:	20610292420	DIRECCION	AV LA MARINA MZA. Z LOTE 1 URB. LOS LICENCIADOS AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	CONTACTO:	GRUPO ANDVAR CONTRATISTAS S.A.C.	TELEFONO:	99090931	E-MAIL:	andvar67@gmail.com	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	RUC:	20607884855	DIRECCION	JR MALECON ROMERO NRO. 1655 (A MEDIA CDA DE PUNTO TELLO) DE PUNTO TELLO AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA	CONTACTO:	CONSULTORES Y CONTRATISTAS SIHUAR E.I.R.L.	TELEFONO:	916483265	E-MAIL:	valteranampachupana@gmail.com	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN WAKURAYLLA DISTRITO ASQUIPATA Y DISTRITO DE APONGO DE LA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	SERVICIO	1	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00	S/ 423,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE FAJARDO  
Gerente General  
Sub Gerente de Logística