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CONDICIONES TECNICAS
“SERVICIO BIENAL ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN REFINERIA TALARA”

1. OBIJETO DEL CONTRATO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere la celebracién del CONTRATO para
desarrollar el “SERVICIO BIENAL ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN REFINERIA TALARA”.

2. DESCRIPCION DEL CONTRATO

PETROPERU requiere contratar el servicio especializado de mantenimiento de Ascensores y montacargas (equipos
de transporte vertical) existentes en el Edificio administrativo, Edificio Mantenimiento, y Laboratorio en
instalaciones de Refineria Talara. El servicio incluye la ejecucion de todas las actividades de Mantenimiento
Preventivo/Correctivo de los elementos necesarios del sistema de ascensores para el adecuado funcionamiento
de estos, de los sistemas de control y todo aquello relacionado con la operacion y puesta en marcha de los
ascensores.

Es pertinente sefialar que el Programa de Mantenimiento y servicio esta disefiado para la intervencion de los
Equipos (Ascensores) que estan identificados con los Codigos N°SJ03215001_T, SJ03215002_T, SJ03215003_T, y
SJ03215004_T de Marca PowerTech (Modelo $820 Machine room — less elevator, opcion estandar, capacidad
maxima de 800 kg.) ubicados en el Edificio Administrativo de PETROPERU, el Montacarga con el N°SJ03115001_T
ubicado en el Edificio de Laboratorio de PETROPERU y el Ascensor ubicado en el Edificio de Mantenimiento de
Marca PowerTech (Modelo M300 Machine room — less elevator, capacidad maxima de 450 kg.). El servicio incluye,
de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: Verificacién de la Operatividad, Cuarto de Maquinas, Maquina,
Limitador de velocidad, Hueco/Ducto, Foso, Cabina y Puertas, entre otros requerimientos adicionales, sefialados
en el Apéndice 1, Sub-Apéndices I-A (Detalles del Servicio) y I-B (Detalle del Programa de Mantenimiento)

Para la correcta ejecucién del servicio, el contratista debera proveer el personal debidamente calificado y en la
cantidad suficiente.

En tal sentido, el CONTRATISTA debera realizar, segtn sea el caso y requerido por PETROPERU, entre otros: La
inspeccion de los equipos (ascensores) existentes, el area donde se van ejecutar los trabajos, el levantamiento de
informacion en campo, el analisis, evaluacidn y la revision de la documentacidn técnica (referencial), establecida
en las presentes Condiciones Técnicas y todas aquellas que entregue PETROPERU, el Suministro de equipos,
materiales, personal; entre otros, y la ejecucion de los trabajos de las diferentes especialidades que se requieran
para el desarrollo del Servicio contratado.

Los Servicios se ejecutaran dentro del alcance del CONTRATO. Asi mismo, queda establecido que las actividades
que realice el CONTRATISTA, de acuerdo al Servicio Especializado, durante la ejecucién de los trabajos, deben
garantizar la operatividad y continuidad de las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones de
Refineria Talara; asi como, el normal desarrollo de las actividades de los Contratistas encargados de la ejecucidon
de trabajos de Refineria Talara y sus dareas; en tal sentido, el CONTRATISTA debera ejecutar sus actividades sin
impactar las instalaciones de la Refineria; caso contrario el CONTRATISTA que ejecuta el servicio, asumird las
reparaciones de manera inmediata asumiendo los costos que represente la subsanacién de estas reparaciones.
En el Apéndice N°1 “Listado de Partidas” y sus otros Apéndices (Ver Archivo Excel Adjunto que forma parte de las
presentes Condiciones Técnicas), en los cuales se hacen precisiones de las partidas, se detallan las partidas del
CONTRATO, las cuales seran utilizadas para la ejecucién de los Servicios requeridos.

Cabe precisar que los trabajos a ejecutar derivados del CONTRATO podrian no ser continuos y se realizaran de
acuerdo con las necesidades de PETROPERU durante la vigencia del CONTRATO, reconociendo PETROPERU solo
los trabajos realmente ejecutados a través de los Servicios efectivamente realizados.

Los dias y horarios de trabajo seran coordinados entre el CONTRATISTA y PETROPERU y quedaran definidos en el
Programa, segun Formato del Apéndice N° 1 Sub-Apéndice I-B. Los trabajos de emergencia serdn requeridos por
PETROPERU en cualquier dia del afio (incluidos sabados, domingos y feriados).

PETROPERU solo reconocera el pago segtn los alcances de los servicios establecidos en el Contrato. Por lo tanto,
PETROPERU no reconocerd NINGUN PAGO ADICIONAL por servicios que no se encuentren taxativamente
sefialados en el Contrato ni en las presentes Condiciones Técnicas.

El alcance de los trabajos incluye, sin que la siguiente enumeracidn sea limitativa sino Unicamente enunciativa,
todos los actos o preparativos previos, previsiones, medidas de manejo de riesgos, planes de contingencia,
conductas proactivas, y en general todas las actividades y resultados necesarios o exigibles, expresos o implicitos,
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para obtener, proporcionar, ejecutar o cumplir con el integro de las prestaciones descritas en las presentes
Condiciones Técnicas, bajo los estdndares mads elevados de eficiencia y diligencia y las mejores practicas de la
industria y/o para servicios detallados en cada una de las especialidades, conforme lo requerido por PETROPERU.

3. NORMATIVA APLICABLE AL CONTRATO

El CONTRATISTA debera cumplir como minimo, con todas las Normas Técnicas aplicables a las presentes
Condiciones Técnicas y aquellas que la legislacion peruana lo sefiale.

Las normas, codigos y estandares nacionales e internacionales minimos aplicables al CONTRATO se listan a
continuacién de manera enunciativa y no limitativa, debiéndose aplicar las normas en su ultima edicion,
modificacion y de ser el caso, en su ultima adenda. Detallamos:

NORMATIVA LEGAL GENERAL (PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES)

" Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, su Reglamento publicado con Decreto Supremo N°005-
2012-TR y sus modificatorias y sus modificatorias segun Ley Ley N° 31246.

= D. S. N°009-2005-TR, Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

= D. S. N°007-2007-TR, Modificatoria del reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

" Ley N2 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

= EN 81 — 1 Reglas de seguridad para la construccidn e instalacion de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos

= Norma ISO 8100-34:2021, Ascensores — Mediciones de la calidad de viaje en cabina. (Lifts for the transport of
persons and godos - Ascensores para el transporte de personas y mercancias)

® Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma EM.070 Transporte Mecanico, modificada mediante R.M. RM-
084-2019-VIVIENDA.

® Codigo Nacional de Electricidad, modifica al Codigo Nacional de Electricidad: RM. N° 175-2008, art. 1, Seccidn
010 conductores libres de alégenos y acidos corrosivos.

= D.S. 085-2003-PCM. Aprueban el Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

= Ley General del Ambiente — Ley N° 28611 y sus modificatorias.

= D.S. N° 008-2020-SA, declara Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional, por 90 dias.

= D.S. N°044-2020-PCM, declara el Estado de Emergencia Nacional, por graves circunstancias que afectan la vida
de la Nacidn a consecuencia del brote del COVID-19.

® Decreto Supremo N°019-2006-TR Reglamento de la ley general de inspeccién del trabajo.
" PROO1-390 Procedimiento Gestidn CASS para Contratistas
® Manual del Sistema Integrado de Gestidn.

" Ley N°27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacidon de Impacto Ambiental. Establece los procedimientos y los
mecanismos de los EIA.

" Ley N°28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental.

® Ley N°28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
= Manual M-040 de Petroperd.

= Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos asociados.

= Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petrdleos del Peru, vigente.

® Reglamento de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, aprobado con acuerdo de Directorio N°0114-2010-
PP.

® politica Corporativa de Seguridad de la Informacion de PETROPERU., aprobado con Acuerdo de Directorio N°040-
2010-PP.

® Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que sean aplicables, segun las actividades a
desarrollar por el CONTRATISTA.

® Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que sean aplicables, al Contratista y demas
normas vigentes, incluyéndose LAS QUE GESTIONAN LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE o, aquellas dictadas
con posterioridad a las presentes Condiciones Técnicas del servicio.

® E| CONTRATISTA utilizara la edicion actualizada y vigente de cada una de las normas, codigos y/o estandares que
aplique.

NOTAS:

Los trabajos se realizaran de acuerdo con lo indicado en las presentes Condiciones Técnicas, especificaciones
establecidas por PETROPERU, de conformidad con los métodos y criterios probados en la industria.

En caso de conflicto de especificaciones, normas o estandares, el orden de prelacidn que debera ser considerado
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por el CONTRATISTA es el siguiente:
Primero: Las especificaciones técnicas, normativas y estandares contenidas en las presentes Condiciones Técnicas.
Segundo: Las especificaciones, normativas y estdndares internacionales adicionales propuestos.

El cumplimiento de la normativa aqui citada es de obligatorio cumplimiento del CONTRATISTA durante la vigencia
del CONTRATO y cadaunadelasfases de los servicios; tales como: disefio, construccidn, pruebas, puesta en marcha,
etc.

Finalmente; cualquier documentacion requerida por el Contratista para la ejecucion del servicio, y siempre que
se cuente con la misma, respecto a informacidn técnica de los equipos del alcance del presente servicio seradn
proporcionados por PETROPERU.

4. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de vigencia del CONTRATO sera de DOS (2) afios calendario o hasta agotar el Monto del CONTRATO
correspondiente, contados a partir del dia siguiente de suscrito el mismo o en la fecha establecida, mediante
comunicacion escrita formulada por PETROPERU.

AMPLIACION DE PLAZO: Las ampliaciones del plazo seran tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 67°
del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

Se contratara bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, ya que se tiene el detalle de cada una de las partidas
referenciales del presente servicio, por lo que se tendra una valorizacion de los trabajos de acuerdo con lo
realmente ejecutado.

PRORROGA: EI CONTRATO podra prorrogarse hasta por un afio como maximo y por Unica vez segun el
Articulo 64, del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Es de caracter RESERVADO en soles. La Propuesta Econdmica debera incluir, ademas de los costos que
corresponden estrictamente al servicio, TODOS los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas,
inflacion, costos laborales respectivos, conforme a la legislacion vigente, gastos generales y administrativos;
asi como, cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los precios de su
propuesta.

El COSTO DE LOS MATERIALES DEBE INCLUIR SU INSTALACION.
ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU podra ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad de este.

El costo de los adicionales se determinard segun lo indicado en el Articulo 72° del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU S.A.

7. LUGAR DE EJECUCION

El servicio se desarrollard en la Sede Administrativa del Edificio de Refineria Talara, en el Laboratorio vecino al
citado edificio y en el Edificio de Mantenimiento, sito en Prolongacidn Av. G-2 Zona de Refineria Talara (referencia:
Ovalo Punta Arenas).

Cualquier actividad que pueda afectar la normal actividad laboral de los trabajadores de PETROPERU y/o sus
contratistas, deberd ser comunicada previamente a PETROPERU, para efectuar las coordinaciones y/o
acciones que cada situacién amerite; luego de ello, sera autorizado para la ejecucién de los trabajos.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A. POSTOR:
La Experiencia que debera acreditar:

Un monto facturado acumulado integral y minimo de S/ 600,000.00 (Seiscientos mil con 00/100 soles)
incluido IGV dentro de los ultimos CINCO (5) afios a la fecha de presentaciéon de propuestas, con la
presentacién de hasta un maximo de DIEZ (10) Contratos relacionados con el servicio de mantenimiento
de ascensores sefialadas en las presentes Condiciones Técnicas y/o en el servicio de instalacion de
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9.

ascensores.
Dicha experiencia minima solicitada debera ser acreditada con copia simple de:

- Contratos y su respectiva conformidad por la prestacién efectuada y/o;

- Comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite documental y fehacientemente.

- La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacién de los montos consignados en los
comprobantes de pago puede realizarse mediante vaucher de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacién en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de
la prestacion.

Para el caso de Consorcios se encuentra estipulado en el Articulo 54° del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU S.A.

. DEL PERSONAL:

SUPERVISOR DEL SERVICIO:

El postor proporcionara el personal debidamente calificado de acuerdo con los siguientes criterios:

- Ingeniero titulado (presentar copia del titulo profesional), colegiado y habilitado, en las especialidades
de Mecanica o Mecanica Eléctrica; con una experiencia minima de 05 (cinco) afios en mantenimiento
de instalaciones de sistemas de ascensores, como supervisor del mantenimiento.

- Contar con conocimientos en seguridad y salud en el Trabajo. Acreditar con certificados.
La experiencia del Personal sera acreditada con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto; expedidos por las empresas donde labord, que precisen el trabajo que realizd y el periodo
correspondiente, consignando el nombre del personal propuesto.

Se debe tener en cuenta que, en caso de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el tiempo de cdmputo de dicha experiencia solo se considerard una vez el tiempo traslapado.

El postor es responsable de que la descripcién de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados
y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el
tipo de experiencia que se pretende acreditar.

(ii) Para grados y titulos que fueron expedidos en el extranjero, se debera acreditar que se encuentran
registrados en la Superintendencia Nacional de Educacidon Universitaria (SUNEDU), conforme a la
normativa especial del reglamento de registro de Grados y titulos, aprobado por Resolucidn del Consejo
Directivo N°009-2015-SUNEDU/CD, a la participacién efectiva del personal en el servicio.

NOTA: La colegiatura y habilidad del profesional deberan ser presentados, y encontrarse vigentes, antes
del inicio del servicio.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO

El CONTRATISTA al cual se le ha consentido con la Buena Pro deberdn presentar los siguientes documentos para
la formalizacion del CONTRATO:

v' Garantia de Fiel Cumplimiento indicada en el numeral 10 de las presentes Condiciones Técnicas

Pélizas indicadas en el numeral 11 de las presentes Condiciones Técnicas

Documentos solicitados por la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara.

Adicionalmente, en atencién a lo indicado el Procedimiento PROO1-390 v.1 “Gestién CASS para
Contratistas”, debido a la calificacidn de nivel de RIESGO BAJO, de los trabajos del presente servicio:

ANERNERN

e Acreditar cumplimiento del perfil requerido Asistente CASS.

e Declaracidon Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun la ley
29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira los requerimientos aplicables de ambiente
y seguridad exigidos por la reglamentacién sectorial y por PETROPERU.

e Declaracidn Jurada de paralizacidn de trabajos por riesgo inminente.
¢ 01 Asistente CASS
El perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:
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Conocimiento

- Tener capacitacion en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener
conocimiento o informacion sobre riesgos laborales.

Consideraciones

- Para actividades operativas, el Asistente CASS, al inicio del servicio, debe aprobar los cursos dictados por
PETROPERU (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).

- Para acreditar el conocimiento, la duracién minima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no
se aceptaran los cursos de induccidn.

- Si durante la ejecucion del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la
contratista con aprobacién del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o
supere el perfil establecido.

10. GARANTIAS

11.

e GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA presentard una carta fianza como garantia del fiel cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, la cual sera emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total de su
propuesta econdmica, y debera estar vigente durante todo el periodo del CONTRATO hasta la conformidad
de la recepcion de la ultima prestacién contratada.

La garantia sera solidaria, irrevocable, de caracter incondicional, de realizacién automatica y sin beneficio de
exclusidn, ejecutable al sélo requerimiento de PETROPERU, bajo la responsabilidad de la entidad que la emite,
la misma que deberd estar dentro del ambito de supervisidn de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP
o estar considerada en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periddicamente publica
el Banco Central de Reserva del Peru.

GARANTIA TECNICA

La ejecucién de los trabajos sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA. En caso de fallas, deberdn ser
corregidas por EL CONTRATISTA, a todo costo, incluyendo la mano de obra, equipos, materiales, etc.

La garantia técnica cubre partes y piezas; asi como, la mano de obra necesaria para garantizar el buen
funcionamiento de los equipos dentro de los términos y periodos correspondientes, segun lo establecido en
las Condiciones Técnicas, y esta sujeta ademas a las condiciones de garantia del fabricante y a especificaciones
técnicas del equipo. Dentro de dicho contexto El CONTRATISTA debera entregar una carta fianza de Garantia
Técnica, para reconocer el pago de lo detallado, la cual serd emitida por una suma equivalente al cinco por
ciento (5 %) del monto contractual.

La garantia tendra una vigencia de seis (06) meses, posterior a la fecha de recepcién de los Servicios, la cual
serd presentada a PETROPERU 30 dias previos a la finalizacion el mismo.

Estas garantias deberan ser presentadas para la formalizacidn contractual. A solicitud del CONTRATISTA al cual se
ha consentido la Buena Pro, previo a la formalizacion del Contrato, PETROPERU podrd autorizar que la Carta Fianza
de Fiel cumplimiento correspondiente sea presentada luego de formalizado el contrato o documento respectivo,
en un plazo maximo de quince (15) dias habiles de dicha formalizacion.

Las garantias otorgadas por el CONTRATISTA se ejecutaran en caso de incumplimiento imputable del
CONTRATISTA en la ejecucion de CONTRATO y/o en los casos establecidos, entre otros, en el Articulo 75° del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del
contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad®. Adicionalmente y en
amparo al presente contrato debera contar la siguiente pdliza de seguro.

Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma Asegurada no menor de

1 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de
salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta pdliza se entregard cuando se inicien los
trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.
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12.

13.

USS 300,000.00 por evento y en Limite agregado vigencia, limite Unicoy combinado, la misma que debe
tener como minimo las siguientes coberturas:

— Responsabilidad Civil Extracontractual.

— Responsabilidad Civil Contractual.

— Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo locadores de servicios, practicantes, vigilantes y todo aquel
gue se encuentre bajo subordinacidn del asegurado, aun cuando no se encuentreen planilla.

— Responsabilidad Civil por Trabajos Terminados
— Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones
— Gastos admitidos hasta US$ 5,000.00 por evento y en Limite en agregado anual

La pdliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo.

e Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos? En el caso de uso de vehiculos para la prestacion
del servicio contratado, estos deberan contar con una cobertura de responsabilidad civil vehicular por una
Suma Asegurada no menor de USS$ 150,000.00 por cadavehiculo.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

® las pdlizas de seguros deberdn tener el caracter de primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada
sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

e E| CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU y/o sus
accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.

e E| CONTRATISTA debera obtener autorizacién expresa y por escrito de PETROPERU, antes de efectuar
cualquier cambio, modificacion o cancelacion en las pélizas de seguro contratadas. Asimismo, cada pdliza
de seguro o certificado de seguro debera incluir una disposicién por la cual se estipule que el asegurador
debera cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algiin cambio o
cancelacién o suspensién de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho
cambio o cancelacién o suspension.

e Llas pdlizas deben incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafifas afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.

e PETROPERU y/o sus accionistas y/o compaiiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendran
la denominacién de terceros en caso de siniestro.

SUBCONTRATACION

No esta permitida la subcontratacién del presente servicio.
PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran por cada una de las infracciones que el contratista cometa durante la ejecucion de
los servicios. PETROPERU aplicard penalidades hasta por un 10% del monto contractual. Detallamos:

PENALIDES POR RETRASO

En caso deretrasoinjustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del Contrato vigente, PETROPERU aplicara
al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso en el Servicio.

Esta penalidad serd deducida automaticamente de los pagos pendientes del Contrato, y si fuese necesario, se
cobrard el monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:
Penalidad diaria = (0.10 x Monto del Contrato) / (F x plazo de ejecucién en dias)
Dénde:

v' Ftendra los siguientes valores:

e Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F=0.40
® Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.15

Se considerara incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra alguna de las siguientes
deficiencias y/o incumplimientos, y se aplicard en forma automatica, las penalidades que se indican referidas a las

2 Considerar esta cldusula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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UIT:
Concepto % de 1 UIT

Que su personal no cuente con las facilidades (vestimenta, implementos de 20%
seguridad, equipos) a utilizarse en el servicio.
No reemplazar al personal que a juicio de PETROPERU S.A. no retina las condiciones 15%
técnicas requeridas. (Por cada dia)
Emplear procedimientos de trabajo inadecuados al servicio o que se ejecutan en 20%
condiciones inseguras. (por cada ocasion)
No contar con el personal, herramientas, materiales y/o equipos, necesarios para la 20%
correcta ejecucion de los trabajos. (por cada ocasion)
No brindar facilidades al personal de PETROPERU para que realice las inspecciones y 20%
el Control del Servicio. (Por cada ocasién)

Tanto el monto como el plazo se refieren, segliin corresponda, al Contrato vigente (actualizado), item, tramo,
etapa o lote que debid ejecutarse.

PETROPERU podrd resolver el Contrato, cuando el CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de la
penalidad del Contrato vigente.

La CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a reparar los dafios o deterioros que pudiera ocasionar a los
bienes de PETROPERU, en caso contrario, se le descontaran de las facturas del Servicio o de la carta fianza de fiel
cumplimiento los gastos de reparacién correspondientes.

Para el caso en que la prestacién especifica se divida en fases, al final de cada fase (hitos) se realizara un control
del avance, si el CONTRATISTA no cumple con los plazos establecidos (seglin Cronograma entregado por el
CONTRATISTA), se procedera con la aplicacion de penalidades de acuerdo con lo indicado en la féormula de la parte
superior.

El CONTRATISTA en el Calendario Valorizado debe presentar y tener marcado los montos de las fases, con lo que
calculara la penalidad.

Adicional a esta penalidad, se aplicaran las penalidades que se detallan dentro de cada especialidad del servicio.

CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE
SERVICIOS Y OBRAS

1. Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se debe aplicar para los
nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERU o de terceros
donde PETROPERU brinde un servicio operativo (ejm: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se
incluye la zona de reserva de via del Oleoducto Nor Peruano, asi como actividades de transporte de hidrocarburos
via terrestre, fluvial o maritima.

2. Cualquier modificacion de las clausulas y penalidades, durante el proceso de elaboracién de Condiciones
Técnicas, absolucion de consultas o integracion de bases, debe ser coordinada con la Funcion Seguridad de la
sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinacion a través de una evidencia objetiva (correo
electrénico, memorando y/o informe).

3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERU, o
- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas, PETROPERU como medida inmediata prohibira el
ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera
indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

4. PETROPERU aplicard penalidades que seran deducidas de las facturaciones mensuales o de garantias de fiel
cumplimiento del contratista.

5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se aplicara aquella de
mayor monto.

6. Las penalidades se ejecutaran en base a la valorizacién mensual (monto contractual).

7. El monto maximo de la acumulacién de penalidades aplicable por parte de PETROPERU en un mes a la
CONTRATISTA sera hasta un equivalente del 10% de la valorizacién mensual.

8. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluara
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resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguiran aplicando las

penalidades.

9. El listado de penalidades minimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

de verificacién respectivos.

Penalidad
(% de la
. Requerimiento S
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal SRS | T
Relacionado enalida AT
incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de segundad v salud en el trabajo contemplada en el procedimiento
PROO1-390 “Gestion CASS para Contratistas” y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU", que como consecuencia origine alguno
de los siguientes eventos, segin determine el proceso de |nveshga|:|on a cargo de PETROPERU:
_ Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ... ...5%
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - 2%
1 - Incidente peligroso, Ley 231‘?3 At Por evento 1%
- Accidente leve (sélo si la compafiia registra anteriormente por Io menos 2 accidentes leves o 1
incapacitante en el contrato vigente) .. 1%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos, pudlendo ser amplla os en
caso IoJustlﬁque mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente |ncapa(:|tante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compaiiia contratista.
RCD 253-2021-
2 No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU cualquier incidente o accidente de trabajo. 0SICD Art 6 Por evento 2%
DS 005-2012-TR
Art. 1107
No realizar los examenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periddicos ylo de retiro) del | Ley 29783 Art.
3 . ! o . Por persona 1%
personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 49°d
DS 043-2007-
EM Art. 11.2%
No contar con los supervisores CASS en la operacién, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo DS 005-2012-TR
4 . S A - Por evento 1%
establecido en las Condiciones Técnicas. Art. 39
RM 4438-2020-
MINSA
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el Permiso de Trabajo, DS 043-2007-
5 , - 5 - Por evento 1%
o emplear personal que trabaja para otra compaiiia contratista o servicio diferente. EM Art. 61
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono DS 043-2007-
. . . - R - EM Art. 17.1°
6 celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones RAD 044-2017- Por evento 1%
de PETROPERU. APN-DIR
Incumplir algin control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Ley 20783 Art
T Riesgos y Determinacién de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de Trabajo el 29° : Por evento 0.6%
Seguro o en la matriz ambiental.
No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta | RAD 044-2017-
L] s B - - Por evento 0.3%
con vinculo laboral o autonzacién para ingresar a las instalaciones. APN-DIR
9 Adulteracion de documentos y/o documentacion vencida. Por evento 0.3%
10 | Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro) Por evento 1%
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etilico, bajo efectos de drogas o
11 | estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles Por evento 0.3%

10.El listado de penalidades que el Originador debe incluir, segln aplique a la naturaleza de su contrato es el

siguiente:
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Penalidad
i Requerimiento P (% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Aplicacion e | contractual,
Relacionado incluye
impuestos)
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas pregramadas por las dependencias de | DS 043-2007-EM
9 X . . . Por evento 0.3%
seguridad de la sede de trabajo correspondiente. At 171
Incumplir el procedimiento PRO01-246 Gestion de Permisos de Trabajo, Analisis de Trabajo DS 043-2007-EM
10 | Segure y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de . Por evento 1%
D Art. 61
PETROPERU vigentes.
En caso aplique, no respetar las normas de conduccion de vehiculos que se utilicen como parte
1 del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU ylo en relacion a sus procesos, que se | DS 016-2009- Por evento 1%
encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 yfo en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud MTC
y Proteccion Ambiental para Contratistas.
12 Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecucién | DS 005-2012-TR Por evento 1%
de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. Art. 26° ¢
Emplear equipos de proteccion personal sin cerificacion, deteriorados, en condiciones
. L 5 . DS 043-2007-EM
13 | insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean At AT 4° Por evento 0.5%
nuevos. S
1 Idepuﬁcar personal que no hgga usoo trabaje con Equipos de Proteccidn Personal deteriorados. Ley 29?333 Por evento 01%
Aplicable por cada personal identificado. Art.217e
No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud
15 Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requendo en el | DS005-2012-TR Por evento 0.5%
procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental Art. 26" h ’
para Contratistas.
Ley 29783
16 Emplear equipos, maquinas sin la capacitacion ylo autorizacion respectiva, o hacer uso de Art.69° b Por evento 0.5%
herramientas no estandarizadas o no disefiadas para la labor que se ejecuta. DS 043-2007-EM ’
Ant. 17.1°
Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de PETROPERU o el | DS 043-2007-EM
17 S ; o . B . Por evento 0.1%
horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion. Art. 61
18 No realizar un afiecuado'a.coplo, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y!o_d_lsposn:lcn Ley 27314 Por evento 0.5%
final de los residuos sélidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en
areas operativas o topicos médicos, segln aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a
cargo del contratista.
No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos generados por siniestros
o emergencias (e.g.: derrames, fugas, efc.) ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus
actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las dreas afectadas como
19 consecuencia. DS 043-2007-EM Por evento 2%
Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliguen la manipulacién de At 17.1°
componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinades al almacenamiento, fransporte,
despacho, recepcién o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias
quimicas o residuos).
20 AItgrauon o manipulacién del sistema de medicion referencial del producto en cistemna, segin Por evento 0.5%
aplique.
Incumplimiente y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el Ley 29783
21 | proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehiculos, en el sistema de Principio de Por evento 05%
sobrellenado de cistemas. prevencion
Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion ylo retiro de estos (guardas, L?Y 29,?83
22 teccion de valvulas d de cist ire of Principio de Por evento 05%
proteccion de valvulas de carga de cisterna, entre ofros ). prevencién
23 | Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o defectuoso. Por evento 0.3%
2 NO.. u:lpntgr con el;:me:tos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, P"ﬁ:j;;%i Por evento 01%
sefializaciones, entre ofros. prevencién

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo de
una misma accién de supervisidn, se aplicara una unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su
conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accién de supervisién posterior, ésta dara
lugar a la imposicién de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar a descanso, ausencia
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente.
Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

o Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara
tratamiento médico hasta su plena recuperacion.
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o Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u érgano o de las funciones del
mismo.

o Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u 6rgano; o de
las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo medique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las
personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado un descanso
breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, o en el que éstas sdlo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca
en el trabajador una lesién organica, una perturbacién funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de érdenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor
bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

14.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El CONTRATISTA presentara mensualmente a PETROPERU, su(s) valorizacion(es) consistentes en la cuantificacidn
econdmica de las prestaciones efectuadas en funcion a las partidas de su propuesta econémica, adjuntando los
documentos que amparen los trabajos realmente ejecutados, sobre los cuales PETROPERU Y/O SU
REPRESENTANTE dardn su conformidad y aprobara en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendarios
de recibidos.

Una vez obtenida la conformidad de la Valorizacién, el CONTRATISTA presentard en la Oficina de Tramite
Documentario de Refineria Talara, su(s) factura(s) acompafiada de:

® Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato u OTT; y documento que sustente la
aprobacién de la Valorizacién por parte de PETROPERU.

® Para el caso del pago final: Contrato u OTT original; documento que sustente la aprobacién por parte de
PETROPERU (el Acta de Recepcion de los trabajos del Contrato), Informe final de los trabajos del Contrato y
Liquidacién del Contrato.

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del Contrato u OTT, ademas
del nimero de valorizacion.

Tratandose de comprobantes de pago electrdnicos, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT. La impresion
del comprobante de pago electronico se debera presentar en Oficina de Gestién Documentaria, segun lo
indicado en los parrafos precedentes.

Los proveedores pueden remitir sus comprobantes de pagos electrénicos (con la documentacion solicitada
para el pago) a PETROPERU a través de Ila siguiente «casilla de correo electronico:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad seran devueltas
para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Independientemente del monto, el plazo de pago a los proveedores en las contrataciones servicios sera a los
sesenta (60) dias de la correcta presentacion del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad
(parcial o final) del servicio recibido por PETROPERU.

Si el proveedor seleccionado perteneciera al segmento de Micro y Pequefia Empresa (MYPE), el plazo de pago
sera de TREINTA (30) dias, contados a partir de la correcta presentacién del comprobante de pago
correspondiente, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31362 “Ley de Pago de Facturas MYPE a
Treinta Dias” y su Reglamento.

El comprobante de pago debera presentarse en Oficina de Gestién Documentaria sito en Prolongacién Av. “G”
— 2, Edificio Administrativo de Refinacion Talara, acompariado de los siguientes documentos:

e Copia de la Orden de Compra
« Original de la(s) guia(s) de remision firmada(s) y sellada(s) por el receptor.

e Copia del documento de Conformidad.
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En adicion a los documentos detallados en el parrafo anterior, los proveedores del segmento MYPE deberan
entregar los siguientes documentos:

» Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a
la fecha de emisién del comprobante de pago (factura).

Nimero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe del
comprobante de pago (factura) emitido, en conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasion
y para la formalizacién de la economia, aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

Para efectos de cobro por el servicio, el contratista debera seguir la siguiente secuencia:

- Presentar valorizacion en forma correcta y con los todos los documentos de sustento que acrediten el
monto valorizado (Boletas, liquidaciones, aportes a las AFP, pago de Leyes y Beneficios Sociales, Guias
de Ingreso de material visados por el Area de Seguridad, otros que corresponda presentar.

- PETROPERU dispondré de un plazo de 12 dias calendarios para revisar la correcta emision de la
valorizacion, de encontrase alguna observacion, esta sera devuelta al contratista mediante documento
escrito, para las correcciones del caso. Luego de levantadas las observaciones, el contratista huevamente
presentara la valorizacion para su revision.

- Cuando la Valorizacion no presente ninguna observacion y esté correctamente presentada y sustentada,
el Contratista debera emitir la respectiva factura.

El Administrador del servicio de PETROPERU encargado de controlar y administrar el servicio, firmara tanto
la valorizacion como la factura para que el Contratista las presente en las oficinas de Tramite Documentario.
A partir de la fecha de presentacion de la Factura empezara a regir el plazo para el pago.

Declaracion en PDT 601

El Contratista debera declarar a sus trabajadores en el PDT 0601, T-REGISTRO y PLAME, segun corresponda de
acuerdo con Ley, asimismo deberd adjuntar a su factura, seguin corresponda, la siguiente documentacion.

VALORIZACIONES

A solicitud de PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE, se adjuntaran:

®  Gréficos, diagramas, etc. Cuando el caso lo amerite.

=  Parte diarios de trabajo.

" Documentos que sustenten la ejecucién del trabajo.

= Presentaciéon del documento ANEXO 5: “SUBAPENDICE I-D (B): REPORTE DE EJECUCION MANTENIMIENTO
MENSUAL”, con sus respectivos indices KPI.

= Resumen de la valorizacién que incluye los materiales utilizados.

= Guias de Remision de los materiales ingresados.

"  Documentos que sustenten los pagos a su personal y demas obligaciones sociales.

= Otros documentos que sustenten la ejecucidn de la partida.

Los documentos presentados incorrectamente seran devueltos al CONTRATISTA para su respectiva
subsanacidn, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Las valorizaciones tienen caracter de pago a cuenta hasta la liquidacién final, momento en el cual podran ser
revisadas por PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE, por lo tanto, no constituyen aceptacion alguna por parte
de PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE, del avance ni de la recepcion de los trabajos.

Para el caso de las MYPE el plazo de pago para la cancelacion de las facturas sera a los treinta (30) dias calendario

en concordancia con la Ley N° 31362 “Ley de Pago de Facturas MYPE a Treinta Dias” y su reglamento, contados a

partir de la fecha de emisidn de la factura, para tal efecto al ser una MYPE debera entregar lo siguiente:

a) Declaracién jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la
fecha de emisidn de la factura.

b) Nimero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura
emitida, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasion y para la formalizaciéon de la
economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

REAJUSTE DE PRECIOS
NO HABRA REAJUSTES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
ADELANTOS CONSIDERADOS: NO APLICA. Por lo tanto, no habra ningln tipo de adelanto durante la ejecucion
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15.

16.

17.

del presente CONTRATO.
ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL CONTRATO

La Administracion del CONTRATO estara a cargo de la Coordinacién Mantenimiento No Industrial, y la
conformidad serd aprobada por la Jefatura Facilidades de Mantenimiento, de PETROPERU S.A., Talara.

El CONTRATISTA solicitara, via carta o por otro medio escrito, la recepcién de los trabajos solicitados.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas
con las prestaciones de los servicios ejecutados, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir
el Acta de Recepcién por parte del CONTRATISTA y PETROPERU.

De existir observaciones. PETROPERU las comunicara al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgdndole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
observaciones. Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacidn,
PETROPERU podra otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este
supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo a subsanar.

La conformidad de recepcién de los trabajos de surgidos del presente CONTRATO se darda en un plazo que
no excedera los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

CUADERNO DE SERVICIO

Para el control y gestién de los trabajos a ejecutarse para cada Servicio, PETROPERU, de acuerdo con las
caracteristicas de los trabajos, podra solicitar al CONTRATISTA emplear un “Cuaderno de Servicio”, autocopiativo,
el mismo que sera proporcionado por el CONTRATISTA, forrado y etiquetado con la siguiente informacion:

1. Nombre del Contrato.
2. Numero de Contrato.
3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA.

El “Cuaderno de Servicios” (Por cada especialidad) debera ser mantenido en el lugar del trabajo, y sera aperturado
por PETROPERU, y el Ingeniero Residente, en este cuaderno se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante
la ejecucion de estos, firmando al pie de cada anotacién PETROPERU o el Residente, segln sea el que efectud la
anotacion. Las solicitudes que impliquen modificaciones al contrato, como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de Servicio, se presentan directamente a PETROPERU, segln corresponda, por el
CONTRATISTA, por medio de comunicacion escrita.

El “Cuaderno de Servicios” estara debidamente firmado, foliado y numerado en todas sus paginas, Cada pagina
del cuaderno tendra una copia desglosable para PETROPERU y otra para el CONTRATISTA. Es obligatorio el uso del
“Cuaderno de Servicios” si es que ha sido requerido por PETROPERU.

La pérdida del “Cuaderno de Servicios” por descuido del CONTRATISTA, dara lugar a que cualquier discrepancia
necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al final del Servicio dicho Cuaderno quedara en custodia de
PETROPERU.

Consulta sobre ocurrencias.

Las consultas se formulan en el Cuaderno de Incidencias y se dirigen al PETROPERU, segin corresponda. Son
hechos relevantes relacionados con la ejecucion de los trabajos que deben ser anotados en el cuaderno, firmado
al pie de cada anotacién por PETROPERU o el Residente, seglin quien sea el que efectle la anotacién. Las
solicitudes que se realicen como consecuencia de lasocurrencias anotadas en el cuaderno se haran directamente
a PETROPERU por el CONTRATISTA, por medio de comunicacién escrita.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

e Elingreso de equipos celulares (con o sin cdmara) y camaras fotograficas esta prohibido; asi como, armas de
fuego, armas punzocortantes, fésforos, encendedores portatiles. Esta prohibido la toma de fotografias sin
autorizacién. Asimismo, estd prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicidon a dreas operativas
Circular N° GCAS-SSS0-346-2019. Los equipos deberdn ser intrinsecamente seguros (ATEX).

e Ejecutar los trabajos conforme con las presentes Condiciones Técnicas y las Condiciones Particulares de cada
especialidad.

o EI CONTRATISTA, debera presentar un cronograma, en él se describiran todas las actividades necesarias para
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el cumplimiento del alcance de un servicio, segin corresponda, el cual tendrd como input por parte de
PETROPERU, la planificacién de trabajos.

® la actualizacion del cronograma y su respectiva curva de progreso se hara por parte del CONTRATISTA con
periodicidad mensual con corte al dia habil posterior a la culminacién del servicio de mantenimiento de
ascensores programado, en la cual participaran EL CONTRATISTA, PETROPERU. Asimismo, debe alcanzar entre
otros:

> Diagrama de barras en el software seleccionado con fechas ejecutado vs.programado, con su respectivo
analisis y las oportunidades de mejora para los préximos periodos. Indicadores de Gestién (Ver gréficos
solicitados en el Excel Adjunto)

e Cuidard que toda informacién, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERU, que
por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier
infidencia que a criterio de PETROPERU pueda afectarle, serd considerada como falta grave, por lo que
PETROPERU podra resolver el Contrato.

e Usard sus propios recursos y ejecutara los trabajos, proporcionando personal, equipos, herramientas,
direccién técnica y administrativa necesaria para la completa y correcta ejecucién de los Servicios,
garantizando el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia de dichos
contratos.

e [Efectuard el mantenimiento, reparacidon y/o custodia de todos sus equipos y herramientas, a fin de
mantenerlos dptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y cargo
los gastos de instalacion, reparacidn, seguridad, transporte a cualquier centro de reparacién o mantenimiento,
etc.

e Deberd tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de
su personal y puedan afectar la ejecucién de los Servicios, caso contrario PETROPERU aplicara las penalidades
establecidas en estas condiciones técnicas.

e Brindara todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU (personal propio o terceros debidamente
autorizados), en el lugar de ejecucion de trabajos en cualquier momento a fin de realizar labores de supervision
0 examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados.
Las recomendaciones dadas por PETROPERU seran de ejecucién inmediata por parte del CONTRATISTA.

e No podra transferir ni ceder parcial ni totalmente el CONTRATO, teniendo responsabilidad total sobre la
ejecucion de estos.

e Sjcausara dafios a las instalaciones y/o equipos aledafios (o sus partes) a partir de la entrega de este por parte
de PETROPERU, o causa perjuicios como consecuencia de la inejecucién o el cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso de su obligacidn, entonces tendra que indemnizar a PETROPERU conforme el articulo 13212 del
Codigo Civil.

e De ocurrir algun percance, incidente, siniestro, etc. perjudicando a terceros, personal del CONTRATISTA,
personal y/o bienes de PETROPERU, como consecuencia de una negligencia del CONTRATISTA, transgresidn a
las normas de seguridad, mala ejecucion de los trabajos, etc., éste asumird los costos de resarcimiento a los
afectados y respondera civil, administrativa y/o penalmente en forma exclusiva.

® En caso de existir juicio o demanda de cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, éste se compromete a
tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU de los efectos de dichas acciones
y se responsabilizara por cualquier situacién adversa a PETROPERU, incluyendo gastos y costos en que incurra
PETROPERU por esta razén, comprometiéndose el CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a
satisfaccion de PETROPERU.

e El CONTRATISTA expresamente, se obliga a levantar de inmediato las cargas y/o gravamenes, que fueran
originados por éste o sus dependientes, en relacién con la prestacion del Servicio y en todo caso se
compromete en liberar a PETROPERU de sus efectos. Si el CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas
y/o gravdamenes, PETROPERU tendra el derecho de retener de su facturacién una suma igual a la de dichas
cargas y/o gravamenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por conveniente y/o ejecutar las
garantias que correspondan.

e El CONTRATISTA, una vez iniciado un servicio, declara que ha recibido, explicita o implicitamente, que ha
obtenido toda la informacidn necesaria relacionada con los riesgos, contingencias y otras circunstancias que
podrian afectar los trabajos y su ejecucién. Asi, el CONTRATISTA acepta la responsabilidad de haber previsto
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cualquier dificultad, costos y gastos para el correcto cumplimiento de los trabajos que demanda el servicio, de
acuerdo con lo sefialado en las presentes Condiciones Técnicas.

® PETROPERU no serd responsable si por mandato de alguna norma legal emanada de autoridad competente,
se suspende o no se puede concluir el CONTRATO. En este caso, se pagara al CONTRATISTA el monto
correspondiente a lo realmente ejecutado hasta el momento de la suspension o paralizacidn definitiva de los
trabajos, salvo que las partes contratantes acuerden, por escrito, lo contrario.

e E| CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERU a través de su personal o terceros
debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de ejecucion de trabajos en cualquier momento e
inspeccionar, examinar y aprobar los equipos utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados.
El CONTRATISTA dara a PETROPERU las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecucién de trabajos.

e Alfinal de los trabajos de campo (parcial / Total) de cada Servicio, el CONTRATISTA debera realizar la limpieza
total del Area de Trabajo en Refineria Talara y en todas las 4reas detalladas en las presentes Condiciones
Técnicas, como condicidn indispensable para la finalizacién de los trabajos en campo. El drea debe quedar en
6ptimas condiciones ambientales, de salud y de seguridad.

e El CONTRATISTA debe ejecutar trabajos completos y asumiendo total responsabilidad sobre los recursos
requeridos para su ejecucion; por lo que, los precios unitarios de cada una de las partidas del listado de precios
del Apéndice 01 y sus Apéndices (Ver Archivo Excel Adjunto donde se detallan las partidas), constituyen la
compensacion total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas, ensayos y/o cualquier actividad
requerida para su buena ejecucion, aseguramiento y control de calidad. En este sentido, dichos precios, sin ser
limitativos, incluyen los costos directos, movilizacién, desmovilizacion, almacenes, entre otras facilidades
asociados a cada actividad. Los montos por Costo Indirectos o Gastos Generales y utilidad seran considerados
segun lo indicado en el Apéndice 01 (Ver Archivo Excel adjunto que es parte integrante de las presentes
Condiciones Técnicas.

e EI CONTRATISTA, dentro de los 30 dias de iniciado el servicio entregara un Procedimiento de Mantenimiento
y Uso de los Ascensores. Asimismo, alcanzard un Procedimiento de Evacuacion de personas atrapadas en los
ascensores.

® Asimismo, dentro de dicho plazo efectuarad una capacitacién (no menor de 16 horas) a los supervisores de
PETROPERU (3) personas, respecto a las medidas a tomar en situaciones de emergencia e inoperatividad de
estos. El costo de estda capacitacion debera ser considerado, por el Contratista, dentro de los gastos generales.

e El Nivel de riesgo de la Actividad (VER APENDICE N° 1 - SUB APENDICE | — C), tal como se indica en el
Procedimiento PRO01-390, Gestion Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas, (cuyo
cumplimiento es obligatorio en todas sus partes que corresponda), es como a continuacion se detalla:

NIVEL DE RIESGO

AREA
"SERVICIO BIENAL ESPECIALIZADO
DE MANTENIMIENTO DE Bajo 1 Medio 2 Alto 3
ASCENSORES
EN REFINERIA TALARA"
[ ares |
ACTIVIDAD Medio 2
Bajo 1
CLASIFICACION: BAJO RIESGO
ACTIVIDADES AREAS

Mantenimiento de Ascensores  Oficinas Administrativas.

En atencion a lo indicado el Procedimiento PRO0O1-390 v.1 “Gestion CASS para Contratistas”, la calificacion de
nivel de riesgo de los trabajos del presente servicio, dado las actividades (Tabla N°1) que se ejecutan y las areas
(Tabla N°2) en que se desarrollan, es considerado RIESGO BAJO.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Representante del Contratista, debe contar con disponibilidad permanente, para recibir instrucciones y
realizar coordinaciones con PETROPERU.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGUROS QUE SE INCLUYEN EN EL NUMERAL DE RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA:

® |as polizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de supervision de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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18.

19.

20.

e Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la
prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.

e EIl CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las
podlizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso
contrario, la reposicién de los dafios directos y consecuenciales seran de entera responsabilidad del
CONTRATISTA.

e La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pélizas contratadas ni a sus
coberturas; por lo que este respondera por todos los dafios y perjuicios resultantes con ocasién de la
prestacién del Servicio.

e Encaso desiniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista. PETROPERU S.A., su personal
y terceros afectados, seran integramente indemnizados

e Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pdlizas
mencionadas, seran asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

e Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas anteriormente,
cuando sea aplicable. La no contratacion de las pdlizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad
al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado,
siempre que le sean imputables.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

Asignar un Administrador de CONTRATO, con la finalidad de coordinar la gestién administrativa del servicio y
revisién del avance de los trabajos y los representantes que estime pertinente por cada especialidad.

Facilitara y coordinara el ingreso de equipos del CONTRATISTA a las areas donde se ejecutaran los servicios,
siempre que este cumpla con presentar la informacion, requeridos en los documentos de SEGURIDAD Y
PROTECCION AMBIENTAL DE PETROPERU.

Facilitara toda la informacidn existente para la buena ejecucién de los trabajos.

PETROPERU no proporcionara ningln tipo de equipo, ni facilidades tales como energia eléctrica, agua para la
ejecucién de los servicios y/o personal, agua potable, aire comprimido, alojamiento, alimentacion, movilidad,
hospitalizacion, enfermeria, servicios de seguridad, etc.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El CONTRATO puede ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Articulo 76° del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

En adicion, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control
de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID previo al inicio del servicio, siendo su incumplimiento causal
de resolucidn de contrato.

RESOLUCION DEL CONTRATO
A) El contrato podra resolverse:

a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podré resolver el contrato cuando:

b.1. El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion; o

b.2. El contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las Bases; o

b.3. Se verifique la presentaciéon de informacidn falsa y/o inexacta durante la ejecucién contractual; o

b.4. Sin expresién de causa,

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Basicas de Seguridad para
Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién ambiental
para Contratistas, copia del cual le serd entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al
CONTRATISTA de la obligacion de adoptar las medidas de seguridad que se requieran. (Ver Apéndice N° 3 — Ver
Archivo Excel Adjunto que forma parte de las presentes Condiciones Técnicas).
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El profesional de Seguridad que asista al Profesional o Técnico responsable de ejecutar los trabajos del
CONTRATISTA debera contar con conocimientos y habilidades en:

e Curso Identificacién de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Control (IPERC) y Andlisis de Trabajo Seguro (ATS).

e Curso de materiales peligrosos MATPEL 1.

e Curso de trabajos criticos en: caliente, altura, espacios confinados, entre otros que aplique.

e Curso sobre la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, su Reglamento publicado con Decreto
Supremo N2 005-2012-TR y sus modificatorias y sus modificatorias segun Ley N° 31246.

El cumplimiento de estos cursos sera acreditado para el inicio de ejecucion del CONTRATO mediante la
presentacion de las constancias correspondientes.

PETROPERU proveera la matriz de control operacional y matriz de monitoreo de los aspectos ambientales
significativos de Refineria Talara, para que pueda ser usada por el CONTRATISTA como base para la elaboracién de
sus propias matrices.

Asimismo, es obligatorio el cumplimiento de los siguientes requisitos de seguridad:

a) La CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo anti-flama cuando se realicen trabajos en area de proceso
o0 areas clasificadas como Clase |, Division 1 y Il, asi como equipos de proteccion personal certificados bajo
estandares nacionales o internacionales, de acuerdo con las medidas antropométricas del trabajador que
los utilizara y a los peligros / riesgos de exposicion.

Los referidos equipos de seguridad seran renovados por la CONTRATISTA cuando su estado de conservacion
o tiempo de uso no garantice la proteccion del trabajador.

b) La CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del Servicio el Registro de entrega de equipos de seguridad,
de acuerdo con la R.M. N° 050-2013-TR; el cual serd utilizado cada vez que sea necesario.

MONITOREOS OCUPACIONALES

c) La CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo con la complejidad del Servicio y previa coordinacién con el
Administrador de Contrato, la realizacion de monitoreo de agentes fisicos, quimicos, y bioldgicos de sus
actividades, asi como el monitoreo de agentes psicosociales y de factores de riesgos disergondmicos de sus
trabajadores, a efectos de tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad fisica. Esta
accion debe registrarse en el formato respectivo de la R.M N° 050-2013-TR

OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

1. En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecucién del Servicio, la
CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Investigacién y Reporte de Accidentes,
Incidentes y Emergencias” y entregar al Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentacion
necesaria dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados en el referido procedimiento.

2. Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, topico o control seguridad, asi
mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluacion de las condiciones del area, el Ing. Residente y los
testigos deben indicar los hechos ocurridos con veracidad de acuerdo con la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo”, su Reglamento publicado con Decreto Supremo N2 005-2012-TR y sus modificatorias y
sus modificatorias segin Ley Ley N° 31246. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. N° 050-2013-TR
deben ser remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo responsabilidad.

3. La CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente ocurrido durante la
ejecucion del trabajo; PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. se reserva el derecho de hacer recaer sobre él
las obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo, sera responsable de restaurar el dafio
producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S A. en materia
de Seguridad, Salud en el Trabajo, Proteccién Ambiental y la legislacion vigente en estos temas

EXAMENES MEDICOS SALUD OCUPACIONAL
La CONTRATISTA debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente documentacion:

¢ Programa Anual de Salud Ocupacional.
¢ Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
¢ Plan de Evacuacién en caso de Emergencia o Urgencias Médicas

La CONTRATISTA debera presentar de forma periddica la evidencia del cumplimiento de las actividades indicadas
en los programas antes mencionados
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La CONTRATISTA debe cumplir con realizar los exdmenes médicos a sus trabajadores dependiendo de las
condiciones de riesgo a los que estard expuesto el trabajador en el ejercicio de sus funciones. PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A. podra solicitar la evaluacién médica del trabajador que muestre signos y sintomas de
incapacidad para cumplir con sus funciones, asi como de ser necesario, solicitar el examen médico ocupacional
vigente

La CONTRATISTA debera presentar Certificados de Examenes Médicos de ingreso de acuerdo con los siguientes
perfiles:

La CONTRATISTA debera presentar al Administrador del Contrato los Certificados de Aptitud Medico Ocupacional
de ingreso de acuerdo con los siguientes perfiles

a. Examenes Complementarios Generales

¢ Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de plaquetas)

¢ Bioquimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico: Colesterol total y triglicéridos)

e Grupoy factor sanguineo.

e Examen completo de orina

e Electrocardiograma basal

¢ Odontograma.

¢ Evaluacidn oftalmoldgica (agudeza visual, tonometria, campimetria, profundidad y apreciacidn de colores.

b. Examenes complementarios especificos y de acuerdo con el tipo de exposicién:

e Audiometria

e Espirometria

e Radiografia de Térax

e Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa Corporal (IMC) mayor igual a 35
(Obesidad tipo Il) o EKG con alteraciones

e Examenes toxicoldgicos en funcidn al riesgo identificado.

e Evaluacién psicocensométrica y toxicoldgica en orina (Marihuana, cocaina y alcohol) para conductores

e Examen psicoldgico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia a la altura para trabajos
en altura y espacios confinados

e Parasitoldgico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecidn nasofaringea y KOH en uias, para manipuladores
de alimentos

¢ Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud

c. Otros examenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de exposicion o segun protocolo
establecido por contratistas

d. El CONTRATISTA debe practicar exdmenes médicos antes, durante y al término de la relacion laboral a los
trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos en sus labores y de acuerdo con la R M. N° 312-
2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004-2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas

e. EL CONTRATISTA debe realizar los exdmenes médicos ocupacionales en Servicios de Salud Acreditados por la
Direccion de Salud Ocupacional — DIGESA, DIRESAs o GERESAs

f. El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera firmado por el Médico
Ocupacional como lo establece la normativa vigente y debera tener el visto de revisién del Médico Ocupacional
de la CONTRATISTA, asi mismo especificard si cumple con el protocolo antes mencionado: "CAMO Valido para
Contratistas segin Protocolo PETROPERU - SRTAL"

GESTION DE RESIDUOS

La CONTRATISTA debe gestionar los residuos sélidos generados a consecuencia de sus actividades, de acuerdo con
el Manual "Gestion Integral de Residuos Sélidos y a los procedimientos establecidos en PETR&LEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A. Al termino de sus trabajos del dia toda el area de trabajo debe mantener el orden y limpieza,
retirando los residuos que han sido generados, los cilindros para la segregacién no deben estar sobrellenados. El
cumplimiento de la normatividad vigente es obligatorio.

USO DE VEHICULOS

La CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio, estime pertinente usar vehiculos
dentro de las instalaciones de Refinacién Talara, debe cumplir la normativa vigente en la materia, asi como los
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procedimientosinternos de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

La CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la siguiente informacion:

T o0 T

Tarjeta de Propiedad del vehiculo y permiso de ingreso.

Seguro Obligatorio contra Accidente de Transito — SOAT.

Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser necesario).
Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos)

Los vehiculos livianos de la CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento de seguridad minimo para el
transito:

Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).

Espejos y luces completos y en buenascondiciones Limpiaparabrisas operativo
Alarma de retroceso Extintor contra incendio

Botiquin de primeros auxilios

Tridangulos de seguridad o conos (2)

Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada) Cable de remolque.

La CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo siguiente:

a.

C.

No utilizar equipos de comunicacién durante la conduccién de cualquier equipo mévil, hasta que se encuentren
estacionados en un lugar seguro.

Esta prohibido el manejo de vehiculos en estado etilico, en estado de cansancio o somnolencia o mientras usa
equipos de comunicacion, si esto implica, dejar de conducir con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo
de comunicacién cuando el vehiculo estd detenido o estacionado en un drea segura Regule su velocidad de
acuerdo con las circunstancias: condiciones del camino, transito, visibilidad y condiciones del tiempo.

Estd prohibido adelantar a otros vehiculos.

Toda persona para conducir un vehiculo debera tener en cuenta las siguientes revisiones: Nivel de aceite del motor,
combustible, agua y frenos; Presidn de aire de las 04 llantas, verificacion limpiaparabrisas, Sistema de escape de
gases del motor

a.
b.
C.

53 - 5

La velocidad maxima para los vehtulos dentro de las instalaciones de la Empresa es de 25 Km/h.

El uso de las luces bajas es obligatorio durante la circulacién de vehiculos.

Esta prohibido el transitar y estacionarse en areas no autorizadas. Todo estacionamiento de vehiculos en la
Empresa es en posicion de salida y debe ser estacionado con todas las medidas de seguridad (Con freno de mano
luces apagadas, ventanas cerradas y enganchado en primera)

Estd prohibido conducir un vehiculo con mayor nimero de pasajeros al nimero de asientos sefialado en la
Tarjeta de identificacion vehicular.

No se permitira elingreso de vehiculos a gasolina en las dreas o ambientes donde puede existir presencia de gases
o vapores inflamables

Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camién o vehiculo, debe tener en los extremos banderas
o sefales rojas durante el dia; en la noche luces de peligro

En caso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse y dar paso a las unidades de emergencia
Tenga precaucion cuando se acerque personal en bicicletas

Esta restringido dar marcha atras si no es para estacionar.

Esta prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area industrial es solo para transportar
materiales y para coordinaciones del Servicio u Proyecto.

No se debe permitir que el personal suba o baje de vehiculos en movimiento

Se debe tomar accion inmediata sobre cualquier defecto mecanico que se encuentre en el vehiculo

. Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Transito y sus modificatorias

En caso de accidente de transito dentro de la instalacion, el evento debe ser reportado de inmediato al
administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse lesionados se debe seguir el procedimiento de
accidentes

Cualquier incumplimiento a las normas de transito, originara sanciones al conductor.

Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que pueden cometer otras personas.

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PREVIOS AL INICIO DEL SERVICIO.
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a)
b)

Procedimiento de Gestién Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas.

Matriz de Competencias en Materia Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del personal asociado al servicio.
Plan de Gestidn Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista del servicio, el cual debe contener
como minimo programa de: Reuniones de Comités, Inspecciones, Auditorias, Capacitaciones, Vigilancia Médica,
Monitoreos, Simulacros, Presupuestos, entre otros.

Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista.

Procedimientos de Trabajo.

Procedimientos especificos de Gestidn de SST (IPERC, investigacion de incidentes, etc.)

Registro de incidentes y estadisticas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los ultimos tres (03) afios.
Plan de prevencién de riesgo bioldgico (COVID 19, virus, entre otros).

Lineamiento de paralizacién de los Trabajos (STOP WORK) o similar.

Plan de Gestion y Manejo de Emergencias del Contratista.

Politica de gestidon Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el representante legal o gerencia de
la empresa contratista.

Documentos a presentar por la empresa contratista:

Para la reunidn de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la
siguiente informacién, segun aplique:

Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERU.

Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestidn Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad
de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU y del contratista.

Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de
PETROPERU y del contratista.

Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de direccion (gerencias), puestos del
proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y niimeros de contacto. (Es responsabilidad del
contratista mantener actualizada la estructura y puestos).

Perfil de cada puesto de trabajo.

Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestién integrada con un minimo de 04 cursos
de seguridad/afio; la programacién y ejecucién debe ser proporcional al tiempo de duracién del servicio.
(articulo 35 literal b Ley N°29783).

Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a
ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigacion de incidentes, entre otros aplicables.

Matriz IPERCy Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes
de PETROPERU.

Induccién especifica en el drea de trabajo de todos los trabajadores.

10. Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ultimos tres afios, segun aplique.

11.Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe

contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica,
calibracién de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.

13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

NOTA: Para el transporte de residuos sélidos debe cumplirse con toda la documentacién solicitada en el Reglamento
de la Ley de Residuos Sdlidos.

CLAUSULA COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL

Previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID, su incumplimiento serd causal de
resolucion de contrato.

El CONTRATISTA esta en la obligacion de contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-
19”, conforme a la Resoluciéon Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales
que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19, incluira todas las medidas a adoptar para prevenir
la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el cumplimiento de las disposiciones de
seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruanay en los procedimientos de PETROPERU S.A., estando
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sujeto a verificacion por parte del Administrador del Contrato de PETROPERU S.A.

En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad
establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU S.A.
para tal efecto, indicado en el presente numeral; o presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud
ocupacional, PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado con
dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
CONTRATISTA.

i. Todo trabajador del Contratista que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad y salud establecidos
por PETROPERU contra el COVID-19, o presente informacién falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional,
sera suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de PETROPERU a nivel nacional.

ii. Toda multa o sancién econdémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERU y
tenga como origen el incumplimiento por parte del Contratista de:

- La normativa legal peruana relacionada a la prevencion del COVID-19,
- Las medidas y procedimientos de seguridad y salud de PETROPERU contra el COVID-19,

Sera asumida integramente por el Contratista, segun corresponda.

CONDICIONES E INICIO DEL SERVICIO Y HORARIO DE TRABAJO

El CONTRATO se iniciara de acuerdo con lo establecido en la comunicacion escrita de PETROPERU indicada en el
numeral 4 de las presentes Condiciones Técnicas.

El trabajo de los Servicios deberd ejecutarse de acuerdo con los requerimientos y horarios definidos por
PETROPERU. Para tal efecto, se debera tener en cuenta lo siguiente:

Para el horario de trabajo, EI| CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en el Decreto Supremo D.S. N° 004-
2006-TR - Reglamento de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, publicado
en el Diario El Peruano el 06.04.2006.

La prestacidn sera requerida por PETROPERU en cualquier dia del afio (incluidos sabados, domingos y feriados);
los horarios de trabajo serdn coordinados entre el CONTRATISTA y PETROPERU. Sin embargo, EL CONTRATISTA
podra solicitar a PETROPERU si asi lo requiere, trabajar fuera del horario indicado.

HORARIO DE TRABAJO: Para efectuar las labores propias del servicio y gestiones administrativas, el horario de
trabajo y administrativo, de PETROPERU es de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas, con un intermedio de tiempo
desde las 12:00 a 12:45 horas para refrigerio o almuerzo.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El contratista y el representante de PETROPERU S.A., encargado de supervisar el servicio, coordinaran con la
debida anticipacidn la fecha de inicio, previo cumplimiento de las condiciones establecidas para dicho inicio.

En este sentido EL SERVICIO DEBERA INICIARSE DENTRO DE LOS 30 DiAS CALENDARIO POSTERIORES A LA FECHA
DE EMISION DEL CONTRATO. El contratista se obliga a respetarla inicidndolo en la fecha acordada, caso contrario
se hard acreedor a las sanciones estipuladas en el numeral 13, de PENALIDADES de las presentes condiciones
técnicas.

De no iniciarse el servicio dentro de los treinta (30) dias calendario de suscrito el contrato, PETROPERU podra
resolver el mismo, ejecutando la garantia correspondiente.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Como parte de la ejecucién de los Servicio, PETROPERU podra solicitar al CONTRATISTA, un Cronograma Detallado
de todos los trabajos involucrados, considerando los plazos, hitos, asi como un Diagrama de Barras (Gantt) con su
respectiva Ruta Critica en el cual indicara todas las actividades que desarrollara, entre otros, fechas estimadas de
término de elaboracién, procura de materiales, las etapas de la ejecucion de las diversas especialidades y
desarrollo de los estudios, pruebas y puesta en marcha, cuando el caso lo amerite.

El cronograma, impreso y en digital, debe tener la siguiente informacién:
® Diagrama de barras de las actividades involucradas en el servicio, en Microsoft Project, primavera o similar.
= E| CONTRATISTA sera el responsable en definir los hitos del trabajo, en coordinacién con PETROPERU.

Para cada actividad del cronograma, el CONTRATISTA debera llenar los campos que se indican a continuacién y
remitir copia fisica y digital para su aprobacion:
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23.

24.

25.

® Duracién de la actividad.

® Fecha de inicio.

® Fecha de fin.

= Actividad predecesora y sucesora.
= Hitos

® Ruta Critica

De ser requerido, El CONTRATISTA presentard el(los) Cronograma(s) en el plazo definido por PETROPERU, via
comunicacion escrita, para los Servicios que se requiera, siendo que el plazo no debe ser mayor a tres (3) dias
calendario.

ENTREGABLES

e Todos los procedimientos solicitados en las Condiciones Técnicas y sus Anexos.

e Todos los documentos, programas, cronogramas, diagramas, planos, etc., derivados de la ejecucién del
servicio. (Entrega permanente y durante todo el periodo de ejecucién del Contrato).

e PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS. - Los trabajos de cada Servicio Especifico se planificard y ejecutard
siguiendo las Buenas Practicas de cada una de las especialidades, copia de estos documentos serdn entregados
a la supervision de PETROPERU.

VISITA DEL LUGAR DE TRABAJO

Los postores podran visitar las instalaciones materia del presente proceso a fin de tomar cabal conocimiento del
servicio a efectuar.

PROPUESTA ECONOMICA

La Estructura de la Propuesta Econdmica, se encuentra en el Apéndice N° 1.- LISTADO DE PARTIDAS y sus
Sub-Apéndices.

Para el concurso, los Postores deberan ofertar un costo unitario segin la unidad de medida de cada partida,
el cual incluird absolutamente todos los gastos que se incurrirdan para cumplir con la ejecucion de la partida
que le sea solicitada por PETROPERU.

Para la evaluacion de la propuesta econémica, se tomara en cuenta los costos unitarios ofertados, los cuales,
multiplicados por las cantidades referenciales sefaladas por PETROPERU, deberd dar el monto de la oferta
econdmica, siendo este monto referencial, prevaleciendo para todo efecto el precio de cada partida
ofertada.

El precio de cada partida ofertada debera incluir el costo directo, los costos indirectos y/o gastos generales,
movilizacién, desmovilizacidn, almacenes, transporte y todas las facilidades necesarias para el desarrollo de
cada actividad.

EL COSTO DE LOS MATERIALES DEBE INCLUIR SU INSTALACION.

Para los Servicios, se aplicard obligatoriamente el mismo porcentaje de utilidad presentado por el
CONTRATISTA en su oferta con la cual suscribié el CONTRATO (Ver Apéndice N° 1.- LISTADO DE PARTIDAS -
Ver Archivo Excel Adjunto que forma parte de las presentes Condiciones Técnicas).

DE LOS SERVICIOS

Los Servicios se elaboran tomando como base las partidas y lista de precios presentadas por el CONTRATISTA en
su propuesta econdmica (Apéndice N° 1.- LISTADO DE PARTIDAS y sus SUB-APENDICES). Ver Archivo Excel adjunto
donde se detallan las partidas.

Para determinar el alcance del Servicio se tendra en cuenta lo indicado en las OTI’s o documentos en los cuales se
detallen las instrucciones especificas de cada servicio.

ACEPTACION DE OTI, POR SERVICIOS SOLICITADOS

La ejecucidn de los servicios se realizara en base a las siguientes alternativas:

v’ De conformidad con el Programa de actividades establecido en las presentes Condiciones Técnicas.
v" En caso de requerimientos especificos, PETROPERU remitira la OTI y/o el documento de ejecucion del servicio
al CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA una vez recibido el documento por cualquier medio de comunicacion escrita (OTI, carta,
correo, entre otros) iniciara en un plazo no mayor de 3 dias calendario la ejecucién de los trabajos. Dicho plazo
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27.

28.

puede reducirse a requerimiento explicito por parte de PETROPERU, cuando el caso lo amerite.

En caso el CONTRATISTA no inicie los trabajos segun lo sefialado en el presente numeral, estos hechos serdn
considerados como incumplimiento Contractuales, reservandose PETROPERU el derecho de actuar segun lo
dispuesto en el CONTRATO, salvo que sea por razones de caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual CONTRATISTA
remitird una comunicacioén escrita sefialando las razones que le impiden hacerlo.

CLAUSULA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA deberd cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la
Informacién de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en virtud
del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacidn detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU S.A. otorgados para su uso, niavisar
a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de la Informaciéon y Comunicaciones de la dependencia
donde suministra los servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la informacién de PETROPERU S.A., aplicandose las sanciones pertinentes vy,
pudiéndose, segun la gravedad de los hechos, hasta resolver el contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA deberd respetar a cabalidad el Acuerdo de Confidencialidad suscrito por la entrega de
las Global Practices y toda documentacién que le sea entregada.

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“E| Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU, asumiendo un
compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada en la politica de tolerancia
cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para
desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cédigo de Integridad
de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcidn y el Fraude; v, iii) los
lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcién vy el
Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERU,
en el siguiente enlace: https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-

integridad/”
PROTECCION LABORAL A TERCEROS

a) Personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA proporcionara para la ejecucidn de los Servicios el personal, los equipos, las herramientas, y
todo lo necesario para el cumplimiento de los mismos, por su cuenta y asumiendo todas las responsabilidades
inherentes a su personal, el cual dependera exclusivamente del CONTRATISTA y respecto del cual PETROPERU
no tiene relacién laboral alguna.

b) Pago al personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA es el Unico responsable del pago integro de las remuneraciones, beneficios, vacaciones,
gratificaciones, asignacién familiar, compensacién por tiempo de servicios (CTS), Horas extras, aportes al SNP
o SPP y demas beneficios sociales en general, de ser el caso y sin excepcidn alguna, correspondientes a cada
unode los trabajadores que ésta decidid contratar, a efectos de cumplir con el objeto del Contrato que
suscribid con el CONTRATISTA, no responsabilizandose PETROPERU por ninguno de estos conceptos.

Los pagos a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser efectuados por el CONTRATISTA dentro de
los plazos establecidos en la legislacion vigente para cada uno de ellos. Dichos pagos seran de cargo del
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU; teniendo el CONTRATISTA la obligacién de provisionar
los montos de acuerdo con los costos y porcentajes de su propuesta econdmica. PETROPERU cancelard las
valorizaciones que correspondan al servicio brindado, previa acreditacién de haber realizado el pago a su
personal y obligaciones sociales.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar a PETROPERU (a su requerimiento), todos los documentos
que acrediten los pagos a sus trabajadores que laboren en forma fija o eventual en la prestacion del servicio.
Asimismo, en caso PETROPERU, lo requiera el CONTRATISTA facilitara el acceso a las planillas de
remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, a través de uno o mas Supervisores de PETROPERU, para

PAGINA N°23


https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/

®® Petroperu

29.

verificar el cumplimiento de las obligaciones a su personal.

C) Inexistencia de relacién laboral:

Las partes contratantes dejan constancia expresa que, el CONTRATO suscrito es de naturaleza civil, y que no
existe relacion laboral entre PETROPERU y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU y el personal del
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTAS si lo hubiera, el cual dependera exclusivamente del CONTRATISTA.

d) Condicién para Resolucién

Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales, el retraso injustificado en el pago de las
remuneraciones y demas beneficios sociales a cargo del CONTRATISTA.

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo en cada CONTRATO, PETROPERU requerira via notarial, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales otorgdndole un plazo de acuerdo con el Articulo 76° del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU S.A.

De persistir dicho incumplimiento PETROPERU podra remitir carta notarial resolviendo el contrato,
procediendo la ejecucién de las garantias otorgadas por el CONTRATISTA.

MATERIALES

El CONTRATISTA suministrara, todos los materiales (NUEVOS) requeridos por PETROPERU en los
requerimientos de los trabajos.

El CONTRATISTA para los consumibles, materiales y equipos que provea, debera disponer y alcanzar a
PETROPERU los documentos probatorios que demuestren la calidad y su cumplimiento de las normas segun
corresponda: API, ASTM, ANSI, ASME, etc., a fin de garantizar la integridad del servicio y evitar accidentes y/o
siniestros en los ambientes de trabajo, por mala calidad de los materiales y/o del servicio.

El CONTRATISTA garantizard que todos los materiales que suministrard como parte de la prestacion:
Son nuevos
Sin uso

Cumplan las Especificaciones Técnicas
Incorporen todas las mejoras tecnoldgicas recientes.

ASANENE NN

Estén libres de defectos atribuibles al proceso de fabricacidn, manipuleo o a cualquier acto u omisién del
CONTRATISTA, que puedan manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes
en el destino final.

PETROPERU tendra la facultad de rechazar los materiales que a su consideracién no cumplan con las
especificaciones solicitadas de calidad, caracteristicas, cantidad, etc.

EL CONTRATISTA deberd entregar a PETROPERU una copia de cada una de las guias de remision de los
materiales que proporcionara. Estas guias deberan estar visadas por la Jefatura Ambiente, seguridad y salud
en el Trabajo de PETROPERU al momento de Ingresar los materiales a las instalaciones de Refineria Talara.

EL CONTRATISTA, de ser caso, proveera también el combustible para sus equipos y vehiculos.

A fin de brindar un servicio oportuno, EL CONTRATISTA debera tener los materiales, consumibles indicados en
cantidad suficiente. En caso de no tener algiin material, deberd aprovisionarse del mismo en el mas corto plazo
y NO INTERRUMPIR EL SERVICIO.

EL CONTRATISTA es responsable de la seguridad y vigilancia de los materiales proporcionados por el mismo
y/o PETROPERU durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual llevara un registro detallado de los
materiales.

El material que entregue PETROPERU se registrara detalladamente. Asimismo, si este material no es utilizado
por el CONTRATISTA serd devuelto a los almacenes de EL CONTRATISTA y sera debidamente registrado.

Igualmente, de ser el caso, los materiales desmontados y/o retirados deberdn ser transportados por el
CONTRATISTA a los Almacenes o areas de chatarra de PETROPERU, segun indicaciones de PETROPERU.

Los materiales deben cumplir con los requerimientos técnicos aplicables y deben incluir sus certificados que
validen la calidad de los mismos, cumpliendo la norma que aplique.
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e Los materiales necesarios para el desarrollo de los Servicios requeridos para la ejecucién del mismo deberan
ser entregados por el contratista dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas. Aquellos
materiales que no fueran ubicados en el Departamento de Piura deberan ser entregados en un plazo maximo
de 4 dias habiles.

e El incumplimiento de lo indicado en los parrafos anteriores dara lugar a la aplicacion de las sanciones
correspondientes indicadas en el numeral 13, PENALIDADES.

e Estos requerimientos se podran solicitar por cualquier medio escrito (Carta, el requerimiento de material,
cuaderno de servicio, medios electronicos como: WhatsApp, correo electronico, etc.) o por medio oral o
telefénico, cuando las circunstancias lo ameriten, con cargo a ser regularizado en forma escrita, por el
supervisor administrador de la especialidad.

FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e EL CONTRATISTA proveera todos los equipos y facilidades que sean necesarios, en buen estado. La antigliedad
de los equipos no debe ser mayor a 2 afios, a menos que PETROPERU autoricen mayor antigliedad. Es
imprescindible que el CONTRATISTA cuente con todo el equipamiento de manera oportuna, a fin de asegurar
la ejecucidn de los trabajos.

e PETROPERU no proporcionara ninguna facilidad a el CONTRATISTA como: energia eléctrica, aire comprimido,
alojamiento, alimentacion, movilidad, hospitalizacion, enfermeria, agua, gas, servicio de vigilancia. etc.

e EI CONTRATISTA debera considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos y sin ser limitativo: equipos,
materiales, consumibles, oficina y almacenes temporales, agua, energia eléctrica, transporte, movilidad,
alimentacion, alojamiento, hospitalizacion, enfermeria, SS.HH., comunicacion (teléfono intrinsecamente

e PETROPERU no brindara facilidades, a menos que estén expresamente indicadas en las presentes Condiciones
Técnicas.

e EICONTRATISTA debera asignar al técnico encargado de los trabajos, un sistema eficaz de comunicaciones con
el personal de PETROPERU; para tal efecto, dotara a su personal de teléfonos intrinsecamente seguros y a
prueba de explosion ATEX.

o E|l CONTRATISTA deberd mantener en éptimas condiciones y operativos, todos los equipos, herramientas y
facilidades que utilizara en los trabajos, reemplazando oportunamente los que se encuentren en mal estado.

® La autorizacion del ingreso de los vehiculos de EL CONTRATISTA, cuando lo solicite, a las dreas de procesos;
serd exclusivamente para los que transporten materiales o equipos. Ademads, se requiere, por medidas de
seguridad, que los vehiculos en cuestidon posean motor de combustidn a Diesel y tengan certificado de revision
técnica vigente, SOAT vigente, tarjeta de circulacion, permiso proporcionado por PETROPERU, extinguidor.

Los instrumentos que debe disponer EL CONTRATISTA para la prestacidon de los trabajos deben contar con
certificados de calibracion vigente, lo cual serd verificado por PETROPERU.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de cada Servicio se planificardan y ejecutard siguiendo las Buenas Practicas de cada una de las
especialidades dentro de un marco de eficiencia y conducta ética.

® |Los trabajos se ejecutan a través de los Servicios (Ver Anexo 1, de acuerdo con las necesidades solicitadas por
PETROPERU, y daran inicio segun lo sefialado en el numeral 22 de las Condiciones Técnicas.

INDICADORES DE GESTION Y PROCEDIMIENTOS

Antes de iniciar el servicio, el contratista se compromete en presentar a PETROPERU lo siguiente:

Indicadores de Gestidn

Presentard, POR ESPECIALIDAD un listado en el que debe considerar las principales metas, objetivos y
responsabilidades inherentes al servicio contratado, asimismo presentard los respectivos Indicadores de
Desempefiio y Gestion que permitan el seguimiento, evaluacién y cumplimiento de las metas y objetivos.

Dichos Indicadores deberan cumplir con las siguientes caracteristicas: ser relevantes (que tengan que ver con los
objetivos estratégicos del servicio y de la especialidad), Claramente Definidos (que aseguren una correcta

PAGINA N°25



®® Petroperu

32.

recopilacidn de datos y justa comparacidn), Facil de Comprender y Usar (que se pueda comparar sus valores entre
empresas similares, y en el mismo servicio a lo largo del tiempo), Verificable (que sea facilmente comprobable).

Los Indicadores en mencion deberdn servir para medir, evaluar, ajustar y regular las actividades de la contratista,
a fin de conocer su eficiencia con relacidn al servicio y tomar decisiones que permitan definir la necesidad de
introducir cambios y/o mejoras, asi como poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible. (VER
MODELO ADJUNTO A LAS PRESENTES CONDICIONES TECNICAS.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

e E|l CONTRATISTA una vez concluido los trabajos de los Servicios a satisfaccion y aprobacion de DEL
REPRESENTANTE DE PETROPERU, solicitara por escrito la(s) correspondiente recepcion(es).

e PETROPERU en un plazo no mayor a quince (15) Dias siguientes haber recibido la solicitud del CONTRATISTA:
— Emitird el certificado de Recepcién al CONTRATISTA.

— De existir observaciones se comunicaran al CONTRATISTA, indicandose claramente el sentido de éstas,
otorgandole un plazo para su subsanacién no mayor a cinco (5) dias calendario, salvo el caso en que
PETROPERU por la complejidad de las observaciones requiera un mayor tiempo, el cual podria aceptarse,
sin perjuicio de la aplicacion de la penalidad correspondiente.

ALMACENES E INSTALACIONES TEMPORALES

e EIPOSTOR incluira en sus precios unitarios de las actividades del Apéndice 01 (Ver Archivo Excel Adjunto que
forma parte de las presentes Condiciones Técnicas), habilitacién de almacenes e instalaciones temporales
externas que requiera para la ejecucion de los TRABAJOS. PETROPERU, no brindara facilidades de almacenes.

e PETROPERU no asume ninguna responsabilidad por pérdida de herramientas, equipos y materiales de
propiedad del CONTRATISTA que se encuentren bajo su custodia

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de los Servicios por parte de PETROPERU, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por

defectos o vicios ocultos. E| CONTRATISTA es el responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los

bienes, servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afilo contado a partir de la conformidad otorgada por
PETROPERU, segun lo estipulado en el Articulo 68° del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos seran tratadas de acuerdo con el referido Reglamento.

Procedimientos

El contratista presentara los procedimientos relacionados con todas las actividades que se desarrollen para
cumplimiento del objeto del servicio. Estos deberan establecer claramente el sistema a seguir para garantizar la
adecuada programacion, ejecucion, limpieza y orden de los locales, asi como la manipulacién segura de equipos,
productos quimicos y materiales involucrados en el servicio.

CONDICIONES GENERALES

e Durante la vigencia del CONTRATO, el CONTRATISTA debera tener la capacidad que permita iniciar de manera
agil los Servicios, segun los requerimientos PETROPERU, asi como afrontar los trabajos que se le asignen hasta
su culminacion y recepcidn.

e Al término de cada Servicio, el drea de trabajo debe quedar en perfecto estado de orden y limpieza.

o El CONTRATISTA se obliga a la prestacidon de los servicios, en plena observancia de las Normas Técnicas,
cumpliendo los mas altos estandares de calidad y riguridad técnica, nacionales e internacionales, para cada
uno de los tipos de trabajo, seglin corresponda

e EICONTRATISTA garantiza que ejecutard el servicio en forma diligente con su personal, el cual estd plenamente
calificado, capacitado y especializado en los servicios y labores materia de las presentes Condiciones Técnicas.
Asimismo, declara que su plantilla estd compuesta por personal de intachable conducta y de reconocida
eficacia para la prestacion de los servicios materia del contrato. Corresponde al CONTRATISTA disponer del
personal indispensable para el adecuado cumplimiento de las labores a que se obliga por contrato y, en todo
caso, la conducta de los miembros de su personal debera estar bajo su cuidado y vigilancia necesaria. Ademas,
se obliga a desarrollar sus actividades, con sujecidn a la ética y a la integridad profesional.

o E|l CONTRATISTA deberd, bajo su costo, organizar la movilizacion y desmovilizacién del personal, equipos,
magquinarias, materiales y todo lo necesario para la ejecucion de los servicios. EI CONTRATISTA, asume, bajo
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su cuenta y riesgo, todos los costos logisticos necesarios para el cabal cumplimiento de sus obligaciones
derivadas de los servicios, tales como, pero sin limitarse: transporte en todos sus drdenes, modalidades de
carga y/o movilizacion de sus trabajadores u otros que estime necesarios para el servicio, combustibles,
vidticos, alimentacién, agua, maquinarias, herramientas y equipos, alquiler de equipos y/o herramientas en
general, entre otros que sean necesarios para la correcta prestacion de los servicios.

El CONTRATISTA es el Unico responsable de mantener la custodia de los materiales, equipos, herramientas,
insumos, unidades moviles y cualquier otro accesorio, requeridos para la ejecucion del servicio. El contratista
se obliga a mantenerlos en dptimas condiciones. Cualquier material vencido deberad ser retirado de inmediato
y no podra ser utilizado en el servicio.

El CONTRATISTA, debera abstenerse de realizar modificaciones y/o alteraciones de los disefios, planos,
instrucciones, etc., proporcionados por PETROPERU, salvo que cuenta con la autorizacidn por escrito de esta.
Caso contrario PETROPERU no reconocera ningun gasto sobre ellas, sin perjuicio a ello, solicitard las
correcciones que el caso amerite, procediendo a dar la conformidad correspondiente, luego de haberse
levantado las observaciones.

PETROPERU serd el titular de los derechos de orden patrimonial de todos los Informes, reportes, planos,
procedimientos de los servicios, y en general, de todos los documentos, modelos o software que elabore,
produzca o desarrolle el CONTRATISTA en aplicacién y ejecucién de actividades y procesos derivados de las
presentes Condiciones Técnicas y sus diferentes especialidades.

La designacion o el uso de marcas; en las especificaciones técnicas de algun material y/o bien y/o equipo y/o
insumo y/o maquinaria, sirven de referencia respecto a las caracteristicas minimas exigidas, pudiendo el
contratista usar otras de igual o mejor categoria que las exigidas, salvo aquellos casos taxativamente
DECLARADOS COMO INDISPENSABLES POR LOS FABRICANTES, LAS CUALES NO SE PODRAN CAMBIAR.

REQUISITOS PARA INGRESO A LAS INSTALACIONES:

El contratista debera entregar la documentacidn actualizada, requerida a fin de poder gestionar los pases de
ingreso de su personal a la Refineria Talara y otras instalaciones especificadas en las presentes condiciones
técnicas, como se indica:

Fotocopia del Documento de Identidad de cada trabajador.

Ficha del Contratista, aprobada por el Administrador del Servicio.

Certificado Policial actualizado.

Declaracion Jurada de no registrar Antecedentes Penales. (Formato Proporcionado por PETROPERU)
Pdlizas de Seguro: ESSALUD y/o Particular (SCTR, Salud y Pension).

Certificado de vacunacién.

Certificado de Aptitud Médico Ocupacional del trabajador del contratista:

De acuerdo con lo indicado en las Condiciones Minimas de Seguridad en el Trabajo y Proteccién Ambiental
en la Contratacion de Obras, Servicios y Adquisiciones en Operaciones Talara, de PETROPERU, establece que
los Certificados Médicos deben contar con los siguientes perfiles:

Para Personas Mayores de 40 afos.
Al perfil del Examen Médico Pre Ocupacional
a Personas Menores de 40 afios, se adiciona:

Perfil Médico Pre Ocupacional a Personas
Menores de 40 afios

Exdamenes de Laboratorio

e Examen de hemoglobina y hematocrito.
e Examen completo de orina.

e Dosaje de glucosa. e Test de esfuerzo.
e Dosaje de creatinina. e  Perfil Lipido.

e Examen de colesterol total.

e Examen sobre grupo sanguineo - factor RH.
Imagenes

Radiografias de torax.
Electrocardiograma de reposo.
Examenes psicoldgicos (fobias).
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Otros, segun criterio médico relacionado con las condiciones a los que estara expuesto
trabajador en el ejercicio de sus funciones.

El Contratista debera considerar en sus gastos generales el costo por los exdmenes médicos de sus
trabajadores dentro de su presupuesto.

El Contratista debera presentar dichos certificados a la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Talara para el tramite respectivo de los Pases. Asi como una copia para la Unidad Servicios y Mantenimiento
no Industrial Talara.

Haber aprobado el Curso de Induccién QHSSE.
Contar con el Fotochek o Pase de Ingreso.
34. DEFINICIONES

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: Persona que administra y representa a PETROPERU ante el CONTRATISTA en
todos los aspectos relacionados con el Contrato y la administracién del mismo.

AREA LIBERADA/ AREA DE TRABAJO: Area entregada por PETROPERU al Contratista para desarrollar o llevar a cabo
un servicio. En esta drea el Contratista es el responsable directo de la Gestién Ambiental, de la Seguridad y Salud
en el Trabajo. Significa el drea dentro de las Regiones de Piura y Tumbes, definidas en las Condiciones Técnicas,
donde el Contratista desarrollara los trabajos, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Técnicas y de
acuerdo con lo establecido por PETROPERU en cada oportunidad por cada trabajo.

ASCENSOR: Equipo de transporte vertical, disefiado para mover personas de forma segura, entre los diferentes
niveles de un edificio o estructura. Esta formado por partes electromecdanicas que funcionan en conjunto. Ver
Anexo 1 Partes de un ascensor electromecanico y Anexo 2 Partes de un ascensor hidraulico, de la Norma Técnica
EM. 070 TRANSPORTE MECANICO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

ATS: Analisis de Trabajo Seguro.
BDPC: Base de Datos de Proveedores Calificados, de PETROPERU.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE: Es la cantidad de personas que son transportadas en 5 minutos por un ascensor en
el momento de la maxima demanda. Este pardmetro viene expresado como un porcentaje de la poblacién total
del edificio y mide la calidad de servicio que el sistema pueda dar.

CONDICIONES TECNICAS: Condiciones o escenarios elaboradas por PETROPERU a fin de contratar el presente
servicio, las mismas que serdn elaboradas por el Originador. Las Condiciones Técnicas tiene que interpretarse
como toda una unidad sin que en ningun caso cada una de sus cldusulas puedan ser entendida de manera
independiente respecto al resto del contenido de las mismas. Por lo tanto, todos los documentos, adjuntos y
anexos que la conforman se interpretan de manera complementaria e integral.

Los Titulos de cada una de las Clausulas, numeral, acapite y/o literal son Gnicamente referenciales y no definiran
ni limitaran el contenido de las mismas.

CONTRATANTE: PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU.

CONTRATISTA: Persona o Empresa, ganador de la Buena Pro, que presta servicios remunerados o pagados a un
empleador (PETROPERU), con especificaciones, plazos y condiciones contenidas en las presentes Condiciones
Técnicas.

CONTROL: Dispositivo que regula el arranque, parada, aceleracion, direccidn y retardo del movimiento de la
cabina, asi como la administracién de las llamadas exteriores de los pisos e interiores de cabina.

DISENO DE LA EDIFICACION. - Etapa en la cual los proyectistas de la edificacion definen y verifican la cantidad y
capacidad de los equipos de transporte vertical, asi como sus caracteristicas técnicas.

DUENO DE AREA: Persona o trabajador de PETROPERU, habilitado como responsable del area donde se ejecuta
un trabajo.

EQUIPQOS: Se entiende el o los equipos y la totalidad de materiales, aparatos, herramientas, repuestos, suministros
y/o bienes pertenecientes al Contratista, para la integra, eficiente y correcta ejecucion del Contrato.

ESCALERA MECANICA: Equipo de transporte vertical, que consiste en una escalera inclinada, cuyos escalones se
mueven hacia arriba o hacia abajo, para el transporte de personas en direccidon ascendente, descendente o en
posicion inclinada, de forma segura.
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ESTUDIO DE TRAFICO VERTICAL: Es un procedimiento de calculo que permite evaluar si la cantidad y dimensiones
de ascensores proyectados son satisfactorios para proporcionar un transporte vertical adecuado al flujo de
personas del edificio.

FABRICACION DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL: Etapa en la que el fabricante debe determinar las
mejores consideraciones de disefio de los equipos.

FOSO: Profundidad medida verticalmente desde el nivel de piso de la primera parada al fondo de losa del foso del
ducto del ascensor; en este foso se instalan los amortiguadores de seguridad. También se le denomina Pit.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD: Dispositivo automatico para detener la marcha del ascensor en el sobre recorrido
o foso y en caso de sobrevelocidad.

INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL EN LA EDIFICACION: Etapa de montaje mecdnico y
eléctrico de los equipos, en la cual el proveedor instala y calibra los equipos para un adecuado funcionamiento
segun el proyecto.

INTERVALO DE ESPERA: Es el tiempo maximo entre llegadas consecutivas de distintos ascensores a la parada
principal.

INFORMES: Se refiere a los reportes y toda clase de adjuntos presentados y debidamente firmados por el
CONTRATISTA con relacién a la ejecucién de los servicios. Dichos informes incluyen, sin ser limitativos, reportes,
inspecciones, planos, entre otros documentos relevantes, a fin de evidenciar la ejecucién de los servicios. Al
término del Contrato tiene que presentarse un Informe Final.

IPERC: Identificacién de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de Controles, segin procedimientos de
PETROPERU.

LEYES APLICABLES / NORMATIVIDAD VIGENTE: Significa cualquier ley, reglamento, decreto. Resolucién, norma y/
o disposicién emitida por una autoridad gubernamental, que sea aplicable al presente servicio.

LISTA DE PRECIOS: Tarifa propuesta por el postor por cada partida descrita en el Apéndice N° 01 y sus Sub-
Apéndices - LISTADO DE PARTIDAS de las presentes Condiciones Técnicas (Ver Archivo Excel Adjunto que forma
parte de las presentes Condiciones Técnicas).

MAXIMA DEMANDA: Periodo de tiempo donde ocurre la mayor cantidad de solicitudes de uso de ascensores por
los usuarios. También se le conoce como “Pico de subida”.

MONTACARGAS: Equipo de transporte vertical usado para llevar carga o personal de servicio.

MONTAVEHICULOS: Equipo de transporte vertical usado para la elevacién de vehiculos y sus pasajeros en el
interior.

MINICARGAS (MONTAPLATOS, MONTAPAPELES, MONTALIBROS): Equipo de transporte vertical usado
exclusivamente para pequeias cargas, que pueden ser libros, vajilla, papeles, medicinas o material quirargico,
entre otros. No transporta personas ni animales, y sus puertas de acceso pueden o no estar a nivel de los pisos
que sirve.

ORIGINADOR: Dependencia o drea de PETROPERU que requiere la contratacion de uno o varias prestaciones
(partidas) derivadas del CONTRATO.

OTIl: Documento mediante el cual PETROPERU solicita la ejecucion de un determinado Servicio, dentro de lo
establecido en el CONTRATO.

PARADA PRINCIPAL: Nivel del ingreso principal a la edificacion.

PERMISO DE TRABAJO: Documento que autoriza la ejecucién de un trabajo, bajo el cumplimiento de condiciones
de seguridad, salud y ambiente, previamente establecidos por PETROPERU.

PERSONAL DEL CONTRATISTA: Esta referido a todos y cada uno de los empleados (trabajadores) del CONTRATISTA,
asignados para la ejecucidn de los servicios, sefialados en las presentes Condiciones Técnicas, con los cuales
PETROPERU no tiene ningun vinculo laboral y de ninguna naturaleza. El CONTRATISTA esta obligado a que la forma
de contratacion de su personal no contravenga las Leyes aplicables, sobre todo las normas laborales vigentes en
el Pert y todas aquellas normas de las que el Peru es signatario.

PLATAFORMAS ELEVADORAS INCLINADAS O PLATAFORMAS SALVAESCALERAS: Plataformas utilizadas
exclusivamente por personas discapacitadas, que estdn montadas mediante rieles laterales en el lado del
pasamanos o peldafios de una escalera, viajando sobre esta y que cuentan con mecanismos de seguridad
paracaidas. Pueden ser curvas o rectas dependiendo de la escalera.
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PLATAFORMAS ELEVADORAS VERTICALES O PLATAFORMAS SALVA ALTURAS: Plataformas utilizadas para personas
discapacitadas o cargas. Estan montadas en un desnivel y deben contar con mecanismos de seguridad paracaidas.

PUERTA DE DESMONTAJE DE MOTOR: Puerta utilizada exclusivamente para maniobra en el ingreso o salida de
maquinaria del ascensor, o en casos de emergencia para ingreso de personal autorizado dentro del ducto. Estas
puertas trampas pueden ubicarse en el sobre recorrido del ducto o en el piso o losa de la sala de maquinas. Se
pueden usar como puertas de acceso habitual para mantenimiento.

RAMPA MOVIL O PASILLO MOVIL: Instalacién accionada mecanicamente, constituida por un piso mévil sin fin
(cadena de placas o banda, por ejemplo), destinada al transporte de personas sobre el mismo nivel o entre niveles
diferentes en posicidn inclinada.

RESPONSABLE DE LA CONTRATISTA: Es el trabajador designado por la Alta Administracién de la Contratista para
representar a su empresa y tomar decisiones respecto al servicio materia del presente Contrato.

REPRESENTANTE DE PETROPERU: Compafiia y/o trabajadores designados por PETROPERU para la supervision d los
servicios establecidos en el Contrato.

RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SERVICIO: Ejecucion de determinadas(s) partida(s) establecidas en el Apéndice N° 01 y sus Sub-Apéndices, del
CONTRATO, formalizado mediante Contrato (Ver Archivo Excel Adjunto que forma parte de las presentes
Condiciones Técnicas).

SOBRE RECORRIDO: Distancia vertical entre el nivel de piso terminado de la parada superior y la parte inferior del
techo del pozo o ducto del ascensor.

SILLAS ELEVADORAS INCLINADAS O SILLAS SALVA ESCALERAS: Son sillas utilizadas exclusivamente para uso
privado (cuando se requiera) y destinada a personas con discapacidad temporal o permanente, las cuales estan
montadas mediante rieles laterales en el lado del pasamanos o peldafios de una escalera, viajando sobre esta y
deben contar con mecanismos de seguridad para caidas. Pueden ser curvas o rectas dependiendo de la escalera.

SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL: Son aquellos sistemas provistos de seguridad electromecanica, disefiados
para el transporte seguro y eficiente de personas y carga en edificaciones. Es un término que engloba todos los
equipos que cumplen con este tipo de funcién de transporte seguro de personas: ya sea vertical, angular u
horizontal como el caso de rampa mavil o pasillo movil.

SISTEMA DE INTERCOMUNICACION DE EMERGENCIA: Medio de comunicacién de dos o mas vias entre el ascensor
y una ubicacién atendida por personal autorizado en la edificacidn o si no es posible, fuera de ella.

VANO DE IZAJE DE AZOTEA: Apertura de pozo o ducto ubicado encima de la parada superior y por debajo de sala
de maquinas, que sirve para el izaje de los equipos durante el montaje.

APENDICES:
ANEXO 1: ESPECIALIDAD ASCENSORES

ANEXO 2: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE
CORRUPCION Y DE SOBORNO

ANEXO 3: CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

ANEXO 4: PROPUESTA ECONOMICA
APENDICE I: PROPUESTA ECONOMICA CON SU LISTADO DE PARTIDAS
APENDICE | SUBAPENDICE I-A: DETALLES DEL SERVICIO

ANEXO 5: OTROS SUBAPENDICES REFERENCIALES
SUBAPENDICE I-B: DETALLE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
SUBAPENDICE I-C: NIVEL DE RIESGO
SUBAPENDICE I-D (A): INDICADORES DE GESTION
SUBAPENDICE I-D (B): REPORTE DE EJECUCION MANTENIMIENTO MENSUAL
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ANEXO 1: ESPECIALIDAD ASCENSORES
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y MONTACARGAS EN
EDIFICIO ADMINISTRATIVO - REFINERIA TALARA
1. ASPECTOS TECNICOS DEL SERVICIO
A. ALCANCE DEL SERVICIO:

El servicio incluye la ejecucion de todas las actividades de mantenimiento Preventivo e Inspeccién, de los
elementos necesarios del sistema de ascensores para el adecuado funcionamiento de estos, de los sistemas de
control en el sitio y todo aquello relacionado con la operacion y puesta en marcha de los ascensores.

Detalle de los trabajos se especifican en los presentes Condiciones Técnicas.

B. PERSONAL DEL CONTRATISTA:
El contratista proporcionara el personal debidamente calificado de acuerdo con los siguientes criterios:
v’ El personal requerido se detalla en el Numeral 16 de las Condiciones Técnicas.

v El Contratista debera gestionar y proporcionar a su personal los respectivos pases para el ingreso a todas las
instalaciones de PETROPERU S.A. en Refineria Talara.

El personal del Contratista que cometa actos contra la moral y las buenas costumbres se tomaran medidas
correctivas necesarias incluido el remplazo por otro personal idoneo, de tal manera que siempre se
mantenga el nimero de trabajadores requerido para el servicio.

De ser el caso, el retiro del personal, la compafiia contratista debe reponer dicho personal en un plazo no
mayor de tres (03) dias habiles a partir de la fecha en que PETROPERU S.A. solicite la separacién.

C. EQUIPOS, VESTIMENTA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Para la correcta ejecucion del servicio, el contratista proporcionara en forma permanente los siguientes equipos,
y facilidades (vestimenta, implementos de seguridad), que permitan ejecutar el servicio en condiciones de
seguridad.

Equipos: Con la finalidad de coordinar la adecuada ejecucién del servicio debera proporcionar dos (02) equipo
de comunicacién uno para su Ingeniero y otro para su Técnico los cuales deberan permanecer operativos
durante todos los dias que dure el servicio.

Este equipo también serd utilizado para que el Contratista a solicitud de la Supervision de PETROPERU S.A.
atienda las emergencias que pudieran ocurrir fuera del horario normal de trabajo, asi como en los dias domingos
y feriados.

Los equipos, vestimenta e implementos de seguridad deberan permanecer en perfecto estado durante el
servicio. El Contratista debera reemplazar aquellas que se encuentren deterioradas y/o que por diferentes
motivos no cumplan con la funcidn especifica para la cual fueron disefiadas.

D. OTROS ASPECTOS TECNICOS

El Mantenimiento de los Ascensores deben velar por la seguridad de la vida y el bienestar de los usuarios. Para
dicho propdsito es de aplicacidn de toda la Normatividad vigente en el Pert y demds normas o disposiciones
establecidas en las Normas dictadas para esta clase de servicios, con la finalidad de contar con niveles adecuados
de seguridad en el transporte mecanico en las edificaciones y que se garantice la integridad de las personas, asi
como la seguridad y eficiencia del sistema de transporte mecanico.

En todo lo no indicado de manera expresa en normatividad sefialada en las presentes Condiciones Técnicas, los
estandares deben basarse, en primer orden, en una norma técnica peruana y Reglamentos Técnicos emitidos
por las autoridades competentes. En caso de no existir, se debe aplicar supletoriamente en el orden siguiente:
las normas IEC o ISO en su edicidon mas reciente o normas de instituciones reconocidas a nivel internacional.

El mantenimiento de las instalaciones y equipos de los ascensores debe ser realizado por empresas cuya
actividad declarada consista en la instalacién y mantenimiento de ascensores y que cuenten con los repuestos
genuinos, certificados.

El contratista asegurard que su personal conozca, comprenda y realice las actividades propias del servicio
materia de la presente contratacidon. Asimismo, el Técnico encargado debera llevar y aprobar el Curso de
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Permiso de Trabajo que es condicion indispensable para la ejecucién del Servicio.

El personal del Contratista durante la ejecucion del servicio debera demostrar, buen trato, serenidad y actitudes
positivas y proactivas durante su permanencia en las instalaciones de PETROPERU.

El Contratista y su personal deberan tomar todas las medidas en seguridad que sean necesarias para prevenir
accidentes o incidentes, a fin de salvaguardar la integridad fisica tanto del personal de PETROPERU, ademas de
cumplir con lo establecido en el Manual para Contratistas M-040, la normatividad vigente y las instrucciones
adicionales impartidas por la supervisién de PETROPERU S.A.

En el caso de ocurrir un accidente o incidente, el Contratista y/o su personal deberan, en forma inmediata,
informar al Supervisor de PETROPERU S.A. del servicio el hecho ocurrido. Posteriormente, y en un plazo no
mayor de 24 horas deberdn presentar un informe detallado del hecho.

El Contratista sera responsable y respondera por cualquier accidente o incidente ocurrido durante la ejecucion
del servicio, siempre que estos sean atribuibles a su personal, por acciones negligentes y/o temerarias, etc. En
estos casos PETROPERU S.A. se reserva el derecho de hacer recaer sobre el contratista las posibles obligaciones
que se generen por los mencionados eventos. El Contratista procederd por su propia cuenta a reparar los dafios
o deterioros que pudiera ocasionar a los bienes de PETROPERU S.A., o de terceros. En caso contrario, se le
descontara de las facturaciones del servicio.

El Contratista estd impedido de asumir obligaciones comerciales, tramitar créditos o efectuar cualquier
transaccion a nombre de PETROPERU S.A.

El contratista debera incluir dentro de sus gastos generales los costos que por alimentacidn, alojamiento y
transporte para movilizar su personal a la ciudad de Talara. Asimismo, incluira una capacitacion a dos personas
designadas por PETROPERU, referente a los aspectos técnicos y operatividad de los ascensores.

Los materiales que se utilicen durante la ejecucion del servicio deben ser originales del fabricante y los insumos
de muy buena calidad. De igual manera, el trabajo debe desarrollarse manteniendo el orden y limpieza
apropiado; para tal efecto, es obligaciéon del contratista tener letreros que indiquen que su personal estd
trabajando. El drea del servicio debe quedar completamente limpio.

Altérmino de cada servicio el contratista presentara un informe de los trabajos ejecutados, en el cual se detallara
cada uno de los mismos, debidamente refrendado por el Técnico que los ejecutd, el cual debera toda la
informacién relacionada con la ejecucion del servicio (Ver Numeral 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 3
MANTENIMIENTO CORRECTIVO y otra informacidn relevante).

PETROPERU S.A., designara supervisores que estaran encargados de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de los servicios.

Lo anteriormente estipulado no disminuye en nada la responsabilidad del contratista, la misma que esta sujeta
a lo que se estipula en el Cédigo Civil en cuanto a contratos de servicios se refiere.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Se realizara el mantenimiento preventivo, mediante inspecciones periddicas que impliquen evaluacién vy
diagndstico de los equipos, segin Programa de Mantenimiento Preventivo o las veces que considere necesario
PETROPERU, lo cual comprendera como minimo los siguientes trabajos Y LOS ESTABLECIDOS EN EL CITADO
Programa de Mantenimiento Preventivo:

EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS.
MAQUINA:

- Mediciones motor eléctrico (DC).
- Caja de borneras motor eléctrico.
- Lubricacién (DG)

- Sistema de frenado (DG)

- Polea de traccion.

LIMITADOR DE VELOCIDAD:

- Funcionamiento del control de actualizacién del limitador de velocidad.
- Funcionamiento del retorno del limitador a su posicién normal.
- Estado de sus componentes.

HUECO / DUCTO:
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- Funcionamiento enclavamiento mecdnico puertas de piso y su d.e.s.
- Puertas de pie (DC)

- Funcionamiento y posicidn final del recorrido superior (d.e.s.)

- Funcionamiento y posicion final del recorrido inferior (d.e.s.)

- Funcionamiento del control de cierre de puerta de cabina

- Control de la maniobra de inspeccion: Caja de revision.

- Funcionamiento de pulsadores de stop en techo de cabina (d.e.s.)
- Cables de traccién (DC)

- Contrapeso (DC)

- Paracaidas (DC)

- Guias de cabina y contrapeso (DG)

- Distancias y revision

e FOSO

- Amortiguadores de cabina y contrapeso
- Cable viajero (DG)

- Cadena de compensacion (DG)

- Polea Tensora (DC)

e CABINA

- Botoneras de cabina y piso (DG)

- Alarma de iluminacidn de emergencia (DG)
- Operador puerta de cabina (DG)

- Banda o fotocélula

- Nivelacién

- Limpieza de las puertas internas y externas

e Otras actividades que la Supervision estime necesarios.

Por cada Servicio de mantenimiento preventivo efectuado a los equipos, el CONTRATISTA debera entregar a
PETROPERU S.A, en un plazo no mayor a cinco dias habiles, el informe de inspeccién y mantenimiento. El
aprovisionamiento de este formato es responsabilidad del CONTRATISTA.

El Contratista, en coordinacién con la Supervisién de PETROPERU, elaborarad el Programa de Mantenimiento
Preventivo de Ascensores, de conformidad con lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas y sus Anexos,
tal como se anota en el Apéndice 1, Sub-Apéndice I-B, definidos en el Archivo Excel Adjunto (Este programa puede
ser modificado por PETROPERU, sin generar ningln costo adicional por esta determinacion).

La ejecucidn del servicio es mensual con una duracion de 2 a 3 dias.
3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EMERGENCIAS.

El mantenimiento correctivo se efectuard segun requerimiento presentado por ocurrencias, se puede describir el
servicio bajo las siguientes situaciones:

Situacion N°1: Situaciones en la cual se acude a una emergencia y el edificio no brinda las facilidades de accesos,

por ejemplo:

A. El personal del contratista acude a atender una llamada de emergencia y el personal del edificio no le permite
ingresar.

B. El personal del contratista acude a atender una llamada de emergencia, pero se presentan las siguientes
situaciones:

a) No hay luz en la sala de maquinas ni luces de emergencias.
b) No se pudo acceder a la sala de maquinas debido a que no se tenia la llave.

Situacion N°2: La emergencia es generada por mala utilizacidn del equipo por parte del usuario; por ejemplo:

A. Se obstaculizo el cierre de las puertas durante un tiempo prolongado.

B. Se maltratd o dafié algun elemento del ascensor por lo cual este dejé de funcionar.
C. Se colocd exceso de peso en el ascensor.

D. Se realizaron movimientos inseguros dentro del ascensor, tales como saltos.

Situacion N°3: La emergencia es generada por una causa externa, por ejemplo:
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Inundacién del ducto.

Problemas generados por un sismo.

Trabajos externos afectan el funcionamiento del ascensor.

Falla en los tableros de alimentacion del edificio: Tablero de servicios generales.

o0 wp

Situacion N°4: Llamadas para extraer objetos caidos dentro del ducto.

Situacion N°5: Problemas por falla presentados en el equipo por incumplimiento de los programas de
mantenimiento.

En caso se requiera, y previa conformidad de PETROPERU, el Contratista deberd reemplazar los materiales indicados
en el Apéndice 1, Sub-Apéndices I-A (Numeral 4 y siguientes).

El servicio de mantenimiento preventivo se pagard por materiales o repuestos efectivamente entregados e
instalados, en funcidn a los costos unitarios ofertados por el contratista y las cantidades solicitadas por PETROPERU,
mediante documento escrito, en fisico o electrdnico.

Adicional a ello, el pago por servicio de mantenimiento correctivo solicitado para emergencias se efectuara por cada
oportunidad que se desarrolle dicho Mantenimiento correctivo (Incluye los gastos de alimentacién, alojamiento y
sueldos del personal desde su lugar de origen a Talara). No se pagara este monto, si alglin trabajo de mantenimiento
correctivo se ejecuta durante el desarrollo de un mantenimiento preventivo.

4. INSPECCION GENERAL.

La Inspeccidon general de todos los Ascensores (4 del Edificio Administrativo, del Montacarga instalado en
Laboratorio y el ascensor instalado en el Edificio de Mantenimiento) se efectuarda ANUALMENTE, siendo obligatorio
hacerlo al inicio de cada periodo anual. El Contratista presentara un Informe detallado, en el cual sefialara
taxativamente los resultados de la misma, sus observaciones, sugerencias y/o recomendaciones, que estime
necesarias para la correcta operatividad de los ascensores, a fin de conocer el estado situacional de los equipos en
cada periodo.

Los costos que demande esta actividad deben ser considerados dentro de los Gastos Generales del Servicio.
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ANEXOQO 2:

(Aplicable a los proveedores para la adquisicion de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratacion de servicios y
obras nacionales e internacionales; sean personas naturales o juridicas de Derecho Privado nacional o internacional)

“PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE
DELITOS DE CORRUPCION Y DE SOBORNO”

En virtud de la presente cldusula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de Prevencion de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno de
PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla
conjuntamente con sus socios o0 asociados, directores, integrantes de los organos de administracion,
representantes legales, apoderaros y toda persona natural o juridica que actua por su cuenta o beneficio, por
SU encargo o en su representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:
1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualguier otra
transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PETROPERU S.A., gue
proceden de fondos flicitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las
formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Tréfico de Influencias, Colusion
Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N°
30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general,
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracion y la ejecucion del
presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con /a titularidad del 10% o mas de acciones o participaciones),
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrdfico, Delitos Tributarios o
Aduaneros, Mineria Ilegal, Corrupcion u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo
Geneérico, Especifico y Transnacional, Trafico de Influencias, Colusion Simple y Agravada o Soborno,
en el ambito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de
Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista
de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con e/
Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar
acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra
variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles. PETROPERU
S.A. puede solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento de la legislacion de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar @ PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualguier acto o practica indebidos o conductas flicitas de la gque tuviera conocimiento en relacion con
la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante
notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que e/ Contratista ha incumplido
cualguiera de los compromisos mencionados en esta clausula, situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo
legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarte sanciones administrativas, civiles, penales; sin
perjuicio de que PETROPERU S.A. brinde informacion a las autoridades competentes e inicie las acciones
legales pertinentes, incluyendo las indemnizaciones que resulten aplicables”.
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ANEXO 3:

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

"El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la éfica e integndad en
PETROPERU, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer
la cultura etica basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a
cualguier acto irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar
acclones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:
i) el Codigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica CGorporativa Antifraude y
Anticorrupcion de PETROPERU S_A_; y, m) los lineamientos del Sistema de Integndad, en
lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politca Corporativa Antifraude y
Anticorrupcion, asi como los Lineamientos del Sistema de Infegridad se encuentran

publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:
hitps_/fwww.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativa/nuestro-sistema-de-integndad/”
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ANEXO 4: PROPUESTA ECONOMICA

APENDICE N°1

PROPUESTA ECONOMICA CON SU LISTADO DE PARTIDAS
"SERVICIO BIENAL ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

EN REFINERIA TALARA™

ESPECIALIDAD DESCRIPCION

MO

NTO 5/

ACSENSORES Inspeccion y Mantenimiento Preventivo de Ascensares

s/

TOTAL

s/

GASTOS GENERALES (%)

s/

UTILIDAD (%)

5/

TOTAL SIN IGV

s/

IGV {18%)

s/

TOTAL INCIGV

s/

APENDICE N°1-SUB APENDICEI-A
"SERVICIO BIENAL ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN REFINERIA TALARA™
DETALLES DEL SERVICIO
' DESCRIPCION UNIDAD EQUIPOS | CANTIDAD CosTo COSTO 2 ANOS
UNITARIO (3)
Lo MANTEMIMIENTO PREVENTIVO NMENSUAL PARA 04 ASCENSOR(ES) DE PASAJEROS MARCA ea a 2 5/.0.00)
POWERTECH
2.0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 01 MONTACARGA MARCA POWERTECH EA 1 24 s/ 0.00|
3.0 MANTEMIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 01 ASCENSOR EDIFICIO MANTENIMIENTO (4} EA 1 24 s/. 0.00|
4.0 EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REQUIERE LA PROVISION E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES MATERIALES, CUYOS COSTOS SON: (1)
4.1 CONTACTORES DE CONTROL
4.1.1 CONTACTOR K6-31Z EA 12 s/. 0.00|
4.1.2| CONTACTOR LC1DOS EA 6 s/. 0.00|
4.1.3 CONTACTOR LC1D32 EA 6 s/.0.00|
4.1.4] CONTACTOR LADN - 22 EA 1 s/. 0.00|
4.2 CONTACTOR DE FUERZA 37A EA 6 s/ 0.00|
4.3 DIFERENCIAL MONOFASICO RIEL DIN EA 12 s/. 0.00|
4.4 LLAVE TETRAPOLAR 63A RIEL DIN EA 6 S/. 0.00|
4.5 LLAVE MOMNOFASICA EA 1 s/ 0.00|
4.6 MICROSWITCH DE FRENO EA, 10 s/. 0.00|
4.7 RELE ENCAPSULADO EA 12 S/. 0.00|
4.8 PULSADORES NUMERADOS EA 30 s/. 0.00|
4.9 PULSADORES DE DIRECCION EA 30 s/. 0.00|
4.1 CABLES DE ARRASTRE DE PUERTAS EA 12 s/. 0.00|
411 CABLE DE TRACCION 12 mmy/o 14 mm APROX. MT 2 s/.0.00|
4,12 BATERIA DE UPS DE 12v. EA 12 s/. 0.00|
4.13 EMCODER CON CABLE Y TARIETA PG EA 6 s/ 0.00|
4,14 TRANSFORMADOR DE 240 A 120v. EA 1 s/. 0.00|
415 Interruptor Termomag_mético corT rele de dis;?ar-o. CI0 A Rele MV + MN Un=230 V, Uvo=270V e - 5/.0.00
Uve=170v. QRUN o de igual o mejores caracteristicas.
4,16 |Lubricante VITALIFE 400 -para cables de traccidn (Incluye equipos y el producto) GL 10 s/. 0.00|
4.17  |ventilador tubular de salida rectangular EA 6 S/, 0.00|
4.18 |cortina infrarroja de reapertura de puerta de cabina EA ] s/. 0.00|
4,19 Rosaderas de reil (cabina y contrapeso) EA 12 s/. 0.00|
4.20 Micro Switch de reduccion de velocidad, AC-DC 220 V, 2A AC dc-13-15:2A DC 13. EA 24 s/. 0.00|
4.21 PATINES O DESLIZADERAS EA 30 s/. 0.00|
4.22 COSTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (2) EA 36 S/. 0.00|
4.23 CONFECCION DE LLAVE DE DOBLE ENTRADA. EA 36 s/ 0.00|
SUB-TOTAL S/ s/. 0.00|
(1) LOS PRECIOS SON UNITARIOS Y SE PAGARA POR LAS CANTIDADES REALMENTE SOLICITADAS POR PETROPERU.
(2) ESTE PAGO SE EJECUTA POR CADA OPORTUNIDAD QUE SE DESARROLLE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE: ALIMENTACIth, ESTADIA ¥ TRASLADO DESDE SU LUGAR DE
ORIGEN A TALARA). ESTA TARIFA NO ES APLICABLE SI EL SERVICIO CORRECTIVO SE BRINDA EN FORMA SIMULANEA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
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ANEXO 5: OTROS SUB APENDICES REFERENCIALES

SUBAPENDICE I-B: DETALLE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

"SERVICIO DE INSPECCION Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES" ARNO 1- MES ANO 2 - MES

ACTIVIDADES 1]2]s]als]e]l7]s]ofw]ule|i]2]s]a]ls[e[7]s]o]w]ulw

VERIFICACION DE OPERATIVIDAD

a |Botoneras de piso y cabina: (44) Verificacién de MICROSWITCH en todos los pisos. SUSTITUIR.

o

Operadores de puerta de piso: (24, 25, 26) Cerradura, contacto eléctrico, operatividad, PUERTA SOTANO.

o

Operadores de puerta de cabina: (28, 47, 48, 49) Contacto eléctrico, cables, fajas, prueba de operatividad

a

Banda luminosa y/o fotocélula: (50) Prueba de funcionamiento, alineacion y fijacion.

o

Contactor de fuerza: (11) Desmontaje para MANTENIMIENTO, reajuste de borneras

-

Polea Tensora: (42) No poleas fuera de posicién (Caidas). CORREGIR.

Relé de freno: (11) Limpieza y regulacién de contactos

o

PRIORIDAD

=r

Deslizaderas: (48) Desgaste, Holguras operativas 5 mm Tol: + 1 mm. PRIORIDAD ler PISO, SOTANOS Y CABINA.

Interruptor Magnético: (36) Funcionamiento y cableado sin sulfatacion

Encoder: (11) Verificacién de conexionado, no sulfatacién de cableado en borneras.

~

Confort de viaje: (56) No ruidos, no golpes, no roces.

Iluminacién de Cabina: Verificacidn de estado de luminarias. Coordinacidn con el cliente para sustitucién.

A.- CUARTO DE MAQUINAS

-

LIMPIEZA. a. Cuarto de maquinas: Piso, maquina, limitador velocidad, cuadro de maniobra y luminarias. (DG)

N

ILUMINACION: a. 02 fluorescentes longitudinales de 36W c/u. b. Tomas de corriente.(DL)

w

LUZ DE EMERGENCIA: a. Equipo de 2 x 55W. b. Prueba de funcionamiento. (DL)

TABLERO DE SUMINISTRO ELECTRICO. (DG)

a. Conductor.

b. Interruptores termo-magnéticos.

c.Cables delinea a tierra conectados en barra de cobre

MEDICIONES ELECTRICAS. (DG)

«

a. Caida de tension o sobre tension. Valor fase - fase: 220 V 6 380 V. Tolerancia + 5%

b. Mediciones de Resistencia de aislamiento: Ra 20,5 MQ

o

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: a. Resistencia maxima <5Q. b. Continuidad. c. Exclusivo para ascensores. (DC)

CONTROL DE POSICION DE CABINA: a. Marcas color amarillo en cables traccién. b. Led NL cuadro de maniobra.
| {(DG)

~

A.- CUARTO DE MAQUINAS

o

PLACA INSTRUCCIONES DE RESCATE: a. Lugar visible. b. Realizar maniobra de rescate. (DG)

9 |INSTALACIONES AJENAS AL ASCENSOR (NO PERMITIDAS). (DG)

[y

0 |FUSIBLES. a. Fusibles del cuadro de maniobra son los especificados por el fabricante. (DG)

ESTADO DE COMPONENTES DEL CUADRO DE MANIOBRA. (DG)

11|a. Fusibles: 0 a 0,5Q. b. Interruptores termomagnéticos: 0 a 0,5Q.

c. Verificacion visual Tarjetas de control y VVVF. d. Relés y contactores: No mayor de 0,5Q.

5 CABLEADO DE PUESTA ATIERRA. a. b. Conexionado y continuidad del cableado del sistema de puesta a tierra.
(6C)

oy

3 |ORDENAMIENTO DEL CABLEADO, CONEXIONES Y CONECTORES. a. b. c. d. (DG)

PAGINA N°38



*® Petroperu

B.- MAQUINA

B.- MAQUINA

14

MEDICIONES MOTOR ELECTRICO. (DC)

a. Mediciones de Resistencia de aislamiento: 1MQ / 1000V

15

CAJA DE BORNERAS MOTOR ELECTRICO. a. Conexionado y apriete. b. Conexiones segtn diagrama. c. Limpieza.
(DC)

16

LUBRICACION. (DG)

a. b. c. Nivel de aceite del reductor: Segun nivel referencia (visor o varilla).

d. Lubricacion de mecanismos y elementos de maquina.

17

SISTEMA DE FRENADO. (DG)

a.Valor nominal de fabrica: Compresién resorte referencia 42 mm.

a. Holgura entre fajas y tambor de freno <1 mm. b. Espesor minimo de fajas de freno: 3 mm. c. Estado.

18

POLEA DE TRACCION: a. b. Plomo. Alineacién. Tolerancia: = 1 mm. (DG)

c. Gargantas no se encuentran marcadas. d. Cables de traccién no tocan fondo de garganta.

C.- LIMITADOR DE VELOCIDAD

C.- LIMITADOR DE
VELOCIDAD

19

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE ACTUACION DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD. (DC)

a. b. Activacion del d.e.s. de sobrevelocidad: serie de seguridades queda abierta.

20

FUNCIONAMIENTO DEL RETORNO DEL LIMITADOR A SU POSICION NORMAL. (DC)

a. Desbloqueo del limitador (subir manualmente cabina). b. Rearme del d.e.s.

2

[

ESTADO DE SUS COMPONENTES: a. Precintos y sellos de seguridad. b. Estado del cable. (DC)

D.- HUECO / DUCTO

D.- HUECO / DUCTO

22

LIMPIEZA. a. Hueco: Operadores de puerta piso, puertas de piso, botoneras piso, brackets, pisaderas. (DG)

23

FUNCIONAMIENTO ENCLAVAMIENTO MECANICO PUERTAS DE PISO Y SU d.e.s. (DC)

a. Funcionamiento del ascensor supeditado al enclavamiento de puertas de piso

b. Serie de seguridades: Se cierra cuando el cerrojo a penetrado un minimo de 7 mm

c. Ascensor en marcha: al jalar de alguna puerta ascensor no se detiene

24

PUERTAS DE PISO. (DC)

a. Distancia Pisadera de cabina a cerraduras de puertas: 9 mm. Tolerancia: + 2 mm

b. Distancia Espadin a Pisaderas de puertas de piso: 9 mm. Tolerancia: + 2 mm

c. Distancia Espadin - Cerradura: Minimo: 3 mm. d. Holguras operativas: 5 mm Tol: £ 1 mm.

f. Estado de cables de accionamiento, ruedas de suspension y patines

25

POSICIONADO DE RUEDAS DE ARRASTRE DE LAS PUERTAS DE PISO. (DG)

a. Posicionamiento Conjunto arrastre - Espadin: 7 mm (U) y 8 mm (LH). Tolerancia : £ 2 mm

b. Actuacién Espadin sobre Ruedas de arrastre: 12 mm. Tolerancia: + 2 mm

26

FUNCIONAMIENTO Y POSICION DEL FINAL DE RECORRIDO SUPERIOR (d.e.s.). (DC)

a. Actuacion tan cerca como sea posible de los niveles de parada extremas: Rango [30 - 45] mm

27

FUNCIONAMIENTO Y POSICION DEL FINAL DE RECORRIDO INFERIOR (d.e.s.). (DC)

a. Actuacion tan cerca como sea posible de los niveles de parada extremas: Rango [30 - 45] mm

28

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE CIERRE DE PUERTA DE CABINA (d.e.s.). (DC)

a. Apertura de la puerta provoca la apertura de la serie de seguridades.
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D.- HUECO / DUCTO

29

CONTROL DE LA MANIOBRA DE INSPECCION: CAJA DE REVISION. (DC)

a. Operatividad del toma corriente: Tensién de alimentacién 220 V.

b. En modo inspeccion: No acude a Ilamadas de piso o cabina. Limitado a los finales de recorrido.

30

FUNCIONAMIENTO DE PULSADORES DE STOP EN TECHO DE CABINA (d.e.s.). (DC)

a. Operatividad del stop: Apertura de serie de seguridades al activarlo

3

e

DESENCLAVAMIENTO DE SOCORRO PUERTAS PISO (d.e.s.). a. Apertura serie seguridades. b. Retorno. (DC)

32

CABLES DE TRACCION. (DC)

a. Verificacion de los terminales amarra cables: cabina y contrapeso

b. Presencia de pasadores, tuerca, contratuerca y grampas: Cabina y contrapeso

c. Compresion de resortes de tension de cables: Rango [75 - 80] mm

d. Cable no gira sobre su eje durante desplazamiento. e. Estado de cables de traccién.

33

CONTRAPESO. (DC)

a. No rajaduras pesas. Seguros pesas. b. Holgura rozaderas respecto de las guias: Rango [2 - 3]mm. c. Estado.

34

PARACAIDAS. (DC)

a. Holgura MP MPS6/MPS6U 3.5 / 2.5mm Gervall M245 1.5mm SLC-2500 3.5 / 1.5 . Tolerancia: + 0.5mm.

b. Estado y Registro de prueba anual.

c. Prueba de acufiamiento. Dispositivo eléctrico de seguridad.

35

GUIAS DE CABINA Y CONTRAPESO. (DG)

a. b. Alineacion guias: Distancia entreguia Cabina y Contrapeso. Tol +1 mm.

c. Estado de guias. d. Limpieza. e. Lubricacion de guias. f. Estado de aceiteras y nivel.

3

=)

DISTANCIAS Y REVISION: a. Iman - Interruptor magnético <10- 20> mm. b. Iman - Antefinal <10- 20> mm. (DG)

E.- FOSO

E.- FOSO

37

LIMPIEZA. a. Foso: Piso, amortiguadores, guias, rozaderas, polea tensora, plataforma, recolectores aceite. (DG)

38

CAJA DE FOSO. (DC)

a. Operatividad del stop: Apertura de serie de seguridades al activarlo

b. Operatividad toma corriente: Tensién de alimentacién 220 V.

39

AMORTIGUADORES DE CABINA'Y CONTRAPESO. (DC)

a. Distancia Amortiguador - Cabina: Rango [150 - 200] mm. Para Vn =1 m/s.

b. Distancia Amortiguador - Contrapeso: Rango segun caso. Para Vn =1 m/s.

c. Estado de los amortiguadores de cabina y contrapeso.

40

CABLE VIAJERO. (DG)

a.Cableviajero - Piso foso: Rango [250 - 300] mm. b. Distancia entre ondas: Rango [40 - 60] mm.

b. Estado, conexiones y canaletas.

41

CADENA DE COMPENSACION. (DG)

a. Distancia Cadena - Piso foso: Rango [150 - 200] mm.

42

POLEA TENSORA. (DC)

a. Funcionamiento control de tensién cable del limitador (d.e.s.). b. Distancia contacto PA37:2 -5 mm.

c. Altura: PA37/200N Max. 415mm. d. PA37/300N Max. 490mm. e. E90/200 Max. 500mm. Tol. 5 mm.
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F.- CABINA Y PUERTAS

F.- CABINA

4

w

LIMPIEZA. a. Cabina: Pisaderas cabina, operador cabina, puerta cabina, botonera cabina, falso techo, extractor
aire. (DG)

44

BOTONERAS DE CABINAY PISO. (DG)

a. Funcionamiento de pulsadores de llamada (registra y atiende Ilamada). b. lluminacidn, alarma y extractor.

c. Funcionamiento de pulsadores de apertura de puertas. d. Indicadores de cabina y piso.

45

ALARMA E ILUMINACION DE EMERGENCIA. (DG)

a.Alarma operativa al cortar el suministro eléctrico (fuente de emergencia)

a.lluminacidn de emergencia operativa al cortar el suministro eléctrico (minimo 1 W durante 1 h)

4

o

INFORMACION EN CABINA: a. Carga nominal del ascensor. Capacidad en niimero de personas. (DG)

47

OPERADOR PUERTA DE CABINA. (DG)

a. b. Nivel: Burbuja entre las dos marcas. c. Riel Puerta de cabina - Pisadera piso: Paralelo TOL=+2 mm.

48

HOJAS DE PUERTA DE CABINA. (DG)

a. Holguras operativas: 5 mm Tol: + 1 mm. b. Estado: cables, ruedas de suspensi6n y patines.

4

©

ESPADIN: a. Nivel: Burbuja entre las dos marcas. b. Prensado 65mm Tol + 2mm. c. Expandido 88mm Tol + 1mm.
(DG)

50

BANDA O FOTOCELULA: a. Funcionamiento. b. Instalacién. (DG)

51

NIVELACION: a. Tipo de ascensor. 2V Tol  5mm / VWVF Tol + 2mm / Hidrdulico +5 mm. (DG)

5

~

ESTADO DE CABINA: Pafios, espejo, pasamanos, accesorios. (DG)

5

w

Retroceso mecdnico y eléctrico de hojas de cabina (sensibilidad): a. Esfuerzo necesario para actuar retroceso.

(06)

G.- ADICIONALES

G.- ADICIONALES

54

Herramientas: Para apertura de freno, mediciones y consolas de programacion. (DG)

55

Stickers y pegatinas: Numeros de emergencia, Recomendaciones, Seguridad, Informacién en general.(DG)

56

Confort de viaje: No ruidos, No golpes, No roces. (DG)

57

Puertas de cabina y piso: No ruidos, No golpes, No roces. (DG)

58

Holgura de Cabina. Tolerancia: + 1 mm. (DG)

50)

Control de carga. Dispositivo para caso de sobrecarga: Sensor de peso. (DG)

60

Rescate a Bateria: a. Pruebas de funcionamiento. b. Cambio de baterias cada 2 afios (Registro de control,
sticker). (DC)

61

Sistema de Bombero: a. Pruebas de funcionamiento. (DC)

62

Maniobra MES: a. Pruebas de funcionamiento. (DG)

63

Sensores de Sismos: a. Pruebas de funcionamiento. (DC

64

Limpieza general de cabina. (DG)

,_lEJECUCUION MENSUAL DE TRABAJOS (POR 2 6 3 DIAS)
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SUBAPENDICE I-C: NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

Mantenimiento de Ascensores

Oficinas Administrativas.

AREA
"SERVICIO BIEMAL ESPECIALIZADO
DE MANTENIMIENTO DE Bajo 1 Medio 2 Alto 3
ASCENSORES
EM REFINERIA TALARA"
aros |
ACTIVIDAD Medio 2
Bajo 1
CLASIFICACION: BAJO RIESGO
ACTIVIDADES AREAS
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SUBAPENDICE I-D (A): INDICADORES DE GESTION

"SERVICIO BIENAL ESPECIALIZADO DE
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN
REFINERIA TALARA"

MES Ascensores | Servicios % de
Programados|Ejecutados| Ejecucion
1 5 0%
2 5 0%
2 5 0%
4 5 0%
5 5 0%
B 5 0%
7 5 0%
8 5 0%
9 5 0%
10 5 0%
11 5 0%
12 5 0%
13 5 0%
14 5 0%
15 5 0%
16 5 0%
17 5 0%
18 5 0%
19 5 0%
20 5 0%
21 5 0%
22 5 0%
23 5 0%
24 5 0%

INDICADORES DE GESTION
MODELO Y EJEMPLO

1.- Los datos del Indicador de trabajos pendientes de las dltimas 24 semanas, segun Tabla Adjunta.

2 - Los niveles de cumplimiento tienen que estar por encima del 80%.

g ™
Tendencia Backlog Servicios especificos
6 00%
00%
5
B0%
T0%
B60%
3 50%
409
2
30%
20%
1
10%
i 0% 0% ~ ) ) ) ) ) ) ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e .
u oo oo oo oo oo oo oo oo LE T LE LmE s Lrd LE oo LE oo Lrd oo uso
1 2 3 4 5 & 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
— e ensores Programados — e yicios Ejecut ados m— Gy de Ejecucion
b A
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SUBAPENDICE I-D (B): REPORTE DE EJECUCION MANTENIMIENTO MENSUAL

ACUMULADO 1.- Los datos del Indicador de trabajos pendientes acumulados en las Ultimas 24 semanas, segln Tabla Adjunta.
Semana SerV|,c I 08 Servmos % de Ejec |% de Ejec 2.- Los datos del Indicador de trabajos pendientes de las ultimas 24 semanas, segln Tabla Adjunta.
Especificos |Ejecutados|Acumulado| Mensual
1 5 0 0% % | ] h
2 10 0 0% 0% % EJECUCION DE SERVICIOS ACUMULADOS
3 15 0 0% 0%
s 0 0 e h MANTENIMIENTO ASCENSORES
5 25 0 0% 0% || %
6 30 0 0% 0% 50%
7 35 0 0% 0%
8 40 0 0% 0% 80%
9 45 0 0% 0%
10 50 0 0% 0% 0%
11 55 0 0% 0% €0%
12 60 0 0% 0%
13 65 0 0% 0% 50%
14 70 0 0% 0%
15 75 0 0% 0% 40
16 80 0 0% 0% 0%
17 85 0 0% 0%
18 90 0 0% 0% 20%
19 95 0 0% 0%
20 100 0 0% 0% 1%
2l 105 0 0% 0% 0% BB OO0 O DYDY O 00— 00— 0% 0%— 0% 0%
22 110 0 0% 0% 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
es 115 0 0% 0% =9 de Ejec Acumulado  ===9% de Ejec Mensual
24 120 0 0% 0% \_ J
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SERVICIOS OBSERVADOS 1.- Los datos del Indicador de trabajos pendientes de las Ultimas 24 semanas, segun Tabla Adjunta.
— — p )
Semana Servu,:!os SN . % de_, 2.- Los niveles de OBSERVACION tienen que estar por debajo del 5%.
Especificos [Observados| Ejecucion
1 5 00/ 4 .. . . N
2 Servicios Especificos con Observaciones

2 5 0%

6 100%
3 5 0%
4 5 0% 90%
5 5 0%
6 5 0% ° s0%
7 5 0%
8 5 0% 70%
9 5 0% 4
10 5 0% 60%
11 5 0%
12 5 0% 3 50%
13 5 0%
14 5 0% 40%
15 5 0% 2 )
16 5 0% 0%
17 5 0% So%
18 5 0% 1
19 5 0% 10%
20 5 0%
21 5 0% 0 —0%—0—0%—0—0%—O—0% O O%—O—B% 00N O 0% O—O%— OO O% O O%—O—O%—O—ON—O—O% O —O%— 0% O—O%—O—O%—O—O%—O—O%—O— % O—0%—0—0% 0%
22 5 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
23 S 0% ==@=Servicios Especificos =~ ==@==Servicios Observados  ==@==9% de Ejecucion
24 5 0% \ %
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES

EDIFICIO ADMINISTRATIVO REFINERIA TALARA
"SERVICIO BIENAL ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN REFINERIA TALARA"
REPORTE EJECUCION MANTENIMIENTO MENSUAL

ASCENSOR

MES 1

MES 2

MES 3 MES 4 MES 5

MES 8

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ascensor 1

PROGRAMADO

EJECUTADO

Ascensor 2

PROGRAMADO

EJECUTADO

Ascensor 3

PROGRAMADO

EJECUTADO

Ascensor 4

PROGRAMADO

EJECUTADO

Ascensor 5

PROGRAMADO

EJECUTADO

Monta Carga

PROGRAMADO

EJECUTADO

ANO 2

ASCENSOR

MES 13

MES 14

MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

MES20

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

Ascensor 1

PROGRAMADO

EJECUTADO

Ascensor 2

PROGRAMADO

EJECUTADO

Ascensor 3

PROGRAMADO

EJECUTADO

Ascensor 4

PROGRAMADO

EJECUTADO

Ascensor 5

PROGRAMADO

EJECUTADO

Monta Carga

PROGRAMADO

EJECUTADO

1 2 3

MES MES MES MES

4 5 &

MES MES MES

ASCENSOR 3 - ANO 1

8

MES MES MES

—4—PROGRAMADO  =—e=EJECUTADO

MES MES
10 11

ASCENSOR 4 - ANO 1

—+—PROGRAMADO —m—EJECUTADO

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 E 4 & & 7 8 g 10 11

ASCENSORS5- ANO 1

—+—PROGRAMADO  —m— EIECUTADO

5855 85585588

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 2 s & 7 8

2 ES 4 & 9 10 11 12

= R R R

CO OO O R e e e

1

1

1

e PROGRAMADO EJECUTADO

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

E 4 5 & 8 9 10 11 12

ASCENSORN°2 - ANO 1

—4—PROGRAMADD el EJECUTADO

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

3 4 5 & 7 8 b} 10 11 12

MONTA CARGA - ANO 1

== PROGRAMADD e EJECUTADO

——a——a———8————s
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

2 3 4 5 & 7 8 g 10 11 12
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