

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20600363337	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	11:20:20

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa que se esta requiriendo laptop core i5 o superior y se agregan características como 2.50 GHZ. 8GB DDR4. 1TB SATA. VIDEO, dichas características no son compatibles en todas las laptops core i5; por lo que se estaría vulnerando los principios que rigen las contrataciones del estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 3.1.3.4 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2, Ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación del participante, se debe recordar que el objeto del contrato es la CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA y no la adquisición de Bienes.

Por ello, no se requiere que el equipamiento cuente con ciertas características especiales ya que el equipo no se esta requiriendo como un bien que será adquirido por la Entidad, sino que es un equipo mínimo para que el consultor pueda desarrollar su actividad.

Por lo manifestado, SE ACOGE PARCIALMENTE la observación del participante, corrigiéndose en las bases integradas al requerimiento unido de:

UNA (01) LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, eliminándose las otras características específicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

UNA (01) LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR.

(...)
Se implementará de igual forma en los demás extremos de las bases que se haga referencia.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20600363337	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	11:20:20

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que se esta requiriendo una impresora multifuncional laser B/N, se solicita suprimir el termino laser B/N o se acepten cualquier tipo de impresora multifuncional

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 3.1.3.4 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2, Ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación del participante, se debe recordar que el objeto del contrato es la CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA y no la adquisición de Bienes.

Por ello, no se requiere que el equipamiento cuente con ciertas características especiales ya que el equipo no se está requiriendo como un bien que será adquirido por la Entidad, sino que es un equipo mínimo para que el consultor pueda desarrollar su actividad.

Así considerando el tipo de actividad, tomando en cuenta que se requerirá la impresora para impresiones en cantidad y fotocopias, de valorizaciones, cronogramas, informes y otros de gran cantidad, se ha considerado la impresora láser por el tipo de actividad, por lo cual no corresponde acoger la observación del participante.

NO, SE ACOGE PARCIALMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20600363337	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	11:20:20

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA VICIO DE NULIDAD DEL PROCESO AL VULNERAR EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ESPECIALIDAD DE LOS CONSUTORES DE OBRAS, EL COMITE DE SELECCION ESTARIA SOLICITANDO CONSULTORES CON ESPECIALIDAD DE OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES, EN LA CATEGORIA C O SUPERIOR, LO CUAL ES INCORRECTO YA QUE NO SE ENMARCARIA CON EL FIN DEL SERVICIO, POR LO QUE SE SOLICITA CORREGIR A CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES CATEGORIA C (Art. 15 a) Consultoria de obras en edificaciones y afines: construccion, reconstruccion, remodelación, ampliacion, mejoramiento, y/o rehabilitación de todo tipo de edificaciones, vías urbanas, espacios públicos y recreacionales, y afines a los antes mencionados.)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 3.1.3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el análisis de la observación del participante, se puede identificar que esta, estaría referida a una observación a fin de que se corrija el tipo de especialidad del Consultor.

Sobre la apreciación del participante, debe indicarse que no se puede configurar un vicio de nulidad u hecho que, de ser identificado como algún tipo de vulneración a la normativa, puede corregirse con ocasión de la absolución de consultas y observaciones u en la integración de las bases.

Así, de la observación realizada, se aprecia efectivamente que de acuerdo al articulo 15 del Reglamento, se ha definido que la consultoría de obres del tipo de proyecto objeto de la convocatoria, correspondería a la especialidad de:

Consultoría de obras en edificaciones y afines.

Por lo cual, con ocasión de la Integración de las bases, se corregirá la especialidad requerida para el consultor, debiendo eliminar la especialidad indicada en las bases primigenias y corrigiendo, consignado como especialidad del consultor:

Consultoría de obras en edificaciones y afines, categoría C.

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.1.3.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA.

Podrá ser una persona natural o jurídica.

El consultor debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORÍA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES en la categoría ¿C¿ o Superior.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20600363337	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	11:20:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE PARA LA ASIGNACION DE PUNTAJES EN LOS FACTORES DE EVALUACION SE HA CONSIDERADO 70 PUNTOS PARA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y 30 PARA LA METODOLOGIA, EN VISTA QUE EN OTROS PROCESOS SE HA DETERMINADO QUE NINGUN POSTOR DESARROLLO UNA EXTRICTA METODOLOGIA DADA POR EL COMITÉ SE SOLITA REFORMULAR LA PUNTUACION CON EL FIN DE QUE LOS PROCESOS CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE EFICACIA Y EFICIENCIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A,B Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación del participante, se aprecia que luego del sustento propuesto por este, al final culmina con el texto: DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA SE SOLICITA SUPRIMIR EL ITEM 5 AL SOLICITAR DIAGRAMAS GATT EN ARCHIVOS EXCEL.

Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que en el numeral 72.1 del articulo 72 del Reglamento, se define que: Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases.

Así mismo, en el numeral 72.2 se indica que. el participante puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

De ello, se puede advertir que el postor realiza su sustento de forma precia con el fin de realizar una solicitud particular.

Así mismo, se advierte que lo expresado por el participante es una opinión personal y no guarda relación con vulneración alguna a la normativa de contratación pública, ya que no ha sustenta como estaría vulnerando la normativa lo requerido en el factor de evaluación METODOLOGÍA PROPUESTA, sino que hace un análisis subjetivo, en tal sentido, al haberse identificado que lo expresado sería una consulta que busca realizar una solicitud especifica según un interés particular, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20600363337	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	12:07:34

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SIENDO QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA SE SOLICITA SUPRIMIR EL ITEM 5 AL SOLICITAR DIAGRAMAS GATT EN ARCHIVOS EXCEL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación del participante, se aprecia que luego del sustento propuesto por este, al final culmina con el texto: DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA SE SOLICITA SUPRIMIR EL ITEM 5 AL SOLICITAR DIAGRAMAS GATT EN ARCHIVOS EXCEL.

Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que en el numeral 72.1 del artículo 72 del Reglamento, se define que: Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases.

Así mismo, en el numeral 72.2 se indica que. el participante puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

De ello, se puede advertir que el postor realiza su sustento de forma precia con el fin de realizar una solicitud particular.

Así mismo, se advierte que lo expresado por el participante es una opinión personal y no guarda relación con vulneración alguna a la normativa de contratación pública, ya que no ha sustentado como estaría vulnerando la normativa lo requerido en el factor de evaluación METODOLOGÍA PROPUESTA, sino que hace un análisis subjetivo, ya que no ha indicado o sustentado en que se ha vulnerado la normativa al solicitar diagrama de GANTT en archivo en Excel. Así mismo, no se ha identificado en la normativa que se haya especificado un determinado software a utilizar para desarrollar una determinada herramienta de gestión de proyectos, como es el Gantt, mucho menos en el artículo 2 que ha expresado el participante que se estaría vulnerando.

en tal sentido, al haberse identificado que lo expresado sería una consulta que busca realizar una solicitud específica según un interés particular, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10429065360	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ZAFRA CHAVEZ HENRY ALAN	Hora de envío :	13:25:36

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al SISTEMA DE CONTRATACION se está indicando que esta se rige por sistema mixto de Tarifas y suma alzada.

Se solicita que se especifique que etapa corresponde a tarifas y que etapa corresponde a SUMA ALZADA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: 1.6 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante, se deja constancia y/o se aclara que lo indicado respecto al sistema de contratación es SISTEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA ALZADA, correspondiendo, de acuerdo a lo indicado en el literal c del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y complementado en el numeral 1.6 de la Sección específica de las Bases Estandarizadas vigentes a:

- Tarifas para la Etapa de Supervisión de Ejecución de Obra, y

- Suma Alzada para la liquidación de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10429065360	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ZAFRA CHAVEZ HENRY ALAN	Hora de envío :	13:25:36

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al 1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, se está indicando un plazo de 240 días calendario.

al respecto se consulta:

Este plazo corresponde a toda la consultoría, es decir tanto a la Etapa de supervisión de Obra como de Liquidación, de ser el caso.

Se consulta ello ya que en el numeral 1.3 VALOR REFERENCIAL se ha disgregado dos etapas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante, se debe indicar que el plazo consignado de 240 días corresponde a la Etapa de Supervisión de ejecución de Obra.

Así mismo el plazo de liquidación de Obra es de 60 días calendario de acuerdo con lo indicado en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10429065360	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ZAFRA CHAVEZ HENRY ALAN	Hora de envío :	13:25:36

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se consulta cual será el plazo a consignar en el anexo 4 de DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORÍA DE OBRA, se consignará los 240 días que se indica en el numeral 1.8, o se debe consignar el plazo que corresponde también a la liquidación, de ser el caso, se solicita especificar claramente, cual será el plazo a consignar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante, se debe indicar que el plazo consignado de 240 días corresponde a la Etapa de Supervisión de ejecución de Obra.
Así mismo el plazo de liquidación de Obra es de 60 días calendario de acuerdo con lo indicado en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento.
Por lo cual el plazo total de la consultoría es de 300 días calendario, del cual, el plazo de la Etapa de liquidación de obra, tiene un plazo considerado como máximo, por lo que se considera como Suma alzada a esta etapa.
Sin embargo, a efectos de la presentación de ofertas, se debe consignar un plazo de Consultoría de Obra de 300 días calendario, el cual, en su totalidad, corresponde a las dos etapas especificadas, según lo indicado anteriormente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10429065360	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ZAFRA CHAVEZ HENRY ALAN	Hora de envío :	13:25:36

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la página 43 de los Términos de referencia, se esta consignando el literal 3.1.3.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA, en donde se está especificando que el consultor debe contar con inscripción en la especialidad de: CONSULTORÍA EN OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES, EN LA CATEGORÍA C O SUPERIOR. Al respecto se observa y comunica vulneración a la normativa en dicho requerimiento.

Así se tiene que en el articulo 15 del Reglamento se estipula:

Artículo 15. Especialidad de los consultores de obras

Las especialidades de los consultores de obras que prevé el RNP son las siguientes:

a) Consultoría de obras en edificaciones y afines

Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de todo tipo de edificaciones, vías urbanas, espacios públicos y recreacionales, y afines a los antes mencionados. Tratándose de obras rurales, se considera construcción, reconstrucción, ampliación y/o rehabilitación de granjas, galpones, establos, locales comunales, pavimentación de calles con adoquín o empedrado; y afines a los antes mencionados.

b) Consultoría en obras viales, puertos y afines

Construcción, mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación de carreteras, pistas de aterrizaje, puentes, viaductos, intercambios viales a desnivel, túneles, líneas férreas, puertos, teleféricos; y afines a los antes mencionados. Tratándose de obras rurales, se considera construcción, mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación de caminos vecinales con un IMD menor o igual a 50 vehículos/día, puentes con una de longitud máxima de 10 m., huaros, muelles y embarcaderos artesanales; y afines a los antes mencionados.

Por lo cual, el criterio para solicitar la especialidad del postor no es un criterio que decida el área usuaria o comité de selección, sino que ya está definido en el Reglamento.

Así, para el objeto de la presente convocatoria, según lo indicado en el Reglamento, la Especialidad requerida es: CONSULTORÍA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES.

Por lo cual se observa la especialidad solicitada, debiendo modificarse en la Integración de las bases.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 3.1.3.1

Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 15 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El análisis sustentado en la observación del participante es correcta, por lo que debe indicarse que por un error involuntario en la absolución de consultas y observaciones del procedimiento de selección del cual se deriva la presente adjudicación simplificada, se ha consignado la especialidad de Consultoría en obras viales, puertos y afines.

Así, de la observación realizada, se aprecia efectivamente que de acuerdo al artículo 15 del Reglamento, se ha definido que la consultoría de obres del tipo de proyecto objeto de la convocatoria, correspondería a la especialidad de: Consultoría de obras en edificaciones y afines.

Por lo cual, con ocasión de la Integración de las bases, se corregirá la especialidad requerida para el consultor, debiendo eliminar la especialidad indicada en las bases primigenias y corrigiendo, consignado como especialidad del consultor:

Consultoría de obras en edificaciones y afines, categoría C.

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.1.3.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA.

Podrá ser una persona natural o jurídica.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

El consultor debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de , CONSULTORÍA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES en la categoría ¿C¿ o Superior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10429065360	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ZAFRA CHAVEZ HENRY ALAN	Hora de envío :	13:25:36

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto a los puntos a desarrollar como parte de la metodología, se esta requiriendo diversas matrices, de las cuales unicamente en el punto 3 ha especificado el tipo de matriz:

- Matriz de mitigación de riesgos para ejecutar el control de calidad del servicio y de la obra, y el riesgo mínimo de la evaluación del desarrollo de la administración de riesgos

(DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la planificación de la Ejecución de Obras)

ánte ello se consulta:

Respecto a l PUNTO 4. Conocimiento de la Normativa en contrataciones públicas; (De acuerdo a la Ley N° 30225 y su reglamentación vigente).

La Matriz de mitigación de riesgos en las contrataciones de la consultoría de obra, tambien debe desarrollarse conforme a DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la planificación de la Ejecución de Obras, o es de formato libre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma la consulta realizada por el participante, debiendo desarrollarse la matriz requerida en el punto 4 conforme a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la planificación de la Ejecución de Obras, aplicado dicho análisis a los riesgos que se podrían generar en la actividad especifica de consultoría de obra del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20602894801	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ALABASTRO S.A.C	Hora de envío :	17:08:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO:

I) Si en caso se resuelva el contrato entre el contratista y la entidad y se someta a arbitraje de corresponder, ¿qué sucede con el contrato de supervisión?

II)De los señalado líneas arriba, en caso la entidad señale que el contrato culmina con el supuesto señalado; se solicita pueda confirmar que el pago que corresponde a la etapa de liquidación será la misma a reconocer, dado que la supervisión realizara las mismas actividades e informe de cierre (estado situacional) que implica elaborar una preliquidación, etc. Mismas actividades y con la participación de profesionales que se desarrollan para una liquidación de obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo identificado en la consulta del participante, se debe indicar que, de acuerdo con el ANEXO N° 1 DEFINICIONES del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la definición de Contratista es:

Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una Entidad de conformidad con las disposiciones de la Ley y el Reglamento.

Por lo cual, a efectos del presente procedimiento de selección, en aplicación estricta de la normativa, contratista será el consultor que obtenga la buena pro y firme contrato con la Entidad.

Tomando en cuenta ello, el participante hace una consulta respecto a la RESOLUCIÓN DE CONTRATO, por lo que se debe indicar que si el contrato entre el contratista (entiéndase para el presente procedimiento de selección, Consultor a cargo de la supervisión de obra) y la Entidad se resuelva, no corresponde continuar con las demás actividades del contratista por cuanto el contrato, valga la redundancia, esta resuelto y por tanto, todas las obligaciones se interrumpen. Así mismo, respecto al segundo extremo de su consulta, al resolverse el contrato, no se puede continuar con las demás actividades, y por efecto no se puede considerar pago alguno por actividades no ejecutadas.

Se deja constancia que la presente consulta se absuelve en atención específica a la normativa, por lo que no se puede interpretar el alcance de la consulta del participante, siendo que si quiere hacer referencia a alguna interrupción ene l contrato de ejecución de obra, debe expresarlo adecuadamente, pues este colegiado no puede interpretar que es lo que el participante quiere consultar, limitándose a absolver de forma motivada lo que se consulta, en atención a lo indicado en la normativa de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20602894801	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ALABASTRO S.A.C	Hora de envío :	17:08:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN POR AMPLIACIÓN DE PLAZO:
Se solicita confirmar al comité que, de corresponder una ampliación de plazo para la supervisión, el pago que corresponde a la supervisión por este concepto va ser en función a la tarifa unitaria ofertada y el número de días ampliados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, las Directiva N°023-2016-OSCE/CD, ha dispuesto que, los cuestionamientos que realicen los participantes, VERSAN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES EN QUE PUDIERAN INCURRIR LAS BASES, lo que significa que, las observaciones y/o consultas que se realicen, se TRATAN DE CUESTIONAMIENTOS A LAS BASES, por posibles requisitos que restrinjan la competencia, vicios de nulidad, errores y NO sobre consultas que correspondan a la etapa de EJECUCIÓN CONTRACTUAL. En el caso en concreto, el participante realiza consultas sobre la etapa de EJECUCIÓN CONTRACTUAL, cuando recién nos encontramos en la etapa del proceso de selección, el cual todavía NO cuenta ni con la buena pro adjudicada, en ese sentido NO corresponde que el comité de selección emita pronunciamiento respecto a la consulta realizada por el participante. Sin embargo, cabe mencionar que, todas las ocurrencias que se susciten durante la ejecución contractual, será resueltas de acuerdo con el ordenamiento jurídico que rigen las contrataciones públicas: LCE, RLCE, Opiniones, Precedentes de Observancia Obligatoria, entre otros que sean aplicables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20602894801	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ALABASTRO S.A.C	Hora de envío :	17:08:14

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

RESPECTO AL AVANCE DE OBRA: Se consulta al comité de selección, si actualmente la obra se encuentra en ejecución y cuál es el porcentaje de avance a la fecha de absolución de consultas.

Basamos nuestro pedido en marco de la LEY N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se debe indicar que la ejecución de obra no ha iniciado a la fecha de absolución de consultas y observaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20602894801	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ALABASTRO S.A.C	Hora de envío :	17:08:14

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE SOLICITA: PRECISAR SI LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA ESTÁ COMPRENDIDA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA O ESTA VA A SER REALIZADO EN CONFORMIDAD CON EL ART. 208 DEL RLCE EN SUS TÉRMINOS Y PLAZOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante, se debe indicar que el plazo consignado de 240 días corresponde a la Etapa de Supervisión de ejecución de Obra.

Así mismo el plazo de liquidación de Obra es de 60 días calendario de acuerdo con lo indicado en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento.

Así mismo, de acuerdo a lo indicado en las bases estandarizadas aplicadas al presente procedimiento de selección, estas no han indicado que se deba considerar plazo para la etapa de recepción de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20602894801	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ALABASTRO S.A.C	Hora de envío :	17:08:14

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA ESTRUCTURA DE COSTOS: Teniendo en cuenta que las Entidades deben proporcionar durante el procedimiento de selección, información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, en aplicación del principio de transparencia establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, se solicita al comité adjuntar la estructura de costos en formato excel.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se indica al participante que la normativa no ha precisado que el principio de transparencia debe ser cumplido al publicarse la estructura de costos en un software específico.

Así mismo, la estructura de costos que constan en las bases está claras y coherentes, y estas no son presentadas en la etapa de presentación de ofertas, por lo que la apreciación de participante es personal.

Por lo expuesto, se aclara al participante que la estructura de costos que constan en las bases son claras y coherentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20602894801	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ALABASTRO S.A.C	Hora de envío :	17:08:14

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA ESTRUCTURA DE COSTOS: Se observa a 4 personales NO CLAVE sin embargo no especifican la formación académica y la experiencia que se requiere en los requisitos de calificación, por lo cual solicitamos AGREGAR la FORMACIÓN ACADÉMICA y la EXPERIENCIA que se debe acreditar para los personales NO CLAVE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debe indicarse al participante que, tal como se señala en el RLCE, y de forma de advertencia en las bases estandarizadas:

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son de uso obligatorio.

Por ello, debe tenerse en cuenta que, para el presente procedimiento de sección, se cuenta con fichas de homologación aprobadas, y que son de uso obligatorio, por lo que el requerimiento de calificaciones y experiencia del personal, se ha realizado según lo indicado en dichas fichas homologadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20602894801	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ALABASTRO S.A.C	Hora de envío :	17:08:14

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA: Se solicita al comité de Selección ACEPTAR que para acreditar la experiencia el consultor cuente con la ESPECIALIDAD EN CONSULTORÍA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES en la CATEGORÍA C o superior, esto a fin de no limitar la participación de potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al artículo 15 del Reglamento, se ha definido que la consultoría de obres del tipo de proyecto objeto de la convocatoria, correspondería a la especialidad de:
Consultoría de obras en edificaciones y afines.
Por lo cual, con ocasión de la Integración de las bases, se corregirá la especialidad requerida para el consultor, debiendo eliminar la especialidad indicada en las bases primigenias y corrigiendo, consignado como especialidad del consultor:
Consultoría de obras en edificaciones y afines, categoría C.
Tal como se ha indicado en la absolución de observaciones de otros participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.1.3.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA.
Podrá ser una persona natural o jurídica.
El consultor debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de , CONSULTORÍA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES en la categoría ¿C¿ o Superior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20602894801	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ALABASTRO S.A.C	Hora de envío :	17:08:14

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN: Se solicita al comité de Selección fin de no generar confusiones CORREGIR el plazo en el numeral 1.8 de las GENERALIDADES, ya que se consideró solo el plazo de 240 cuando el plazo general es de 300 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.3.9 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante, se debe indicar que el plazo consignado de 240 días corresponde a la Etapa de Supervisión de ejecución de Obra.

Así mismo el plazo de liquidación de Obra es de 60 días calendario de acuerdo con lo indicado en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento.

Por lo cual el plazo total de la consultoría es de 300 días calendario, del cual, el plazo de la Etapa de liquidación de obra, tiene un plazo considerado como máximo, por lo que se considera como Suma alzada a esta etapa.

Sin embargo, a efectos de la presentación de ofertas, se debe consignar un plazo de Consultoría de Obra de 300 días calendario, el cual, en su totalidad, corresponde a las dos etapas especificadas, según lo indicado anteriormente.

Al respecto se corregirá con ocasión de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Trescientos (300) días calendario, que comprende Doscientos cuarenta (240) días calendario para la supervisión de ejecución de obra y sesenta (60) días calendario para la liquidación, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20602894801	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ALABASTRO S.A.C	Hora de envío :	17:08:14

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: En virtud del principio de libre concurrencia del Art. 2 de la Ley de contrataciones del Estado, solicitamos al comité se valide la participación del INGENIERO AMBIENTAL establecido en su título profesional. Dicho requerimiento no vulnera las bases ni restringe la participación de mayores postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.1 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debe indicarse al participante que, tal como se señala en el RLCE, y de forma de advertencia en las bases estandarizadas:

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son de uso obligatorio.

Así mismo, tal como se ha indicado en el numeral 1.4 de la Sección General de las Bases:

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

Por lo cual, al identificar que la presente consulta se presenta sobre una ficha de homologación, por lo que se tiene como NO PRESENTADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20605973125	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	Hora de envío :	17:49:43

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Numeral: 3.1.3.6. ¿DE LAS OTRAS PENALIDADES¿
En la penalidad N°12 se pide cambiar a un valor más bajo (0.2 UIT o 0.1 UIT), yaqué al indicar una penalización de 1 UIT por cada día de ausencia del personal clave es equivalente a más de la mitad de un sueldo mensual para un profesional clave por lo cual la penalidad de 1 UIT es excesiva y no es proporcional a lo que indica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 49 Literal: 49 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debe indicarse al participante que su apreciación respecto al supuesto de aplicación de penalidad que ha indicado en su consulta para la Penalidad 12 es incorrecta, ya que la Penalidad 12 consiste en el siguiente supuesto:
Por no informar la ausencia del personal clave del Contratista ejecutor (de acuerdo a las bases de contrato de obra).
Por lo que lo requerido responde a una obligación básica de la supervisión, no teniendo motivación para no informar de la ausencia del personal del contratista ejecutor de obra.
Así mismo, lo indicado respecto a que esta penalidad sería excesiva y no proporcional a lo que indica el RLCE es una apreciación propia del participante, ya que en el RLCE no se ha establecido un límite fijo que precise un monto determinado para este tipo de penalidades.
Por ello se aclara que El área usuaria es responsable de la formulación de los términos de referencia, tomando en cuenta el requisito funcional más importante, así como la naturaleza y complejidad de aquello que se pretende contratar, para el cumplimiento de la finalidad pública, y siendo que, para ello, el área usuaria ha considerado dicho monto para la penalidad N° 12, los participantes deben cumplir con lo indicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20605973125	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	Hora de envío :	17:49:43

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Capitulo III

Numeral: 2.3.2. ¿DE LA RECEPCION DE OBRA¿

Se solicita agregar un plazo para la etapa de Recepción de la Obra, yaqué en el numeral 2.3.2. ¿DE LA RECEPCION DE OBRA¿ del TDR, indican y establecen el procedimiento de Recepción de Obra según el Art. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), el cual indica ¿PLAZOS¿ para esta etapa, por lo cual exigimos agregar un plazo para la etapa de Recepción de Obra y por ende agregar su remuneración en la estructura de costos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 31 Literal: 31 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tal como se identifica en la consulta del participante, la Recepción de Obra está establecido en el articulo 208 del Reglamento, y no se puede establecer un plazo específico para ello, ya que estos plazos pueden variar de dentro de los plazos máximos indicados en dicho artículo, o si hay observaciones en dicha etapa, entre otros.

Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que en el numeral 72.1 del artículo 72 del Reglamento, se define que: Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases.

Así mismo, en el numeral 72.2 se indica que. el participante puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

Así, de la consulta se puede apreciar que el participante indica: EXIGIMOS AGREGAR UN PLAZO, lo cual no se configura dentro de los supuestos de las consultas indicadas en el reglamento.

Así mismo, no se ha indicado que se haya vulnerado la normativa a fin de que el participante intente exigir un cambio en las bases, mucho mas si, por el contrario, al establecer un plazo específico para la recepción de obra mas bien vulnera el articulo 208 del Reglamento, pues en esta etapa no se puede conocer un plazo específico de recepción de obra.

Por ello no se puede cumplir la exigencia del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20605973125	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	Hora de envío :	17:49:43

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Capitulo III

Numeral: 2.3.2. ¿DE LA RECEPCION DE OBRA¿

De la consulta anterior en caso no agregar un plazo para la etapa de Recepción de Obra, ACLARAR si esta actividad se encuentra dentro de los 240 días calendario de la Etapa de Supervisión o en los 60 días calendario de la Liquidación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 31 Literal: 31 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante, se debe indicar que el plazo consignado de 240 días corresponde a la Etapa de Supervisión de ejecución de Obra.

Así mismo el plazo de liquidación de Obra es de 60 días calendario de acuerdo con lo indicado en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20605973125	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	Hora de envío :	17:49:43

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si para el llenado del anexo 6 oferta económica, esta es sin porcentajes y de manera libre a criterio del postor, caso contrario indicar que porcentajes se establecen.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 13 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que de conformidad con lo indicado en el numeral 68.4 del artículo 68 del RLCE: Tratándose de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechaza la oferta que supere el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%).
Así mismo, dichos límites se han establecido en el numeral 1.4 de la Sección específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20605973125	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	Hora de envío :	17:49:43

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar cual es el plazo total de la supervision ya que en el numeral 1.8 indica 240 dias calendario y no esta adicionando los 60 dias de liquidacion de obra sendo el total de 300 dias calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 14 **Literal:** 14 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante, se debe indicar que el plazo consignado de 240 días corresponde a la Etapa de Supervisión de ejecución de Obra.

Así mismo el plazo de liquidación de Obra es de 60 días calendario de acuerdo con lo indicado en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento.

Por lo cual el plazo total de la consultoría es de 300 días calendario, del cual, el plazo de la Etapa de liquidación de obra, tiene un plazo considerado como máximo, por lo que se considera como Suma alzada a esta etapa.

Sin embargo, a efectos de la presentación de ofertas, se debe consignar un plazo de Consultoría de Obra de 300 días calendario, el cual, en su totalidad, corresponde a las dos etapas especificadas, según lo indicado anteriormente.

Al respecto se corregirá con ocasión de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 240 días calendario Trescientos (300) días calendario, que comprende Doscientos cuarenta (240) días calendario para la supervisión de ejecución de obra y sesenta (60) días calendario para la liquidación, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20606119098	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	Hora de envío :	17:55:02

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Con respecto al cuadro de otras penalidades, numeral 1, señalan lo siguiente: "Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento." se impondrá 1 UIT por cada día de ausencia. Al respecto, ¿Qué pasa cuando luego de haber suscrito el contrato, aún no inicie los servicios de la consultoría, que como es de vuestro conocimiento, nadie puede esperar mucho tiempo, y el consultor se vea obligado a realizar los cambios correspondientes, la entidad, aún así impondrá dicha penalidad, aun sabiendo que es un hecho ajeno a la consultora?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1.3.6 Literal: 1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, en principio se debe tomar en cuenta que el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento dispone que ¿El personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a (60) sesenta días. El incumplimiento de esta disposición, acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra.

Así mismo, la normativa también considera que para el inicio del plazo de ejecución de obra, luego de suscrito el contrato de ejecución de obra, deben cumplirse ciertos requisitos establecidos en el artículo 17 del Reglamento, existiendo, además, la posibilidad de diferir e plazo de inicio de ejecución de obra empre que se presenten circunstancias que imposibiliten su cumplimiento.

En relación con lo anterior, es importante señalar que la normativa de contrataciones del Estado no regula de manera específica cómo debe computarse el periodo de permanencia del personal clave acreditado en aquellos casos en que las partes acuerden diferir el inicio del plazo de ejecución de la obra.

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que, en caso de que el contrato de Supervisión de ejecución de obra se suscriba antes del inicio del plazo de ejecución, inicia a partir del inicio de plazo de ejecución, pues su participación esta sujeta al plazo de ejecución de obra, por lo cual, la supervisión también se puede ver afectado por diferir el plazo de inicio de ejecución de obra. Mucho mas aun, se puede ver diferido el inicio de la consultoría, en caso existan otras causales para el inicio de la ejecución de obra, las cuales se pueden dar incluso por demoras en el procedimiento de selección de la ejecución de obra.

Al respecto, este colegiado no tiene el alcance para definir tales circunstancias, sin embargo, al amparo del lo analizado en la OPINIÓN N° 039-2023/DTN, se podrá analizar las circunstancias, de ser el caso, y poder evaluar de forma particular cada caso.

Se absuelve su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20606119098	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	Hora de envío :	17:55:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Con respecto a las NOTIFICACION FISICA Y ELECTRONICA, Se solicita al comité que se acepte las notificaciones de la supervisión hacia la entidad, en el mismo horario de atención que tiene mesa partes de la entidad (GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL), en cumplimiento al Principio de Igualdad de Trato. De igual manera, si las notificaciones son electrónicas, de la entidad hacia la supervisión, que se acepten, también de la supervisión hacia la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: BASES Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se debe indicar al participante que las comunicaciones mediante MESA DE PARTES DIGITAL se pueden realizar en cualquier hora del día, siendo que la presentación de documentos mediante MESA DE PARTES DIGITAL se considera presentado el mismo día en que se registra dicha documentación, aún cuando esta se haya presentado fuera del horario de atención física de la entidad, en cumplimiento de la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20606119098	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	Hora de envío :	17:55:02

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección, aclarar que fecha de inicio se considerará para la realización de nuestro cronograma, solicitado en la metodología de las bases.?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP IV Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A efectos de uniformizar el criterio de los postores al momento de elaborar sus cronogramas, se tomará en cuenta que el inicio se considerará el primer día del mes siguiente de la fecha en que se realice la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20606119098	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	Hora de envío :	17:55:02

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección señalarnos, ¿Cuánto de plazo tiene la entidad en notificar a la supervisión la aprobación y/u observación de su informe mensual, considerando como referencia el día siguiente de haberse presentado a vuestra entidad a través de mesa de partes?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: BASES Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado en el numeral 168.3 del artículo 168 del Reglamento, si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días.

Así mismo, De acuerdo con lo indicado en el numeral 168.4 del artículo 168 del Reglamento, De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20606119098	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	Hora de envío :	17:55:02

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección señalarnos, ¿Cuánto de plazo tiene la entidad en pagar los servicios de la supervisión u observación de su valorización de supervisión, considerando como referencia el día siguiente de haberse presentado a vuestra entidad a través de mesa de partes?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** BASES **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado en el numeral 168.3 del artículo 168 del Reglamento, si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días.

Así mismo, de acuerdo con lo indicado en el numeral 171.1 del artículo 171 del reglamento, La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20606119098	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	Hora de envío :	17:55:02

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección ¿Cuánto de plazo tiene la entidad en aprobar y/u observar el informe final considerando como referencia el día siguiente de haberse presentado a vuestra entidad a través de mesa de partes?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: BASES Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado en el numeral 168.3 del artículo 168 del Reglamento, si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20606119098	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	Hora de envío :	17:55:02

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Con respecto a las consultas 4,5 y 6, en un escenario en la que existiera observaciones y esta a su vez fuese corregida y presentada a vuestro despacho, Cuanto de plazo tiene la entidad (GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL en pronunciar su aprobación considerando como referencia el día siguiente de haberse presentado a vuestra entidad a través de mesa de partes?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: BASES Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La normativa, en el articulo 168 del Reglamento, no ha establecido un plazo en el supuesto manifestado por el postor, no obstante, existir observaciones, y que la absolución de estas haya sido presentada, la Entidad debe remitir la conformidad a los 5 días de haberse presentado, al confirmar su subsanación, de ser el caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20606119098	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	Hora de envío :	17:55:02

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección, ¿Qué porcentaje es la liquidación con respecto al monto total?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: BASES Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que no se ha establecido un porcentaje respecto a la liquidación, debido a que la normativa no ha establecido que se debe tener en cuenta un limite en base a un porcentaje especifico, por lo cual no corresponde precisar ello.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20606119098	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	Hora de envío :	17:55:02

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN QUE SE RECONSIDERE EL PUNTAJE DE 30 A 20 PUNTOS EN LA METODOLOGÍA DADO QUE EL PUNTAJE ES MUY ELEVADO PUES DEPENDE A LA EVALUACION SUBJETIVA DEL COMITE DE SELECCION DEFINIR QUE ES CORRECTO Y QUE NO, VULNERANDO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP IV Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, debe tomarse en cuenta que en el numeral 72.2 se indica que. el participante puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

Así mismo, respecto a los factores de evaluación, tanto los factores como el puntaje máximo a asignar, está establecido en las bases estandarizadas aplicables al presente procedimiento de selección.

De la revisión de las bases estandarizadas, se aprecia que únicamente se ha limitado un puntaje máximo para factores como SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, factores que no han sido requeridos en el presente procedimiento de selección. Así mismo, las bases estandarizadas no han establecido un límite en cuanto al puntaje para el factor de evaluación ¿METODOLOGÍA PROPUESTA¿, por lo cual , lo indicado por el postor, el hecho de que se haya asignado un puntaje de 30 puntos para tal factor, no vulnera la normativa de contrataciones del Estado, por el contrario, se aprecia que el análisis del participante es subjetivo.

Por ello no corresponde acoger tal observación.

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20606119098	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	Hora de envío :	17:55:02

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita que se aclare la definición del plazo de prestación del servicio dado que en las bases indica el plazo de 240 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación sin embargo en el TDR indica trescientos (300) DIAS CALENDARIO; que comprende Doscientos cuarenta (240) días calendario, para la Supervisión se ejecución de la obra; y, Sesenta (60) días calendario para la Liquidación, se requiere indique cual se tomara en cuenta para realizar el Anexo 4 y así evitar caer en error para realizar la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante, se debe indicar que el plazo consignado de 240 días corresponde a la Etapa de Supervisión de ejecución de Obra.

Así mismo el plazo de liquidación de Obra es de 60 días calendario de acuerdo con lo indicado en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento.

Por lo cual el plazo total de la consultoría es de 300 días calendario, del cual, el plazo de la Etapa de liquidación de obra, tiene un plazo considerado como máximo, por lo que se considera como Suma alzada a esta etapa.

Sin embargo, a efectos de la presentación de ofertas, se debe consignar un plazo de Consultoría de Obra de 300 días calendario, el cual, en su totalidad, corresponde a las dos etapas especificadas, según lo indicado anteriormente.

Al respecto se corregirá con ocasión de la integración de las bases.

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Trescientos (300) días calendario, que comprende Doscientos cuarenta (240) días calendario para la supervisión de ejecución de obra y sesenta (60) días calendario para la liquidación, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	20:57:54

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se verifica según lo señalado en la página 14 Numeral 1.3 donde solo coloca el cuadro del valor referencial, con sus respectivos costos; con SU TARIFA DIARIA, por lo que se consulta si existe límite de decimales para colocar en el Anexo N° 6 de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la presente consulta se debe tomar en cuenta que en el último párrafo del literal f) del artículo 52 del Reglamento, donde se indica que ¿El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos decimales¿

Así mismo, tanto en las bases estandarizadas, como en las presentes bases del procedimiento e selección, se ha indicado en el numeral 2.2.2 OFERTA ECONOMICA de la Sección especifica de las bases se ha establecido: El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Por lo cual el participante debe tomar en cuenta lo establecido en la normativa al momento de formular su oferta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	20:57:54

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se consulta al Comité de Selección, cuales la tarifa que se utilizara para la elaboración de la oferta económica, es TARIFA DÍAS o es TARIFA MES, se agradecerá la aclaración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo consultado por el participante se ha establecido de forma precisa en el numeral 1.3 VALOR REFERENCIAL de la sección específica de las Bases.

Así mismo debe tomarse en cuenta que la unidad de tiempo de la tarifa esta correlacionado con la unidad de tiempo del plazo de prestación de la consultoría, lo cual se ha consignado en días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	20:57:54

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se consulta al Comité de Selección para la elaboración de la Oferta Económica, cual es el costo de cada etapa de la supervisión, así mismo con motivo de la integración de bases se solicita la estructura de costos con que el que se obtuvo el valor referencial, así mismo adjuntar la versión digital de la estructura de costos con los precios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se debe recordar al participante que la elaboración de la oferta es responsabilidad de cada postor, por lo que este colegiado estaría vulnerando la normativa al indicar el costo de cada etapa que debe ofertar el postor.

Respecto a la estructura de costos con la que se obtuvo el valor referencial consta en las bases del procedimiento de selección en el literal 5 de los Términos de Referencia.

Respecto a la versión digital se debe precisar que la normativa no ha precisado que deba publicarse la estructura de costos en un software específico.

Así mismo, la estructura de costos que constan en las bases está claras y coherentes, y estas no son presentadas en la etapa de presentación de ofertas.

Por lo expuesto, se aclara al participante que la estructura de costos que constan en las bases son claras y coherentes.

Finalmente debe precisarse que este colegiado no está autorizado a interpretar cual ha sido la intención del participante al realizar la consulta, ya que ello vulnera la normativa, tomando en cuenta ello, puesto que el participante está haciendo referencia a la estructura de costos, se ha precisado que esta consta en las bases del procedimiento, debiendo aclararse que el participante en ningún extremo ha requerido el estudio de mercado, por lo que siendo específica la consulta del participante, téngase por absuelta la misma,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	20:57:54

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se consulta al Comité de Selección aclarar para una elaboración acorde, si la actividad de recepción de obra, esta en la etapa de los 240 días de supervisión de obra o esta en el plazo de los 60 días de liquidación de obra, favor de aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante, se debe indicar que el plazo consignado de 240 días corresponde a la Etapa de Supervisión de ejecución de Obra.
Así mismo el plazo de liquidación de Obra es de 60 días calendario de acuerdo con lo indicado en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento.
Por lo cual el plazo total de la consultoría es de 300 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	20:57:54

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se observa que no ha consignado como REQUISITO DE EVALUACION EN EL ITEM B. METODOLOGIA PROPUESTA: NUMERAL 2. Descripción de la normativa vigente que se aplicaran durante la supervisión., numeral 3. - Descripción de la normativa vigente que se aplicaran durante la supervisión, numeral 4. Conocimiento de la Normativa en contrataciones públicas; (De acuerdo a la Ley N° 30225 y su reglamentación vigente). - Memoria Descriptiva, DE ACUERDO A LA Resolución N° 2128-2024-TCE-S6, QUE SEÑALA SON aspectos que no guardan razonabilidad dentro del desarrollo de una metodología para la supervisión de obra, POR LO QUE SE SOLICITA SUPRIMIR, A FIN DE NO CREAR UN VICIO DE NULIDAD DE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. IV Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto debe indicarse al participante que las Resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, respecto a los Recursos de Apelación, se realiza sobre el análisis de los casos particulares que son materia de apelación, mas no son antecedentes de observancia obligatoria como son las OPINIONES de la Dirección Técnico Normativa del OSCE o los acuerdos de Sala Plena, pudiendo rescatarse únicamente aspectos iguales respecto a los criterios que puedan indicarse bien definidos en dichas resoluciones, tal como lo expresa además el TCE en diversas resoluciones. Así para tranquilidad del participante, se han identificado otras resoluciones del TCE que analizan casos similares, no dando lugar a nulidad algunos aspectos solicitados en la Metodología.

Nótese que en la misma resolución citada por el participante, el TCE ha observado aspectos específicos dentro de los puntos de dicha metodología, no ha suprimido el contenido completo, como pretende el participante que se realice en el presente procedimiento de selección.

De lo expresado, en base a la resolución citada por el participante, se procederá anular algunos puntos específicos de la metodología únicamente, en donde podría ser aplicable de forma igual, y no interpretativa, la citada resolución del TCE, por lo que ello debe ser precisado con ocasión de la Integración de las Bases.

Así mismo, de la absolución de la consulta N° 7, se precisó:

Se confirma la consulta realizada por el participante, debiendo desarrollarse la matriz requerida en el punto 4 conforme a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la planificación de la Ejecución de Obras, aplicado dicho análisis a los riesgos que se podrían generar en la actividad específica de consultoría de obra del presente procedimiento de selección.

Siendo ello parte de la metodología de consultoría de obra.

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.Descripción de las actividades de control para los sistemas de seguridad y salud ocupacional que se implementaran en la ejecución de la consultoría, deberá considerarse como mínimo lo siguiente:(De acuerdo a la ley N° 29783¿Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias)

-Matriz de mitigación de riesgos para ejecutar el control de seguridad y salud en el trabajo.

3.Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la obra deberán considerarse como mínimo lo siguiente: Descripción de las actividades propias de la supervisión

-Plan de control de calidad técnica de la obra

-Matriz de mitigación de riesgos para ejecutar el control de calidad del servicio y de la obra, y el riesgo mínimo de la evaluación del desarrollo de la administración de riesgos

(DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la planificación de la Ejecución de Obras)

4.Mitigación de Riesgos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría de obra.

-Matriz de mitigación de riesgos en las

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR A DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10165700541	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Hora de envío :	20:57:54

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se consulta al Comité de Selección para el caso de la PREPARACION DE LA METODOLOGIA PROPUESTA NUMERAL 5.4 PROGRAMACION GANTT Y PERT CPM, SI LA ETAPA PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCION DE OBRA SE PUEDE CONSIDERAR EN EL MISMO PLAZO DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA O SE DEBE ELABORAR EN UN PLAZO FUERA DE LOS 300 DIAS CALENDARIO (240 DE SUPERVISION + 60 D.C. DE LIQUIDACION), POR FAVOR CONFIRMAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30º 35º del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se debe precisar al participante que lo indicado en el punto 5 del FATOR DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA PROPUESTA, se ha indicado de forma precisa:

5. Cronograma de utilización de personal y equipos en diagrama Gantt en archivo Excel.
Así mismo, ya se ha precisado en absolución de consultas y observaciones anteriores que el plazo consignado de 240 días corresponde a la Etapa de Supervisión de ejecución de Obra.
Así mismo el plazo de liquidación de Obra es de 60 días calendario de acuerdo con lo indicado en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento.
Por lo cual el plazo total de la consultoría es de 300 días calendario, del cual, el plazo de la Etapa de liquidación de obra, tiene un plazo considerado como máximo, por lo que se considera como Suma alzada a esta etapa.
Sin embargo, a efectos de la presentación de ofertas, se debe consignar un plazo de Consultoría de Obra de 300 días calendario, el cual, en su totalidad, corresponde a las dos etapas especificadas, según lo indicado anteriormente, teniéndose claro entonces las etapas a las que hace referencia el plazo específico de consultoría considerado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null