

ACTA N° 5: DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, al 25 día del mes de marzo del 2024, siendo las 15:00 horas, se reunieron virtualmente los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando N° 082-2024-GAF de fecha 29-02-2024; en esta oportunidad encargados de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Concurso Público N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1, para la contratación del **Servicio de Mantenimiento Post Cierre de los Proyectos a cargo de AMSAC en el Departamento de Cajamarca**

- Sra. Mirjana Porlles Arteaga, como Presidente del Comité.
- Sr. Roberto Chipoco Villalva, como miembro titular del Comité
- Sr. Jorge Diez Canseco Angulo, como miembro titular del Comité

La reunión fue convocada por el presidente del Comité de Selección con la finalidad de Evaluar y Calificar las propuestas presentadas a través de la página web del SEACE el 17/11/2023 desde las 00:01 hasta las 23:59 horas.

1. Se inició la reunión dando a conocer la relación de postores registrados electrónicamente al proceso de selección.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Usuario de Registro
1	10043410178	FRANCIA SERRANO PEDRO MIGUEL	2024-03-15 10:24:42.0	Válido	10043410178
2	10481718771	ILATOMA TARRILLO RUT KATHEREN	2024-04-01 00:07:47.0	Válido	10481718771
3	10729114753	TORRES LOPEZ EDGAR KEVIN	2024-03-11 22:11:34.0	Válido	10729114753
4	10736274111	HERNANDEZ HERNANDEZ SILVIA	2024-03-14 23:11:50.0	Válido	10736274111
5	20407776365	"SARITA INGENIERIA" E.I.R.L.	2024-04-01 22:20:33.0	No válido	20407776365
6	20407793618	ANTAHURAN S.A.C.	2024-03-15 12:32:35.0	Válido	20407793618
7	20486042932	EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA	2024-03-07 10:32:42.0	Válido	20486042932
8	20495865747	SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L.	2024-03-13 14:57:17.0	Válido	20495865747
9	20496153619	GEOTEC INGENIEROS SAC	2024-03-06 14:17:46.0	Válido	20496153619
10	20511866481	MAQUINARIAS DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAQUICEN S.A.C.	2024-04-02 12:19:41.0	Válido	20511866481
11	20532303932	CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PASCO E.I.R.L.	2024-03-11 09:57:11.0	Válido	20532303932
12	20536581643	INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C.	2024-03-26 10:40:00.0	Válido	20536581643
13	20538609316	RODSIL S.A.C	2024-04-15 23:01:20.0	Válido	20538609316
14	20539144899	A&A CONSTRUCCIONES EIRL	2024-03-21 10:57:03.0	Válido	20539144899
15	20541613014	SOLUCIONES AMBIENTALES R Y L S.A.C.	2024-03-18 21:40:26.0	Válido	20541613014
16	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-03-13 01:10:49.0	Válido	20542513439
17	20543335879	V & A CONSULTING ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-03-27 11:23:26.0	Válido	20543335879
18	20546959181	HIDROLED S.A.C.	2024-03-15 17:50:33.0	Válido	20546959181
19	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	2024-04-09 22:12:47.0	Válido	20547282559
20	20550566509	GEOSTUDIOS AMBIENTALES S.A.C.	2024-04-15 18:00:24.0	Válido	20550566509

21	20564077152	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCCION FABIO'S E.I.R.L.	2024-03-05 03:42:23.0	Válido	20564077152
22	20571108993	PERU DESARROLLO E & L S.A.C.	2024-03-15 21:34:41.0	Válido	20571108993
23	20571268508	ECOMPECC ASOCIADOS S.R.L.	2024-03-06 00:05:10.0	Válido	20571268508
24	20600230060	GLOBAL ENGINEERS S.A.	2024-03-15 19:50:01.0	Válido	20600230060
25	20600798937	GRAVITY INGENIERIA + CONSTRUCCION S.A.C.	2024-03-21 10:52:44.0	Válido	20600798937
26	20601118522	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-03-15 17:19:27.0	Válido	20601118522
27	20601636779	SERVICIOS Y SUMINISTROS AMAZONICOS S.A.C.	2024-03-04 09:31:21.0	Válido	20601636779
28	20603017375	CALDINA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-03-02 12:31:03.0	Válido	20603017375
29	20603251017	EMPRESA LDV E.I.R.L.	2024-03-04 11:38:20.0	Válido	20603251017
30	20603312504	2OMC E.I.R.L.	2024-03-15 21:36:53.0	Válido	20603312504
31	20603719680	MJC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.C.	2024-03-12 13:44:39.0	Válido	20603719680
32	20605612645	AGEGA E.I.R.L.	2024-03-12 11:57:55.0	Válido	20605612645
33	20606281162	CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L.	2024-03-18 11:44:41.0	Válido	20606281162
34	20607144088	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.	2024-03-18 16:47:54.0	Válido	20607144088
35	20607252247	CONSTRUCTORA VAMACA E.I.R.L.	2024-03-15 14:46:45.0	Válido	20607252247
36	20607968820	GRUPO INVERSIONES A Y C S.A.C.	2024-03-12 18:29:10.0	Válido	20607968820
37	20610241191	PERSCIDAS E.I.R.L.	2024-03-14 14:43:41.0	Válido	20610241191
38	20610440712	END TO END S.A.C.	2024-03-14 22:57:26.0	Válido	20610440712
39	20611115238	INVERSIONES ALEGRA HUARAZ E.I.R.L.	2024-04-01 22:26:04.0	Válido	20611115238
40	20611163313	SINNER INGENIERIA S.A.C.S.	2024-03-14 06:57:21.0	Válido	20611163313
41	20611192216	AGO SERVICIOS S.R.L.	2024-04-15 08:31:00.0	Válido	20611192216
42	20611273399	LEST INGENIERIA SUDAMERICANA S.R.L.	2024-03-11 08:57:19.0	No válido	20611273399

2. Seguidamente, se procedió con la apertura y descarga digital de la(s) propuesta(s) presentada(s) de manera electrónica, a través del SEACE, verificándose SEIS (6) propuestas:




Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20407793618	ANTAHURAN S.A.C.	16/04/2024	17:36:08	20407793618	16/04/2024	21:25:38	Enviado	Valido		
2	20601118522	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	16/04/2024	19:14:56	20601118522	16/04/2024	19:16:53	Enviado	Valido		
3	20606281162	CONSORCIO SAN MIGUEL	16/04/2024	22:21:35	20606281162	16/04/2024	23:34:58	Enviado	Valido		
4	20607144088	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.	16/04/2024	18:50:47	20607144088	16/04/2024	18:52:00	Enviado	Valido		
5	20536581643	COSORCIO NORTE	16/04/2024	23:12:06	20536581643	16/04/2024	23:13:09	Enviado	Valido		
6	20538609316	CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN	16/04/2024	23:53:23	20538609316	16/04/2024	23:53:36	Enviado	Valido		

3. Seguidamente, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento se procedió a revisar la documentación de presentación obligatoria, obteniéndose el siguiente resultado:

ORD	DOCUMENTO	POSTORES					
		1	2	3	4	5	6
		INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	ANTAHURAN S.A.C.	CONSORCIO NORTE INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L. CONSTRUCTORA VARU S.A.C INPALVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	CONSORCIO SAN MIGUEL CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L. CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN RODSIL S.A.C JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
	RUC	20607144088	20601118522	20407793618	20536581643	20606281162	20538609316
	Cumple con firma y rubrica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Cumple con foliación	102 folios	392 folios	149 folios	202 folios	317 folios	131 folios
Documentación de presentación obligatoria							
Documentos para la admisión de la Oferta							
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI PRESENTA PAG 98	SI PRESENTA PAG 4	SI PRESENTA PAG 1	SI PRESENTA PAG 202 AL 201	SI PRESENTA PAG 5	SI PRESENTA PAG 8
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de <u>persona jurídica</u> , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de <u>persona natural</u> , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	SI PRESENTA PAG 96 AL 92 FECHA EMISION: 03/04/2024	SI PRESENTA PAG 5 AL 7 FECHA EMISION: 27/02/2024	SI PRESENTA PAG 6 AL 11 FECHA EMISION: 15/04/2024	SI PRESENTA PAG 200 AL 187 FECHA EMISION: 12/04/2024 FECHA EMISION: 12/04/2024 FECHA EMISION: 08/04/2024 FECHA EMISION: 11/04/2024	SI PRESENTA PAG 11 AL 21 FECHA EMISION: 13/02/2024 FECHA EMISION: 19/03/2024	SI PRESENTA PAG 11 AL 19 FECHA EMISION: 02/02/2024 FECHA EMISION: 15/02/2024
c)	Declaración jurada según el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI PRESENTA PAG 90	SI PRESENTA PAG 9	SI PRESENTA PAG 13	SI PRESENTA PAG 186	SI PRESENTA PAG 23	SI PRESENTA PAG 21
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI PRESENTA PAG 88	SI PRESENTA PAG 11	SI PRESENTA PAG 15	SI PRESENTA PAG 185	SI PRESENTA PAG 25	SI PRESENTA PAG 23
g)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	SI PRESENTA PAG 86	SI PRESENTA PAG 13	SI PRESENTA PAG 17	SI PRESENTA PAG 184	SI PRESENTA PAG 27	SI PRESENTA PAG 25

[illegible]

(*) En la revisión y evaluación de los documentos de presentación obligatoria, el postor **CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN conformado por las empresas RODSIL S.A.C y JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** no presento la promesa de consorcio con firmas legalizadas y presenta firma pegada en los anexos de su propuesta técnica, en ese sentido este colegiado solicitó con fecha 19.04.2024 a través del SEACE subsanar el documento pendiente otorgándole un plazo de UN (01) día hábil, los documentos mencionados fueron subsanados dentro del plazo otorgado, sin embargo en base a la subsanación realizada se evidencia **firma pegada** en el Anexo 06 Precio de la oferta, siendo su propuesta **NO ADMITIDA.**

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	19/04/2024	1	Publicado	 (491172 KB)	Si	  

CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N	TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL	
1	5 RELAVERAS EL DORADO	S/ 639,517.05
2	64 PAM EL DORADO	S/ 485,796.98
3	DORADO & BARRAGAN	S/ 321,134.17
4	PAM DEL PROYECTO MICHQUILLAY	S/ 379,972.04
5	PAM LA PASTORA	S/ 391,873.75
6	PAM LOS NEGROS	S/ 582,260.14
TOTAL		S/ 2,800,554.13

Son: *Dos millones ochocientos mil quinientos cincuenta y cuatro con 13/100 Soles.*

El precio de la oferta **SOLES, SÍ** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 16 de Abril del 2024.


CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN
REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
DNI N° 09855086
Representante Común

CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN
REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
DNI N° 09855086
Representante Común

CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN

ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N	TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL	
1	5 RELAVERAS EL DORADO	S/ 639,517.05
2	64 PAM EL DORADO	S/ 485,796.98
3	DORADO & BARRAGAN	S/ 321,134.17
4	PAM DEL PROYECTO MICHQUILLAY	S/ 379,972.04
5	PAM LA PASTORA	S/ 391,873.75
6	PAM LOS NEGROS	S/ 582,260.14
TOTAL		S/ 2,800,554.13

Son: *Dos millones ochocientos mil quinientos cincuenta y cuatro con 13/100 Soles.*

El precio de la oferta **SOLES, SÍ** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 16 de Abril del 2024.


.....
CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN
REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
DNI N° 09855086
Representante Común
.....
CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN
REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
DNI N° 09855086
Representante Común

Importante

*Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta **deben estar debidamente firmados** por el postor (firma manuscrita). **Los demás documentos deben ser visados por el postor.** En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. **No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas***

4. Seguidamente, revisados los documentos de presentación obligatoria a las propuestas admitidas, el Comité de Selección procedió a establecer el orden de prelación de las propuestas conforme a la establecido en el Art. 74 del RLCE, en función a los factores de evaluación descrito en las bases, obteniéndose el siguiente resultado:

POSTOR	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION						PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. Precio			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica	Sistema de Gestion de la Calidad		
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Val. Est.	3,710,001.95	SOL					
				Oferta Menor	2,322,608.20		OHSAS 18001 SA8000 ISO14001 ISO45001	ISO 37001 NTP-ISO 37001	ISO 9001 NTP-ISO 9001		
				Rectificación de Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref					
90.00		3.00	2.00		5.00	100.00					
1	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C (*)	20607144088	2,597,001.37	2,597,001.37	80.49	70.00%	3.00	2.00	5.00	90.49	2°
2	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (**)	20601118522	2,322,608.20	2,322,608.20	90.00	62.60%	3.00	2.00	5.00	100.00	1°
3	ANTAHURAN S.A.C.	20407793618	5,523,655.60	5,523,655.60	37.84	148.89%	0.00	0.00	0.00	37.84	5°
4	CONSORCIO NORTE	20536581643	3,067,912.34	3,067,912.34	68.14	82.69%	0.00	0.00	0.00	68.14	4°
5	CONSORCIO SAN MIGUEL (***)	20606281162	2,634,101.43	2,634,101.43	79.36	71.00%	0.00	0.00	0.00	79.36	3°

(

- 4.1. (*) En esta etapa de la revisión y evaluación del ANEXO 6 (Precio de la oferta) de la propuesta del postor **INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C**, se evidencia en el anexo 6A el postor ha omitido el precio de dos (02) partidas, **Tabla N°02 PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO** tal como se aprecia en la siguiente imagen:

COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2			
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	3,426.55	3,426.55
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	342.66	1,370.64
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2			
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	686.98	686.98
COSTO DIRECTO			S/	427,338.11
UTILIDAD			0.00100%	S/ 4.27
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 27,776.98
SUB TOTAL			S/	455,119.36
IGV			18%	S/ 81,921.48
TOTAL			S/	537,040.84

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
Richard P. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL

De lo precitado, al evidenciar que no cumple con el total de precios de las partidas señaladas en las bases, la propuesta del postor **INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C** se considera **DESCALIFICADA**.

5. Seguidamente, siendo el sistema de contratación a Precios Unitarios, el comité de selección procedió a verificar los precios unitarios de cada una de las propuestas de acuerdo al orden de prelación, en concordancia con el numeral **60.4, Artículo 60 del RLCE** "...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados".

En ese contexto, al haberse detectado errores aritméticos en las propuestas presentadas se ha llevado a cabo la correspondiente operación aritmética, mediante la cual se ha obtenido el producto de los metrados y los precios unitarios ofertados. Este cálculo ha resultado en un valor final que no ha sufrido alteraciones ni redondeos u otros ajustes. Además, se ha considerado como Subtotal la suma de todos los importes, es decir, los productos parciales de cada partida. En este caso, dicho subtotal representa el costo directo y se ha expresado con dos decimales, lo cual implica que solo se visualizan los dos primeros decimales sin realizar ningún tipo de redondeo u otra modificación.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la última operación, que consiste en la suma de los subtotales: el costo directo, los gastos generales, la utilidad e impuesto general a las ventas (IGV)¹.

Se observó la oferta económica del postor **JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C** en el Presupuesto del **TABLA NRO. 06 PAM LOS NEGROS**, error aritmético en el valor calculado del costo total, la cual no coincide con el resultado de la verificación:

¹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo

Cálculo de la partida en la propuesta del postor:



TABALA NRO. 06 - PAM LOS NEGROS				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				152,495.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				152,495.00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				49,450.00
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5,200.00	4.00	20,800.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	2.50	26,250.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	80.00	2,400.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				17,925.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	13.50	4,725.00
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300.00	44.00	13,200.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				18,320.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	790.00	6,320.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	2,000.00	12,000.00
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				22,500.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	50.00	22,500.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				16,800.00
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	40.00	14,000.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	90.00	1,800.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	100.00	1,000.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				27,500.00
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	750.00	1,500.00
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	1,200.00	4,800.00
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	3,000.00	18,000.00
Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	800.00	3,200.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				146,427.50
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				87,457.50
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				28,487.50
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	25.00	1,500.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	8.50	16,575.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	25.00	5,500.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	22.50	3,712.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				58,970.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concretos secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.50	16,250.00

Calle Alameda del Lucero N° 241, Of. 301 - Urb. Alborada - Santiago de Surco - Lima

T. Celular: (+51) 988849955 T. Fijo: (+51 1) 2604768

Mail: laguilar@jlaingperu.com

Página Web: www.jlaingperu.com

JLA Ingeniería y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABALA NRO. 06 - PAM LOS NEGROS				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	300.00	3,600.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	200.00	4,800.00
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	6.50	34,320.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				101,800.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				94,800.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	100.00	85,000.00
Sistema de riego (accesorios y dotación de agua)	mes	12.00	650.00	7,800.00
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	1,000.00	2,000.00
MANEJO DE AGUAS				7,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	1,750.00	7,000.00
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				17,875.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				17,875.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	3.50	9,625.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	5.00	8,250.00
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				426,597.50
UTILIDAD			7.00%	29,861.83
GASTOS GENERALES			9.00%	38,393.78
SUB TOTAL				494,853.11
IGV			18.00%	89,073.56
TOTAL				S/ 583,926.67

De la validación del cálculo del costo Total de Presupuesto del **TABLA NRO. 06 PAM LOS NEGROS** asciende a:

COSTO DIRECTO	S/	367,627.50
----------------------	-----------	-------------------

De lo precitado, se procedió a rectificar el valor ofertado total S/ 2,322,608.20, al monto final que asciende a **S/ 2,241,890.06**

Oferta económica de la propuesta

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA			
01	05 RELAVERAS EL DORADO		355,418.50
02	64 PAM DEL DORADO		317,699.20
03	DORADO & BARRAGÁN		188,418.00
04	PAM DEL PROYECTO MICHQUILLAY		220,365.00
05	PAM LA PASTORA		188,322.50
06	PAM LOS NEGROS		426,597.50
Costo Directo			1'696,820.70
Utilidad		7.00%	118,777.46
Gastos Generales		9.00%	152,713.88
Sub Total			1'968,312.04
IGV		18.00%	354,296.16
Total (S/)			2'322,608.20

Oferta económica rectificada

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL			
1	5 relaveras El Dorado	S/	486,496.85
2	64 PAM del Dorado	S/	434,866.66
3	Dorado & Barragán	S/	257,906.56
4	PAM del Proyecto Michiquillay	S/	301,635.61
5	PAM La Pastora	S/	257,775.85
6	PAM Los Negros	S/	503,208.53

TOTAL	S/	2,241,890.06
--------------	-----------	---------------------

Se observó la oferta económica del postor **CONSORCIO SAN MIGUEL** conformado por las empresas **CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L.** y **CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.** en el Presupuesto del **TABLA NRO. 06 PAM LOS NEGROS**, error aritmético en el valor calculado del costo total, la cual no coincide con el resultado de la verificación

Cálculo de la partida en la propuesta del postor:

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO	PARCIAL
			(S/)	(S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				173,625.40
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				173,625.40
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				69,602.00
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5,200.00	6.20	32,240.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	3.30	34,650.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	90.40	2,712.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				28,660.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	24.80	8,680.00
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300.00	66.60	19,980.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				8,933.40
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	600.00	4,800.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	688.90	4,133.40
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				8,415.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	18.70	8,415.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				24,155.00
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	59.40	20,790.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	109.40	2,188.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	117.70	1,177.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				33,860.00
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	1,991.60	3,983.20
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	3,399.80	13,599.20
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	2,019.40	12,116.40
Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	1,040.30	4,161.20
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				80,956.30
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				80,956.30
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				29,761.90
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	44.90	2,694.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	7.40	14,430.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	28.10	6,182.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación	m	165.00	22.80	3,762.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				51,194.40
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.00	15,000.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	200.60	2,407.20
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	87.80	2,107.20
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	6.00	31,680.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				90,882.60
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				90,882.60

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEAN CARLOS SHUAN PALLACA
N° 16951234
REPRESENTANTE COMÚN

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	850.00	66.82	56,797.00
Sistema de riego (accesorios y dotación de agua)	mes	12.00	2,271.70	27,260.40
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	3,412.60	6,825.20
MANEJO DE AGUAS				9,929.20
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización	Vez	4.00	2,482.30	9,929.20
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				25,520.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				25,520.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	6.70	18,425.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	4.30	7,095.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social Los Negros	gib	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				388,779.00
UTILIDAD			5.00%	19,438.95
GASTOS GENERALES			10.00%	38,877.90
SUB TOTAL				447,095.85
IGV			18.00%	80,477.25
TOTAL (S/)				527,573.10

De la validación del cálculo del costo Total de Presupuesto del **TABLA NRO. 7** asciende a:

COSTO DIRECTO	S/	390,219.00
----------------------	-----------	-------------------

De lo precitado, se procedió a rectificar el valor ofertado total S/ 2,634,101.43, al monto final que asciende a **S/ 2,636,055.51**

Oferta económica de la propuesta

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL		
1	5 relaveras El Dorado	657,391.87
2	64 PAM del Dorado	558,887.59
3	Dorado & Barragán	356,176.00
4	PAM del Proyecto Michiquillay	264,642.55
5	PAM La Pastora	269,430.32
6	PAM Los Negros	527,573.10
TOTAL (S/)		2,634,101.43

Oferta económica rectificada

**CONSORCIO SAN MIGUEL
CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L.
CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.**

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL		
1	5 relaveras El Dorado	S/ 657,391.87
2	64 PAM del Dorado	S/ 558,887.59
3	Dorado & Barragán	S/ 356,176.00
4	PAM del Proyecto Michiquillay	S/ 264,642.55
5	PAM La Pastora	S/ 269,430.32
6	PAM Los Negros	S/ 529,527.18
TOTAL		S/ 2,636,055.51


POSTOR	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION						PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. Precio			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica	Sistema de Gestion de la Calidad		
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Val. Est.	3,710,001.95	SOL					
				Oferta Menor	2,241,890.06						
				Rectificacion de Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref					
	90.00				3.00	2.00	5.00	100.00			
1	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C (*)	20607144088	2,597,001.37	2,590,111.47	77.90	69.81%	3.00	2.00	5.00	87.90	2°
2	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (**)	20601118522	2,322,608.20	2,241,890.06	90.00	60.43%	3.00	2.00	5.00	100.00	1°
3	ANTAHURAN S.A.C.	20407793618	5,523,655.60	5,523,655.60	36.53	148.89%	0.00	0.00	0.00	36.53	5°
4	CONSORCIO NORTE	20536581643	3,067,912.34	3,067,912.34	65.77	82.69%	0.00	0.00	0.00	65.77	4°
5	CONSORCIO SAN MIGUEL (***)	20606281162	2,634,101.43	2,636,055.51	76.54	71.05%	0.00	0.00	0.00	76.54	3°

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C (*) En el Anexo 06 de su oferta, el postor omitió 2 partidas, siendo su oferta rechazada
JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (**) En el Anexo 06 de su oferta, el postor incurre en un error de suma.
CONSORCIO SAN MIGUEL (***) En el Anexo 06 de su oferta, el postor incurre en un error de multiplicación

6. Previo a la verificación de los requisitos de calificación, el comité de selección procedió a revisar los requisitos obligatorios señalado en los TdRs que forman parte de las bases integradas que constituyen las reglas definitivas del proceso de selección, en aplicación al cumplimiento de lo señalado en el literal V del Anexo N° 2 - Declaración Jurada **“Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección”** y del Anexo N° 3 – Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia **“(…) luego de haber examinado las bases y demás documentos de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detallas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio (…)”**

Requisito señalado en los TdRs.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS (OBLIGATORIOS)	
-	Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE como proveedores de SERVICIOS.
-	No contar con suspensión o inhabilitación vigente impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado, por cualquiera de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1) del artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
-	No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en la Ley y su Reglamento.
-	El postor o el representante legal del postor, como persona jurídica o miembro de un consorcio, no debe haber sido denunciado penalmente por AMSAC por la presentación de documentación falsa en un proceso de selección.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CP-SM-1-2024-AMSAC-1

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

i.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

ii.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iv.

Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

v.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección

vi.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

vii.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Aunado a lo precitado, se tiene el Pronunciamiento N°449-2023/OSCE-DGR de la Dirección General de Riesgos del OSCE, en el que el Organismo Técnico Especializado señala respecto del requisito que *"(...) su alcance ya estaría contenido en la Declaración Jurada del Anexo N° 3, al ser una condición prevista en los Términos de Referencia"*.

En esa línea, la Resolución N° 1555-2020-TCE-S1 de fecha 27 de julio del 2020, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, señaló en el numeral 7) de su Fundamentación que *"...las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que **debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones**..."*.

Considerando lo expuesto, el comité de selección solicitó mediante Memorando N° 002-2024-CS/CP-001-2024 a la Gerencia Legal, el registro de las empresas denunciadas penalmente por AMSAC, por la presentación de documentación falsa en un proceso de selección.

Mediante Memorando N° 100-2024-GL, la Gerencia Legal remite respuesta señalando lo siguiente:

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MEMORANDO N° 100-2024-GL	
Para	Mirjana Porlles, Presidente del Comité de Selección (CP-SM-1-2024).
Asunto	Atención a solicitud de información.
Referencia	a) Memorando N° 002-2024-CS/CP-1-2024. b) Correo aclaratorio del 17.04.2024.
Fecha	22 de abril del 2024.

Por medio del presente y en atención a la consulta realizada en el memorando de la referencia a) y correo señalado en la referencia b), se pone en conocimiento que de la revisión efectuada sobre la base de datos diseñada por la Gerencia Legal en función a las acciones penales y administrativas seguidas contra proveedores y postores en diversos procesos de selección; se advierte que las empresas aludidas en vuestras comunicaciones y que forman parte del proceso de selección presidido por vuestra persona, no cuentan con proceso legal alguno iniciado por AMSAC.

7. Acto seguido, conforme a lo establecido en el Art. 75 del RLCE, el Comité de Selección procedió con la revisión de los documentos presentados para acreditar los requisitos de calificación. Esto con la finalidad de determinar si las propuestas, **de acuerdo con el orden de prelación**² obtenido en la evaluación, cumplen con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecido en los TDR y las Bases:

	POSTORES		
	1ero.	2do.	3er.
Requisitos de Calificación	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C	CONSORCIO SAN MIGUEL
A. Capacidad Técnica y Profesional	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
A.1 Calificaciones del Personal Clave	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B. Formación Académica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B.1. Capacitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B.2. Experiencia del Personal Clave	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C. Experiencia del postor en la especialidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (**)
Situación de la Propuesta	CALIFICADA	DESCALIFICADA (*)	CALIFICADA

(*) En esta etapa de la revisión y evaluación del ANEXO 6 (Precio de la oferta) de la propuesta del postor **INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C**, se evidencia en el anexo 6 el postor ha omitido del precio de

² De acuerdo con el Art. 75 del Reglamento "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases."

dos (02) partidas, **Tabla N°02 PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO**, siendo su propuesta **DESCALIFICADA**.

(**) En atención a la **OPINIÓN N° 012-2023/DTN**, del OSCE se tiene por aceptada la experiencia presentada por el postor **CONSORCIO SAN MIGUEL**.

8. Concluida la evaluación técnica, el Comité de Selección manifiesta que realizó la verificación de los requisitos de calificación de cada uno de los postores, **en base a la documentación presentada en cada una de las propuestas**, valorando de forma integral la formalidad requerida y los documentos presentados. El sustento de lo actuado se desarrolló bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, tratando en lo posible de ser justos sin discriminación de situaciones que son similares, sin perjuicio de ello, a la conclusión del proceso la oferta presentada será materia de fiscalización posterior por el Órgano Encargado de las Contrataciones. **Finalmente precisar, que la responsabilidad de presentar propuesta, así como la veracidad de los documentos e información que presentó en el presente procedimiento de selección, es del postor; la función del Comité no es interpretar ni asumir solo evaluar los documentos presentados.**
9. Antes del otorgamiento de la buena pro, el Comité de Selección, procedió a verificar la condición del Registro Nacional de Proveedores (RNP) y de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente del postor **JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.** obteniendo como resultado estar **HABILITADA** para contratar con el Estado.
10. En virtud de los numerales precedentes, vista la evaluación y calificación de acuerdo con los factores establecidos y estando conforme la documentación presentada, conforme a lo requerido en las Bases, el Comité de Selección procede a otorgar la Buena Pro, atendiendo al orden de prelación, al postor **JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. con RUC 20601118522** por el monto total de **S/ 2,241,890.06 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 06/100 soles)** incluido el impuesto de Ley.

Finalmente, el Comité de Selección acordó lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora que se ha detallado.
- Dar a conocer los resultados de calificación y evaluación a través del cuadro comparativo y el Acta respectiva, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a los postores participantes.
- Notificar el resultado del procedimiento de selección a través de su publicación en el portal web del SEACE-OSCE.
- El consentimiento de la Buena Pro será notificado y publicado de acuerdo con el Artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 5:00 pm.



Mirjana Porlles Arteaga
Presidente Titular
Comité de Selección



Roberto Chipoco Villalva
Primer Miembro
Comité de Selección



Jorge Diez Canseco Angulo
Segundo Miembro Titular
Comité Selección



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

ORD	DOCUMENTO	POSTORES					
		1	2	3	4	5	6
		INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	ANTAHURAN S.A.C.	CONSORCIO NORTE INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L. CONSTRUCTORA VARU S.A.C INPALVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	CONSORCIO SAN MIGUEL CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L. CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN RODSIL S.A.C JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
	RUC	20607144088	20601118522	20407793618	20536581643	20606281162	20538609316
	Cumple con firma y rubrica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Cumple con foliación	102 folios	392 folios	149 folios	202 folios	317 folios	131 folios
Documentación de presentación obligatoria							
Documentos para la admisión de la Oferta							
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI PRESENTA PAG 98	SI PRESENTA PAG 4	SI PRESENTA PAG 1	SI PRESENTA PAG 202 AL 201	SI PRESENTA PAG 5	SI PRESENTA PAG 8
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	SI PRESENTA PAG 96 AL 92 FECHA EMISION: 03/04/2024	SI PRESENTA PAG 5 AL 7 FECHA EMISION: 27/02/2024	SI PRESENTA PAG 6 AL 11 FECHA EMISION: 15/04/2024	SI PRESENTA PAG 200 AL 187 FECHA EMISION: 12/04/2024 FECHA EMISION: 08/04/2024 FECHA EMISION: 11/04/2024	SI PRESENTA PAG 11 AL 21 FECHA EMISION: 13/02/2024 FECHA EMISION: 19/03/2024	SI PRESENTA PAG 11 AL 19 FECHA EMISION: 02/02/2024 FECHA EMISION: 15/02/2024
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI PRESENTA PAG 90	SI PRESENTA PAG 9	SI PRESENTA PAG 13	SI PRESENTA PAG 186	SI PRESENTA PAG 23	SI PRESENTA PAG 21
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI PRESENTA PAG 88	SI PRESENTA PAG 11	SI PRESENTA PAG 15	SI PRESENTA PAG 185	SI PRESENTA PAG 25	SI PRESENTA PAG 23
g)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	SI PRESENTA PAG 86	SI PRESENTA PAG 13	SI PRESENTA PAG 17	SI PRESENTA PAG 184	SI PRESENTA PAG 27	SI PRESENTA PAG 25
h)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SI PRESENTA PAG 183 AL 180 INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. 50% SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L. 30% CONSTRUCTORA VARU S.A.C 10% INPALVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 10%	SI PRESENTA PAG 29 AL 34 CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L. 50% CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C. 50%	SI PRESENTA PAG 30 AL 37 GRODSIL S.A.C 50% JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 50%
i)	El precio total de la oferta en SOLES (S/) , debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios , esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según corresponda. Adjuntar al Anexo N° 6 los precios unitarios de cada una de las partidas o actividades descritas en el Presupuesto General del ANEXO B de los Términos de Referencia del expediente de contratación.	SI PRESENTA PAG 83 AL 70	SI PRESENTA PAG 15 AL 29	SI PRESENTA PAG 19 AL 87	SI PRESENTA PAG 179 169	SI PRESENTA PAG 36 AL 50	SI PRESENTA PAG 39 AL 45
	MONTO OFERTADO	S/ .2,597,001.37	S/ .2,322,608.20	S/ .5,523,655.60	S/ .3,067,912.34	S/ .2,634,101.43	S/ .2,800,554.13
	SITUACION DE LA PROPUESTA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA (*)

(*) En la revisión y evaluación de los documentos de presentación obligatoria, el postor **CONSORCIO AMBIENTAL JUNIN conformado por las empresas RODSIL S.A.C y JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** no presento la promesa de consorcio con firmas legalizadas y presenta firma pegada en los anexos de su propuesta técnica, en ese sentido este colegiado solicitó con fecha 19.04.2024 a través del SEACE subsanar el documento pendiente otorgándole un plazo de UN (01) día hábil, los documentos mencionados fueron subsanados dentro del plazo otorgado, sin embargo en base a la subsanación realizada se evidencia firma pegada en el Anexo 06 Precio de la oferta, siendo su propuesta **NO ADMITIDA**.


Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité


Mirjana Porlles Arteaga Presidenta
del Comité


Jorge Díez Canseco Angulo
Miembro del Comité



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

P O S T O R	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION						PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. Precio			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica	Sistema de Gestion de la Calidad		
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Val. Est.	3,710,001.95	SOL					
				Oferta Menor	2,322,608.20						
				Rectificacion de Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref					
					90.00						
1	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C	20607144088	2,597,001.37	2,597,001.37	80.49	70.00%	3.00	2.00	5.00	90.49	2°
2	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20601118522	2,322,608.20	2,322,608.20	90.00	62.60%	3.00	2.00	5.00	100.00	1°
3	ANTAHURAN S.A.C.	20407793618	5,523,655.60	5,523,655.60	37.84	148.89%	0.00	0.00	0.00	37.84	5°
4	CONSORCIO NORTE	20536581643	3,067,912.34	3,067,912.34	68.14	82.69%	0.00	0.00	0.00	68.14	4°
5	CONSORCIO SAN MIGUEL	20606281162	2,634,101.43	2,634,101.43	79.36	71.00%	0.00	0.00	0.00	79.36	3°


Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité


Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité


Jorge Diaz Canseco Angulo
Miembro del Comité



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1
 Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA			
01	05 RELAVERAS EL DORADO		355,418.50
02	64 PAM DEL DORADO		317,699.20
03	DORADO & BARRAGÁN		188,418.00
04	PAM DEL PROYECTO MICHQUILLAY		220,365.00
05	PAM LA PASTORA		188,322.50
06	PAM LOS NEGROS		426,597.50
	Costo Directo		1'696,820.70
	Utilidad	7.00%	118,777.46
	Gastos Generales	9.00%	152,713.88
	Sub Total		1'968,312.04
	IGV	18.00%	354,296.16
	Total (S/)		2'322,608.20

Precio de la Oferta: Dos Millones Trescientos Veintidós Mil Seiscientos Ocho con 20/100 Soles.

El precio de la oferta [SOLES] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 09 de Abril del 2024.

JLA Ingeniería y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
 Gerente General

LUIS ALBERTO AGUILAR HUAMÁN
 Representante Legal de
 JLA Ingeniería y Construcción SAC



TABLA NRO. 01 - 05 RELAVERAS EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				125,551.00
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				125,551.00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				35,261.00
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	4.50	12,825.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	2.50	18,900.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	9.00	2,286.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	125.00	1,250.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				24,330.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	23.00	11,730.00
Mejoramiento de cerco perimétrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	42.00	12,600.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICO				8,360.00
Mantenimiento de Señalética (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	480.00	960.00
Implementación de letreros de diferenciación de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	1,000.00	3,000.00
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	850.00	3,400.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				18,330.00
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	6.00	7,350.00
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	1,250.00	5,000.00
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	5.20	5,980.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				14,470.00
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	40.00	10,000.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmxLm en taludes de relaveras (reemplazo de muros de mampostería)	m3	30.00	125.00	3,750.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	90.00	720.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				24,800.00
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
Cambio de baterías del panel solar e implementación de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
Mantenimiento de muros mampostería de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	4,500.00	4,500.00

TABLA NRO. 01 - 05 RELAVERAS EL DORADO

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	750.00	1,500.00
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,900.00	5,800.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				52,805.00
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				52,805.00
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				9,250.00
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	28.00	1,120.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	7.00	1,260.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	65.00	18.00	1,170.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	900.00	900.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	240.00	20.00	4,800.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				43,555.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	2.50	3,125.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	24.00	2,880.00
Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construcción de base concreto	m3	10.00	125.00	1,250.00
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	12.00	22,200.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,000.00	12,000.00
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	3.50	2,100.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				147,700.00
COMPONENTES REMEDIADOS				140,200.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	100.00	85,000.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	3,000.00	36,000.00
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	24.00	800.00	19,200.00
PUNTOS DE MONITOREO				7,500.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,500.00	7,500.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				21,362.50
COMPONENTES REMEDIADOS				21,362.50
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	2,350.00	5.00	11,750.00
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	1,000.00	4,000.00

TABLA NRO. 01 - 05 RELAVERAS EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,175.00	3.50	4,112.50
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				355,418.50
UTILIDAD			7.00%	24,879.30
GASTOS GENERALES			9.00%	31,987.67
SUB TOTAL				412,285.47
IGV			18.00%	74,211.38
TOTAL				S/ 486,496.85



JLA Ingenieria y Construccion S.A.C.
Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABLA NRO. 02 - 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				77,632.500
BOCAMINA				10,760.00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				6,360.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	2.50	6,200.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	80.00	160.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,400.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,100.00	2,200.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,100.00	2,200.00
DESMONTE DE MINA				30,351.50
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				9,525.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	2.50	9,125.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	80.00	400.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				6,000.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,200.00	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,800.00	3,600.00
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				1,750.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	50.00	1,750.00
MUROS DE GAVIONES				13,076.50
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	50.00	11,750.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	90.00	706.50
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	100.00	620.00
DEPOSITO DE RELAVES				36,521.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				4,020.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	2.50	3,700.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	80.00	320.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				6,000.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,200.00	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,800.00	3,600.00
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				875.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	35.00	875.00
MUROS DE GAVIONES				25,626.00
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	50.00	7,500.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	90.00	648.00

TABLA NRO. 02 - 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.78	100.00	678.00
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	210.00	16,800.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				158,926.700
BOCAMINA				31,997.70
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				6,362.70
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	25.00	300.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	6.50	232.70
Reparación de Fisuras de Canal	m2	156.00	25.00	3,900.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	850.00	850.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	48.00	22.50	1,080.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				20,160.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	720.00	6.50	4,680.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	60.00	18.00	1,080.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	144.00	100.00	14,400.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				5,475.00
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	25.00	3,375.00
Construcción de cajas rústicas	und	3.00	700.00	2,100.00
DESMONTE DE MINA				84,589.00
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				28,670.00
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	35.00	1,575.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	2,530.00	9.50	24,035.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	8.50	510.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	85.00	30.00	2,550.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				37,759.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	3,650.00	6.50	23,725.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	225.00	18.00	4,050.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	78.00	100.00	7,800.00
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periódicamente todo el año	vez	42.00	52.00	2,184.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				18,160.00
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	8.00	5,760.00
Construcción de cajas de concreto	und	3.00	800.00	2,400.00
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
DEPOSITO DE RELAVES				42,340.00

TABLA NRO. 02 - 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				13,225.00
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	25.00	750.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	6.50	4,225.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	25.00	875.00
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	4,000.00	4,000.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	150.00	22.50	3,375.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				22,555.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	6.50	2,275.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	60.00	18.00	1,080.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	192.00	100.00	19,200.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				6,560.00
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	8.00	5,760.00
Construcción de cajas de concreto	und	1.00	800.00	800.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				45,000.000
DESMONTE DE MINA				21,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	210.00	100.00	21,000.00
BOCAMINA				9,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	100.00	9,000.00
DEPOSITO DE RELAVES				9,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	100.00	9,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				6,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,000.00	6,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				28,140.000
BOCAMINA				9,380.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
DESMONTE DE MINA				9,380.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
DEPOSITO DE RELAVES				9,380.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
MONITOREO SOCIAL				8,000.000
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				317,699.20
UTILIDAD			7.00%	22,238.94
GASTOS GENERALES			9.00%	28,592.93
SUB TOTAL				368,531.07
			18.00%	66,335.59
TOTAL				S/ 434,866.66

Calle Alameda del Lucero N° 241, Of. 301 - Urb. Alborada - Santiago de Surco - Lima Ingeniería y Construcción S.A.C.

T. Celular: (+51) 988849955 T. Fijo: (+51 1) 2604768

Mail: laguilar@jlaingperu.com

Página Web: www.jlaingperu.com

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABLA NRO. 03 - DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				78,620.00
BOCAMINA				10,460.00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				5,060.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	2.50	4,500.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	80.00	560.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				5,400.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,200.00	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				68,160.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				14,480.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	2.50	14,000.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	80.00	480.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				5,400.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,200.00	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
ESTABILIZACION DE TALUDES				1,750.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	50.00	1,750.00
RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				46,530.00
Corte y reposición de manta y geomembrana en Taludes laterales	m2	560.00	18.00	10,080.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	70.00	15,750.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	90.00	16,200.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	100.00	4,500.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				46,063.00
BOCAMINA				14,944.50
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				1,895.00
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	25.00	100.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	850.00	850.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	42.00	22.50	945.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				10,062.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	780.00	6.50	5,070.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	24.00	18.00	432.00
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periódicamente todo el año	vez	48.00	95.00	4,560.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				2,987.50



TABLA NRO. 03 - DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	7.50	1,387.50
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	800.00	1,600.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				31,118.50
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				7,912.50
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	35.00	875.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	350.00	9.50	3,325.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	8.50	1,062.50
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	22.50	2,025.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	25.00	25.00	625.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				19,460.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.50	16,250.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	45.00	18.00	810.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	24.00	100.00	2,400.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				3,746.00
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	8.00	96.00
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	50.00	2,250.00
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	700.00	1,400.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				48,000.00
BOCAMINA				12,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	120.00	100.00	12,000.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				32,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.)	m3	320.00	100.00	32,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				4,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				7,735.00
BOCAMINA				1,260.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	3.50	1,260.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				6,475.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	3.50	6,475.00
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				188,418.00
UTILIDAD			7.00%	13,189.26
GASTOS GENERALES			9.00%	16,957.62
SUB TOTAL				218,564.88
IGV			18.00%	39,341.68
TOTAL				S/ 257,906.56

Calle Alameda del Lucero N° 241, Of. 301 - Urb. Alborada - Santiago de Surco - Lima JLA Ingeniería y Construcción S.A.C.

T. Celular: (+51) 988849955 T. Fijo: (+51 1) 2604768

Mail: laguilar@jlaingperu.com

Página Web: www.jlaingperu.com

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General



TABLA NRO. 04 - PAM MICHICUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				55,605.00
DEPOSITO DE RELAVES				24,150.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				7,450.00
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	2.50	6,250.00
Recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	80.00	1,200.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				16,700.00
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	240.00	15.00	3,600.00
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	450.00	18.00	8,100.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
BOCAMINA				12,525.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				5,000.00
Instalación de puerta y cerco perimétrico	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				7,525.00
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	85.00	15.00	1,275.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	125.00	18.00	2,250.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
PLANTA TRATAMIENTO				18,930.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				8,000.00
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				10,930.00
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	210.00	15.00	3,150.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	210.00	18.00	3,780.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				17,510.00
DEPOSITO DE RELAVES				17,510.00
MEJORAMIENTO DE CANAL				8,650.00
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	35.00	2,100.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	150.00	9.50	1,425.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	8.50	2,125.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	120.00	25.00	3,000.00
BOCAMINA				3,300.00
Mantenimiento de canales aledaños a bocamina	vez	12.00	125.00	1,500.00
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	150.00	1,800.00
PLANTA TRATAMIENTO				5,560.00
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	35.00	420.00
Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos químicos	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	220.00	2,640.00

Calle Alameda del Lucero N° 241, Of. 301 - Urb. Alborada - Santiago de Surco - Lima

T. Celular: (+51) 988849955 T. Fijo: (+51 1) 2604768

Mail: laguilar@jlaingperu.comPágina Web: www.jlaingperu.com

JLA Ingeniería y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABLA NRO. 04 - PAM MICHICUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				116,500.00
DEPOSITO DE RELAVES				112,500.00
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	100.00	35,000.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	125.00	14,500.00
Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	4,000.00	48,000.00
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	1,000.00	15,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				4,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				22,750.00
DEPOSITO DE RELAVES				22,750.00
Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	3.50	22,750.00
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				220,365.00
UTILIDAD			7.00%	15,425.55
GASTOS GENERALES			9.00%	19,832.85
SUB TOTAL				255,623.40
IGV			18.00%	46,012.21
TOTAL				S/ 301,635.61



JLA Ingenieria y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General



TABLA NRO. 05 - PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				11,950.00
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				11,950.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				8,350.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	2,580.00	2.50	6,450.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	5.00	80.00	400.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				3,600.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	15.00	3,600.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				42,222.50
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				42,222.50
MEJORAMIENTO DE CANAL				23,285.00
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	35.00	17,500.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	320.00	9.50	3,040.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	8.50	1,870.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	25.00	875.00
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				6,937.50
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	350.00	5,250.00
Sello de Juntas Elastomérico	m	75.00	22.50	1,687.50
PLANTA DE TRATAMIENTO				12,000.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	1,000.00	12,000.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				116,000.00
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				116,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	100.00	36,000.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Flocculante/25 kg)	mes	12.00	4,000.00	48,000.00
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	30.00	1,000.00	30,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				2,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	1.00	2,000.00	2,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				10,150.00
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				10,150.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	3.50	10,150.00

Calle Alameda del Lucero N° 241, Of. 301 - Urb. Alborada - Santiago de Surco - Lima

T. Celular: (+51) 988849955 T. Fijo: (+51 1) 2604768

Mail: laguilar@jlaingperu.com

Página Web: www.jlaingperu.com

JLA Ingeniería y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABLA NRO. 05 - PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				188,322.50
UTILIDAD			7.00%	13,182.58
GASTOS GENERALES			9.00%	16,949.03
SUB TOTAL				218,454.11
IGV			18.00%	39,321.74
TOTAL				S/ 257,775.85



JLA Ingenieria y Construccion S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABALA NRO. 06 - PAM LOS NEGROS				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				152,495.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				152,495.00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				49,450.00
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5,200.00	4.00	20,800.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	2.50	26,250.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	80.00	2,400.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				17,925.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	13.50	4,725.00
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300.00	44.00	13,200.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				18,320.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	790.00	6,320.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	2,000.00	12,000.00
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				22,500.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	50.00	22,500.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				16,800.00
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	40.00	14,000.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	90.00	1,800.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	100.00	1,000.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				27,500.00
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	750.00	1,500.00
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	1,200.00	4,800.00
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	3,000.00	18,000.00
Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	800.00	3,200.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				146,427.50
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				87,457.50
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				28,487.50
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	25.00	1,500.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	8.50	16,575.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	25.00	5,500.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	22.50	3,712.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				58,970.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concretos secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.50	16,250.00

Calle Alameda del Lucero N° 241, Of. 301 - Urb. Alborada - Santiago de Surco - Lima

T. Celular: (+51) 988849955 T. Fijo: (+51 1) 2604768

Mail: laguilar@jlaingperu.com

Página Web: www.jlaingperu.com

JLA Ingenieria y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABALA NRO. 06 - PAM LOS NEGROS				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	300.00	3,600.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	200.00	4,800.00
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	6.50	34,320.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				101,800.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				94,800.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	100.00	85,000.00
Sistema de riego (accesorios y dotación de agua)	mes	12.00	650.00	7,800.00
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	1,000.00	2,000.00
MANEJO DE AGUAS				7,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	1,750.00	7,000.00
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				17,875.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				17,875.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	3.50	9,625.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	5.00	8,250.00
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				426,597.50
UTILIDAD			7.00%	29,861.83
GASTOS GENERALES			9.00%	38,393.78
SUB TOTAL				494,853.11
IGV			18.00%	89,073.56
TOTAL				S/ 583,926.67



JLA Ingenieria y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N°6)

**ANEXO N°6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5 relaveras El Dorado	1	S/ 537,040.84	S/ 537,040.84
64 PAM del Dorado	1	S/ 393,539.89	S/ 393,539.89
Dorado & Barragán	1	S/ 543,920.73	S/ 543,920.73
PAM del Proyecto Michiquillay	1	S/ 288,213.29	S/ 288,213.29
PAM La Pastora	1	S/ 268,363.53	S/ 268,363.53
PAM Los Negros	1	S/ 565,923.09	S/ 565,923.09
TOTAL			S/ 2,597,001.37

El precio de la oferta en **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 16 de abril del 2024.

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

Richard P. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL


Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Dirección: Jr. Libertad 1165 – Magdalena del Mar – Lima - Lima
Celular: 986-893-329
Correo: atencionalcliente@dasovisac.pe

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
Richard P. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL

TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	7.95	22,657.50
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	3.70	27,972.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	30.84	7,833.36
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	102.80	1,028.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	19.74	10,067.40
Mejoramiento de cerco perimetrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	38.58	11,574.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICO				
Mantenimiento de Señalética (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Implementación de letreros de diferenciación de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	685.31	685.31
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	822.37	2,467.11
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	582.51	2,330.04
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	4.45	5,451.25
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	342.66	1,370.64
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	3.70	4,255.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavion Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	44.68	11,170.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmx1m en taludes de relaveras(reemplazo de muros de mampostería)	m3	30.00	201.37	6,041.10
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	85.66	685.28
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	2,398.58	2,398.58
Cambio de baterías del panel solar e implementación de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	2,055.93	2,055.93
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	1,781.80	1,781.80
Mantenimiento de muros mampostería de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	3,323.75	3,323.75
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	2,638.44	5,276.88
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,604.18	5,208.36
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	1,267.82	2,535.64
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,021.67	4,043.34
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	58.39	2,335.60
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	8.77	1,578.60
Reparación de Fisuras de Canal	m2	65.00	36.87	2,396.55
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	240.00	19.67	4,720.80
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	5.41	6,762.50

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.



Richard P. Málaga Espejo

GERENTE GENERAL

Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	12.75	1,530.00
Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construcción de base concreto	m3	10.00	264.27	2,642.70
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	17.54	32,449.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,884.60	22,615.20
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	12.75	7,650.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	133.64	113,594.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Flocculante/25 kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	24.00	890.90	21,381.60
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	1,370.62	4,111.86
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2			
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	3,426.55	3,426.55
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	342.66	1,370.64
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2			
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	686.98	686.98
COSTO DIRECTO			S/	427,338.11
UTILIDAD			0.00100%	S/ 4.27
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 27,776.98
SUB TOTAL			S/	455,119.36
IGV			18%	S/ 81,921.48
TOTAL			S/	537,040.84


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

TABLA NRO. 03. - PRESUPUESTO 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	3.70	9,176.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	102.80	205.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
DESMONTE DE MINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	3.70	13,505.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	102.80	514.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	22.63	792.05
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	44.68	10,499.80
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	82.24	645.58
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	85.66	531.09
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	3.70	5,476.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	102.80	411.20
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	22.63	565.75
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	44.68	6,702.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	82.24	592.13

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

Richard P. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL

Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Líviano) e= 0.10 m	m3	6.78	85.66	580.77
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	201.37	16,109.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	58.39	700.68
Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	8.77	313.97
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	156.00	36.87	5,751.72
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	48.00	19.67	944.16
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	720.00	5.41	3,895.20
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	12.75	765.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	144.00	25.63	3,690.72
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	17.54	2,367.90
Construcción de cajas rústicas	und	3.00	582.51	1,747.53
DESMONTE DE MINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	26.38	1,187.10
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	2,530.00	9.32	23,579.60
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	8.77	526.20
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	85.00	23.13	1,966.05
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	3,650.00	5.41	19,746.50
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	225.00	12.75	2,868.75
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	78.00	25.63	1,999.14
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periodicamente todo el año	vez	42.00	342.65	14,391.30
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	5.41	3,895.20
Construcción de cajas de concreto	und	3.00	582.51	1,747.53
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	3,426.55	3,426.55
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	58.39	1,751.70
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	8.77	5,700.50
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	35.00	36.87	1,290.45
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	3,837.73	3,837.73

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

Sellado de juntas dilatación.	ml	150.00	19.67	2,950.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	5.41	1,893.50
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	60.00	12.75	765.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	192.00	25.63	4,920.96
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	5.41	3,895.20
Construcción de cajas de concreto	und	1.00	582.51	582.51
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	210.00	133.64	28,064.40
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	133.64	12,027.60
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	133.64	12,027.60
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	1,370.62	4,111.86
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	682.31	682.31
COSTO DIRECTO				S/ 313,150.47
UTILIDAD			0.00100%	S/ 3.13
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 20,354.78
SUB TOTAL				S/ 333,508.38
			18%	S/ 60,031.51
TOTAL				S/ 393,539.89


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard B. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

TABLA NRO. 04. - PRESUPUESTO DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	3.70	6,660.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	102.80	719.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	3.70	20,720.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	102.80	616.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUDES				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	22.63	792.05
RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				
Corte y reposición de manta y geomembras en Taludes laterales	m2	560.00	8.85	4,956.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	22.63	5,091.75
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	102.80	18,504.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	102.80	4,626.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	58.39	233.56


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	42.00	19.67	826.14
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	780.00	5.41	4,219.80
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	12.75	306.00
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periodicamente todo el año	vez	48.00	5,139.82	246,711.36
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	5.41	1,000.85
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	582.51	1,165.02
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	26.38	659.50
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	9.32	3,262.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	8.77	1,096.25
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	19.67	1,770.30
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	25.00	23.13	578.25
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	2,500.00	5.41	13,525.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	45.00	12.75	573.75
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	25.63	615.12
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	5.41	64.92
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	171.33	7,709.85
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	582.51	1,165.02
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	120.00	133.64	16,036.80
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.)	m3	320.00	133.64	42,764.80
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	1,370.62	2,741.24
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	7.20	2,592.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	7.20	13,320.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO				S/ 432,812.62
UTILIDAD	0.00100%	S/	4.33	
GASTOS GENERALES	6.50000%	S/	28,132.82	
SUB TOTAL				S/ 460,949.77
IGV	18%	S/	82,970.96	
TOTAL				S/ 543,920.73

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

 Richard R. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

TABLA NRO. 05. - PRESUPUESTO PAM MICHICUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	3.70	9,250.00
recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	102.80	1,542.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	240.00	15.49	3,717.60
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00		
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	450.00	19.74	8,883.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Instalación de puerta y cerco perimétrico	GLB	1.00	3,837.73	3,837.73
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	85.00	15.49	1,316.65
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	125.00	19.74	2,467.50
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
PLANTA TRATAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	GLB	1.00	2,398.58	2,398.58
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	210.00	15.49	3,252.90
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	210.00	19.74	4,145.40
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	26.38	1,582.80
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	150.00	9.32	1,398.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	8.77	2,192.50
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	120.00	23.13	2,775.60
BOCAMINA				
Mantenimiento de canales aldaños a bocamina	vez	12.00	126.78	1,521.36
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	25.63	307.56
PLANTA TRATAMIENTO				
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	126.78	1,521.36
Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos quimicos	glb	1.00	2,398.58	2,398.58
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	25.63	307.56
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	133.64	46,774.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	47.97	5,564.52

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.


 Richard R. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL


Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	890.90	13,363.50
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	1,370.62	2,741.24
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	7.20	46,800.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO				S/ 229,339.21
UTILIDAD			0.00100%	S/ 2.29
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 14,907.05
SUB TOTAL				S/ 244,248.55
IGV			18%	S/ 43,964.74
TOTAL				S/ 288,213.29


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

TABLA NRO. 06. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periodicamente todo el año	m2	2,580.00	3.70	9,546.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	685.31	685.31
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periodicamente todo el año	m3	5.00	102.80	514.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	19.19	4,605.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	26.38	13,190.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	320.00	9.32	2,982.40
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	8.77	1,929.40
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	35.00	23.13	809.55
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	264.27	3,964.05
Sello de Juntas Elastomerico	m	75.00	19.67	1,475.25
PLANTA DE TRATAMIENTO				
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periodicamente todo el año	vez	12.00	1,884.60	22,615.20
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	133.64	48,110.40
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	30.00	890.90	26,727.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	1.00	1,370.62	1,370.62
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	7.20	20,880.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO			S/	213,544.21
UTILIDAD			0.00100%	S/ 2.14
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 13,880.37
SUB TOTAL			S/	227,426.72
IGV			18%	S/ 40,936.81
TOTAL			S/	268,363.53


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5200	7.95	41,340.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	3.70	38,850.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	102.80	3,084.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				0.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m ; acumulado periódicamente todo el año	m	350	17.13	5,995.50
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300	171.33	51,399.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				0.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	397.48	3,179.84
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	822.37	4,934.22
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				0.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	22.63	10,183.50
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				0.00
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	44.68	15,638.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	10.28	205.60
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	12.34	123.40
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				0.00
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	685.31	1,370.62
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	582.51	2,330.04
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	25.63	153.78
Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	25.63	102.52
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	58.39	3,503.40
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	8.77	17,101.50
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	36.87	8,111.40
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	19.67	3,245.55
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				0.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	5.41	13,525.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	12.75	153.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	25.63	615.12
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	5.41	28,564.80
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	133.64	113,594.00
Sistema de riego (accesorios y dotacion de agua)	mes	12.00	3,426.55	41,118.60
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	171.33	342.66
MANEJO DE AGUAS				5,482.48
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	1,370.62	5,482.48
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	7.20	19,800.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	5.14	8,481.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO				S/ 450,320.50
UTILIDAD		0.00100%	S/	4.50
GASTOS GENERALES		6.50000%	S/	29,270.83
SUB TOTAL				S/ 479,595.84
IGV		18%	S/	86,327.25
TOTAL				S/ 565,923.09


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

- g) El precio de la oferta en **SOLES (S/)**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

Adicionalmente se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según corresponda.

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SOLES (S/)
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1	S/ 2,634,101.43	S/ 2,634,101.43 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO UN CON 43/100 SOLES)
TOTAL			S/ 2,634,101.43 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO UN CON 43/100 SOLES)

El precio de la oferta **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 16 de ABRIL del 2024

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
CONSORCIO SAN MIGUEL
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

NOTA:

ADVERTIMOS POSIBLE ERROR EN LA DESCRIPCION DEL TITULO DE LA TABLA N° 7; YA QUE ESTE CORRESPONDERIA AL PRESUPUESTO DEL PAM LOS NEGROS Y NO AL PAM LA PASTORA, SIN EMBARGO PRECISAMOS QUE ESTE ERROR SE REPITE EN LAS BASES ESTANDAR Y BASES INTEGRADAS, ASI COMO TAMBIEN EN EL CUADRO EXCEL ADJUNTO QUE SE PROPORCIONO A LOS POSTORES AL MOMENTO DE LA INTEGRACION DE BASES, MOTIVO POR EL CUAL NO PODEMOS ALTERAR NI MODIFICAR LO DISPUESTO EN DICHS DOCUMENTOS YA QUE CONSTITUYEN LAS REGLAS DEFINITIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, ADEMAS AL RESULTAR AMBIGUO NO PODEMOS ACTUAR SEGUN NUESTRO CRITERIO, YA QUE PUEDE EXISTIR UN ERROR REAL NO SOLO EN LA DESCRIPCION SINO TAMBIEN EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. **POR LO TANTO SE ADVIERTE UN POSIBLE ERROR MATERIAL QUE ESCAPA DE NUESTRA RESPONSABILIDAD, CASO CONTRARIO SE CORRE EL RIESGO DE ELEVAR AL OSCE Y DECLARAR NULO EL PROCEDIMIENTO.**

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46981234
REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL		
1	5 relaveras El Dorado	657,391.87
2	64 PAM del Dorado	558,887.59
3	Dorado & Barragán	356,176.00
4	PAM del Proyecto Michiquillay	264,642.55
5	PAM La Pastora	269,430.32
6	PAM Los Negros	527,573.10
TOTAL (S/)		2,634,101.43

CONSORCIO SAN MIGUEL


JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				164,959.90
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				164,959.90
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				45,681.00
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	6.20	17,670.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	3.30	24,948.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	8.50	2,159.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	90.40	904.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				16,998.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	15.80	8,058.00
Mejoramiento de cerco perimétrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	29.80	8,940.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICO				6,253.00
Mantenimiento de Señaléticas (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	295.70	591.40
Implementación de letreros de diferenciación de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	1,998.40	1,998.40
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	619.60	1,858.80
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	451.10	1,804.40
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				23,728.30
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	5.10	6,247.50
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	3,277.70	13,110.80
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	3.80	4,370.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				41,263.60
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	59.40	14,850.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmxLm en taludes de relaveras (reemplazo de muros de mampostería)	m3	30.00	862.80	25,884.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	66.20	529.60
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				31,036.00
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	1,964.60	1,964.60
Cambio de baterías del panel solar e implementación de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	4,537.50	4,537.50
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	1,392.10	1,392.10
Mantenimiento de muros mampostería de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	3,401.20	3,401.20
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	2,428.00	4,856.00
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,676.00	5,352.00
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	2,347.90	4,695.80
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,418.40	4,836.80
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				126,205.60
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				126,205.60
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				13,120.40
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	44.90	1,796.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	7.40	1,332.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	65.00	28.10	1,826.50
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación	ml	240.00	22.80	5,472.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				113,085.20
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	11.60	14,500.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	65.90	7,908.00

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LEON SHUAN PALLACA
D.N. 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construcción de base concreto	m3	10.00	250.70	2,507.00
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	33.70	62,345.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,292.10	15,505.20
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	17.20	10,320.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				141,671.80
COMPONENTES REMEDIADOS				135,416.20
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	850.00	66.82	56,797.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Flocculante/25 kg)	mes	12.00	4,807.80	57,693.60
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas	Ton	24.00	871.90	20,925.60
PUNTOS DE MONITOREO				6,255.60
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación	vez	3.00	2,085.20	6,255.60
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				43,742.20
COMPONENTES REMEDIADOS				43,742.20
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	2,350.00	4.30	10,105.00
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	2,025.90	2,025.90
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	5,934.70	23,738.80
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,175.00	6.70	7,872.50
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				484,445.00
UTILIDAD			5.00%	24,222.25
GASTOS GENERALES			10.00%	48,444.50
SUB TOTAL				557,111.75
IGV			18.00%	100,280.12
TOTAL (S/)				657,391.87



CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 D.N. N° 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 03. - PRESUPUESTO 64 PAM EL DORADO

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				94,346.74
BOCAMINA				12,985.40
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				8,364.80
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	3.30	8,184.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	90.40	180.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,620.60
Mantenimiento de señaléticas; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,058.90	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
DESMONTE DE MINA				44,196.38
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				12,497.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	3.30	12,045.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	90.40	452.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,620.60
Mantenimiento de señaléticas; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,058.90	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				654.50
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	18.70	654.50
MUROS DE GAVIONES				26,424.28
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	108.40	25,474.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	66.40	521.24
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	69.20	429.04
DEPOSITO DE RELAVES				37,164.96
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				5,245.60
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	3.30	4,884.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	90.40	361.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,620.60
Mantenimiento de señaléticas; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,058.90	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				467.50
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	18.70	467.50
MUROS DE GAVIONES				26,831.26
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	108.40	16,260.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	66.40	478.08
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.78	69.20	469.18
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	120.30	9,624.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				223,459.62
BOCAMINA				58,966.12
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				8,973.22
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	44.90	538.80
Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	7.40	264.92
Reparación de Fisuras de Canal	m2	156.00	28.10	4,383.60
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación	ml	48.00	22.75	1,092.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				24,949.20
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	720.00	11.60	8,352.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	60.00	65.90	3,954.00

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	144.00	87.80	12,643.20
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				25,043.70
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	171.60	23,166.00
Construcción de cajas rústicas	und	3.00	625.90	1,877.70
DESMONTE DE MINA				111,640.10
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				24,494.50
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	31.60	1,422.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	2,530.00	8.00	20,240.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	7.40	444.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	85.00	28.10	2,388.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				66,577.90
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	3,650.00	11.60	42,340.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	225.00	65.90	14,827.50
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	78.00	87.80	6,848.40
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periódicamente todo el año	vez	42.00	61.00	2,562.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				20,567.70
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	17.80	12,816.00
Construcción de cajas de concreto	und	3.00	489.00	1,467.00
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	6,284.70	6,284.70
DEPOSITO DE RELAVES				52,853.40
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				14,676.80
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	44.90	1,347.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	7.40	4,810.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	28.10	983.50
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	4,116.30	4,116.30
Sellado de juntas dilatación	ml	150.00	22.80	3,420.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				24,871.60
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	11.60	4,060.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	60.00	65.90	3,954.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	192.00	87.80	16,857.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				13,305.00
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	17.80	12,816.00
Construcción de cajas de concreto	und	1.00	489.00	489.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				32,315.40
DESMONTE DE MINA				14,032.20
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	210.00	66.82	14,032.20
BOCAMINA				6,013.80
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	90.00	66.82	6,013.80
DEPOSITO DE RELAVES				6,013.80
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	90.00	66.82	6,013.80

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
D.N. N° 46901234
REPRESENTANTE COMÚN

PUNTOS DE MONITOREO				6,255.60
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,085.20	6,255.60
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				53,868.00
BOCAMINA				17,956.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
DESMONTE DE MINA				17,956.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
DEPOSITO DE RELAVES				17,956.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				411,855.26
UTILIDAD			5.00%	20,592.76
GASTOS GENERALES			10.00%	41,185.53
SUB TOTAL				473,633.55
IGV			18.00%	85,254.04
TOTAL (S/)				558,887.59

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 DNI N° 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 04. - PRESUPUESTO DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				126,529.90
BOCAMINA				11,193.40
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				6,572.80
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	3.30	5,940.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	90.40	632.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,620.60
Mantenimiento de señaléticas; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,058.90	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				115,336.50
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				19,022.40
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	3.30	18,480.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	90.40	542.40
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,620.60
Mantenimiento de señaléticas; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,058.90	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUDES				654.50
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	18.70	654.50
RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				91,039.00
Corte y reposición de manta y geomembrana en Taludes laterales	m2	560.00	46.10	25,816.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	104.00	23,400.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	199.20	35,856.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	132.60	5,967.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				79,699.50
BOCAMINA				31,991.30
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				3,831.10
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	44.90	179.60
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación	ml	42.00	22.80	957.60
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				14,935.20
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	780.00	11.60	9,048.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	24.00	65.90	1,581.60
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periódicamente todo el año	vez	48.00	89.70	4,305.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				13,225.00
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	66.20	12,247.00
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	489.00	978.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				47,708.20
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				7,620.50
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	31.60	790.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	8.00	2,800.00

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEAN CARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	7.40	925.00
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	26.70	2,403.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	25.00	28.10	702.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				34,123.10
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	11.60	29,000.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	45.00	65.90	2,965.50
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	24.00	89.90	2,157.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				5,964.60
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	38.80	465.60
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	104.20	4,689.00
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	405.00	810.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				33,571.20
BOCAMINA				8,018.40
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	120.00	66.82	8,018.40
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				21,382.40
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	320.00	66.82	21,382.40
PUNTOS DE MONITOREO				4,170.40
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,085.20	4,170.40
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				14,807.00
BOCAMINA				2,412.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	6.70	2,412.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				12,395.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	6.70	12,395.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				262,473.10
UTILIDAD			5.00%	13,123.66
GASTOS GENERALES			10.00%	26,247.31
SUB TOTAL				301,844.07
IGV			18.00%	54,331.93
TOTAL (S/)				356,176.00

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS CIS SHUAN PALLACA
D.N. N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 05. - PRESUPUESTO PAM MICHICUILLAY

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				43,256.00
DEPOSITO DE RELAVES				22,306.50
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				9,606.00
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	3.30	8,250.00
Recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	90.40	1,356.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				12,700.50
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	240.00	13.00	3,120.00
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00	1,286.90	1,286.90
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	450.00	13.90	6,255.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
BOCAMINA				8,370.90
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				3,489.80
Instalación de puerta y cerco perimétrico	GLB	1.00	3,489.80	3,489.80
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				4,881.10
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	85.00	13.00	1,105.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	125.00	13.90	1,737.50
Mantenimiento de carteles y señaléticas	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
PLANTA TRATAMIENTO				12,578.60
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				4,891.00
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	GLB	1.00	4,891.00	4,891.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				7,687.60
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	210.00	13.00	2,730.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	210.00	13.90	2,919.00
Mantenimiento de carteles y señaléticas	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				20,575.40
DEPOSITO DE RELAVES				20,575.40
MEJORAMIENTO DE CANAL				8,318.00
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	31.60	1,896.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	150.00	8.00	1,200.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	7.40	1,850.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	120.00	28.10	3,372.00
BOCAMINA				3,421.20
Mantenimiento de canales aledaños a bocamina	vez	12.00	89.00	1,068.00
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	196.10	2,353.20
PLANTA TRATAMIENTO				8,836.20
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	104.00	1,248.00
Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos químicos	glb	1.00	5,921.40	5,921.40
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	138.90	1,666.80
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				79,773.40
DEPOSITO DE RELAVES				75,603.00
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	66.82	23,387.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	104.00	12,064.00
Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	3,128.50	37,542.00
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	174.00	2,610.00
PUNTOS DE MONITOREO				4,170.40
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación	vez	2.00	2,085.20	4,170.40
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				43,550.00
DEPOSITO DE RELAVES				43,550.00

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS CIS SHUAN PALLACA
D. N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	6.70	43,550.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				195,020.30
UTILIDAD			5.00%	9,751.02
GASTOS GENERALES			10.00%	19,502.03
SUB TOTAL				224,273.35
IGV			18.00%	40,369.20
TOTAL (S/)				264,642.55

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 D.N. N° 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 06. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				17,801.30
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				17,801.30
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				14,465.30
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	2,580.00	3.30	8,514.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	5,499.30	5,499.30
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	5.00	90.40	452.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				3,336.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	13.90	3,336.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				43,460.70
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				43,460.70
MEJORAMIENTO DE CANAL				20,971.50
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	31.60	15,800.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	320.00	8.00	2,560.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	7.40	1,628.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	28.10	983.50
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				6,984.00
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	341.10	5,116.50
Sello de Juntas Elastomerico	m	75.00	24.90	1,867.50
PLANTA DE TRATAMIENTO				15,505.20
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	1,292.10	15,505.20
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				109,991.00
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				109,991.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	66.82	24,055.20
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Flocculante/25 kg)	mes	12.00	4,807.80	57,693.60
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas	Ton	30.00	871.90	26,157.00
PUNTOS DE MONITOREO				2,085.20
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación	vez	1.00	2,085.20	2,085.20
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				19,430.00
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				19,430.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	6.70	19,430.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				198,548.50
UTILIDAD			5.00%	9,927.43
GASTOS GENERALES			10.00%	19,854.85
SUB TOTAL				228,330.78
IGV			18.00%	41,099.54
TOTAL (S/)				269,430.32


CONSORCIO SAN MIGUEL
JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 D. N° 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				173,625.40
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				173,625.40
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				69,602.00
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5,200.00	6.20	32,240.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	3.30	34,650.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	90.40	2,712.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				28,660.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	24.80	8,680.00
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300.00	66.60	19,980.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				8,933.40
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	600.00	4,800.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	688.90	4,133.40
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				8,415.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	18.70	8,415.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				24,155.00
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	59.40	20,790.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	109.40	2,188.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	117.70	1,177.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				33,860.00
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	1,991.60	3,983.20
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	3,399.80	13,599.20
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	2,019.40	12,116.40
Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	1,040.30	4,161.20
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				80,956.30
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				80,956.30
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				29,761.90
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	44.90	2,694.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	7.40	14,430.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	28.10	6,182.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación	m	165.00	22.80	3,762.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				51,194.40
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.00	15,000.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	200.60	2,407.20
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	87.80	2,107.20
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	6.00	31,680.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				90,882.60
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				90,882.60

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 N° 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	850.00	66.82	56,797.00
Sistema de riego (accesorios y dotación de agua)	mes	12.00	2,271.70	27,260.40
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	3,412.60	6,825.20
MANEJO DE AGUAS				9,929.20
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización	Vez	4.00	2,482.30	9,929.20
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				25,520.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				25,520.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	6.70	18,425.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	4.30	7,095.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				388,779.00
UTILIDAD			5.00%	19,438.95
GASTOS GENERALES			10.00%	38,877.90
SUB TOTAL				447,095.85
IGV			18.00%	80,477.25
TOTAL (S/)				527,573.10

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LIS SHUAN PALLACA
D.N. N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL			
1	5 relaveras El Dorado	S/	486,496.85
2	64 PAM del Dorado	S/	434,866.66
3	Dorado & Barragán	S/	257,906.56
4	PAM del Proyecto Michiquillay	S/	301,635.61
5	PAM La Pastora	S/	257,775.85
6	PAM Los Negros	S/	503,208.53
TOTAL		S/	2,241,890.06

Error de Suma

TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	4.50	12,825.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	2.50	18,900.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	9.00	2,286.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	125.00	1,250.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	23.00	11,730.00
Mejoramiento de cerco perimetrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	42.00	12,600.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICO				
Mantenimiento de Señalética (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	480	960.00
Implementación de letreros de diferenciación de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	1000	1,000.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2) ; acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	1,000.00	3,000.00
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	850.00	3,400.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	6.00	7,350.00
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	1,250.00	5,000.00
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	5.20	5,980.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavion Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	40.00	10,000.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmxLm en taludes de relaveras(reemplazo de muros de mamposteria)	m3	30.00	125.00	3,750.00
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	90.00	720.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
Cambio de baterías del panel solar e implementación de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	2,500.00	2,500.00

Mantenimiento de muros mamposteria de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	4,500.00	4,500.00
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	750.00	1,500.00
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,900.00	5,800.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	28.00	1,120.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	7.00	1,260.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	65.00	18.00	1,170.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	900.00	900.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	240.00	20.00	4,800.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	2.50	3,125.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	24.00	2,880.00
Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construccion de base concreto	m3	10.00	125.00	1,250.00
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	12.00	22,200.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,000.00	12,000.00
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	3.50	2,100.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	100.00	85,000.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	3,000.00	36,000.00
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	24.00	800.00	19,200.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,500.00	7,500.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	2,350.00	5.00	11,750.00
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	1,000.00	4,000.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,175.00	3.50	4,112.50
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	355,418.50
UTILIDAD			7%	S/ 24,879.30
GASTOS GENERALES			9%	S/ 31,987.67
SUB TOTAL			S/	412,285.47
IGV			18%	S/ 74,211.38

TOTAL S/ 486,496.85

TABLA NRO. 03. - PRESUPUESTO 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	2.50	6,200.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	80.00	160.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1100	2,200.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1,100.00	2,200.00
DESMONTE DE MINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	2.50	9,125.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	80.00	400.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1200.00	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1,800.00	3,600.00
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	50.00	1,750.00
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	50.00	11,750.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	90.00	706.50
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	100.00	620.00
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	2.50	3,700.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	80.00	320.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1200	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1,800.00	3,600.00
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	35.00	875.00
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	50.00	7,500.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	90.00	648.00
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.78	100.00	678.00
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	210.00	16,800.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	25.00	300.00

Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	6.50	232.70
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	156.00	25.00	3,900.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	850.00	850.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	48.00	22.50	1,080.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	720.00	6.50	4,680.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	18.00	1,080.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	144.00	100.00	14,400.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	25.00	3,375.00
Construción de cajas rústicas	und	3.00	700.00	2,100.00
DESMONTE DE MINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	35.00	1,575.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	2,530.00	9.50	24,035.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	8.50	510.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	85.00	30.00	2,550.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	3,650.00	6.50	23,725.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	225.00	18.00	4,050.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	78.00	100.00	7,800.00
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periodicamente todo el año	vez	42.00	52.00	2,184.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	8.00	5,760.00
Construción de cajas de concreto	und	3.00	800.00	2,400.00
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	25.00	750.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	6.50	4,225.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	35.00	25.00	875.00
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	4,000.00	4,000.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	150.00	22.50	3,375.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	350.00	6.50	2,275.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	18.00	1,080.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	192.00	100.00	19,200.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	8.00	5,760.00

Construcción de cajas de concreto	und	1.00	800.00	800.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	210.00	100.00	21,000.00
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	100.00	9,000.00
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	100.00	9,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,000.00	6,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	317,699.20
UTILIDAD			7%	S/ 22,238.94
GASTOS GENERALES			9%	S/ 28,592.93
SUB TOTAL			S/	368,531.07
			18%	S/ 66,335.59
TOTAL			S/	434,866.66

TABLA NRO. 04. - PRESUPUESTO DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	2.50	4,500.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	80.00	560.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1200	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	2.50	14,000.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	80.00	480.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1200	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
ESTABILIZACION DE TALUDES				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	50.00	1,750.00

RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				
Corte y reposición de manta y geomembra en Taludes laterales	m2	560.00	18.00	10,080.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	70.00	15,750.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	90.00	16,200.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	100.00	4,500.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	25.00	100.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	850.00	850.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	42.00	22.50	945.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	780.00	6.50	5,070.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	18.00	432.00
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periodicamente todo el año	vez	48.00	95.00	4,560.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	7.50	1,387.50
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	800.00	1,600.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	35.00	875.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	9.50	3,325.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	8.50	1,062.50
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	22.50	2,025.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	25.00	25.00	625.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	2,500.00	6.50	16,250.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	45.00	18.00	810.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	100.00	2,400.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	8.00	96.00
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	50.00	2,250.00
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	700.00	1,400.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	120.00	100.00	12,000.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.)	m3	320.00	100.00	32,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,000.00	4,000.00

MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	3.50	1,260.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	3.50	6,475.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	188,418.00
UTILIDAD			7%	S/ 13,189.26
GASTOS GENERALES			9%	S/ 16,957.62
SUB TOTAL			S/	218,564.88
IGV			18%	S/ 39,341.68
TOTAL			S/	257,906.56

TABLA NRO. 05. - PRESUPUESTO PAM MICHQUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	2.50	6,250.00
recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	80.00	1,200.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	240.00	15.00	3,600.00
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	450.00	18.00	8,100.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Instalación de puerta y cerco perimétrico	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	85.00	15.00	1,275.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	125.00	18.00	2,250.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
PLANTA TRATAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	210.00	15.00	3,150.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	210.00	18.00	3,780.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	35.00	2,100.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	150.00	9.50	1,425.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	8.50	2,125.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	120.00	25.00	3,000.00
BOCAMINA				0.00
Mantenimiento de canales aledaños a bocamina	vez	12.00	125.00	1,500.00
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	150.00	1,800.00
PLANTA TRATAMIENTO				
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	35.00	420.00

Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos químicos	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	220.00	2,640.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	100.00	35,000.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	125.00	14,500.00
Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	4,000.00	48,000.00
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	1,000.00	15,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	3.50	22,750.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	220,365.00
UTILIDAD			7%	S/ 15,425.55
GASTOS GENERALES			9%	S/ 19,832.85
SUB TOTAL			S/	255,623.40
IGV			18%	S/ 46,012.21
TOTAL			S/	301,635.61

TABLA NRO. 06. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periodicamente todo el año	m2	2,580.00	2.50	6,450.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periodicamente todo el año	m3	5.00	80.00	400.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	15.00	3,600.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	35.00	17,500.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	320.00	9.50	3,040.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	8.50	1,870.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	25.00	875.00
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	350.00	5,250.00
Sello de Juntas Elastomerico	m	75.00	22.50	1,687.50
PLANTA DE TRATAMIENTO				
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periodicamente todo el año	vez	12.00	1,000.00	12,000.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	100.00	36,000.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,000.00	48,000.00
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	30.00	1,000.00	30,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	1.00	2,000.00	2,000.00
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	3.50	10,150.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	188,322.50
UTILIDAD			7%	S/ 13,182.58
GASTOS GENERALES			9%	S/ 16,949.03
SUB TOTAL			S/	218,454.11
IGV			18%	S/ 39,321.74
TOTAL			S/	257,775.85

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5200	4	20,800.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	2.50	26,250.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	80.00	2,400.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m ; acumulado periódicamente todo el año	m	350	13.50	4,725.00
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300	44	13,200.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	790.00	6,320.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	2,000.00	12,000.00
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				
Desquince y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	50.00	22,500.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	40.00	14,000.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	90.00	1,800.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	100.00	1,000.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	750.00	1,500.00
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	1,200.00	4,800.00
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	3,000.00	18,000.00

Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	800.00	3,200.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	25.00	1,500.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	8.50	16,575.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	25.00	5,500.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	22.50	3,712.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.50	16,250.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	300.00	3,600.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	200.00	4,800.00
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	6.50	34,320.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	100.00	85,000.00
Sistema de riego (accesorios y dotacion de agua)	mes	12.00	650.00	7,800.00
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	1,000.00	2,000.00
MANEJO DE AGUAS				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	1,750.00	7,000.00
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	3.50	9,625.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	5.00	8,250.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	367,627.50
UTILIDAD			7%	S/ 25,733.93
GASTOS GENERALES			9%	S/ 33,086.48
SUB TOTAL			S/	426,447.91
IGV			18%	S/ 76,760.62
TOTAL			S/	503,208.53



Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité



Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité



Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL			
1	5 relaveras El Dorado	S/	537,040.84
2	64 PAM del Dorado	S/	393,539.89
3	Dorado & Barragán	S/	543,920.73
4	PAM del Proyecto Michiquillay	S/	288,213.29
5	PAM La Pastora	S/	268,363.53
6	PAM Los Negros	S/	559,033.19
TOTAL		S/	2,590,111.47

Faltan partidas

Error de Suma

TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	7.95	22,657.50
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	3.70	27,972.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	30.84	7,833.36
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	102.80	1,028.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	19.74	10,067.40
Mejoramiento de cerco perimetrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	38.58	11,574.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICO				
Mantenimiento de Señalética (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Implementación de letreros de diferenciación de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	685.31	685.31
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2) ; acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	822.37	2,467.11
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	582.51	2,330.04
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	4.45	5,451.25
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	342.66	1,370.64
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	3.70	4,255.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavion Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	44.68	11,170.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmxLm en taludes de relaveras(reemplazo de muros de mamposteria)	m3	30.00	201.37	6,041.10
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	85.66	685.28
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	2,398.58	2,398.58
Cambio de baterías del panel solar e implementación de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	2,055.93	2,055.93
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	1,781.80	1,781.80

Mantenimiento de muros mamposteria de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	3,323.75	3,323.75
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	2,638.44	5,276.88
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,604.18	5,208.36
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	1,267.82	2,535.64
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,021.67	4,043.34
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	58.39	2,335.60
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	8.77	1,578.60
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	65.00	36.87	2,396.55
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	240.00	19.67	4,720.80
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	5.41	6,762.50
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	12.75	1,530.00
Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construccion de base concreto	m3	10.00	264.27	2,642.70
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	17.54	32,449.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,884.60	22,615.20
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	12.75	7,650.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	133.64	113,594.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	24.00	890.90	21,381.60
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	1,370.62	4,111.86
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,767.00		0.00
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	3,426.55	3,426.55
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	342.66	1,370.64
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	883.50		0.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	686.98	686.98
COSTO DIRECTO				S/ 427,338.11
UTILIDAD			0.00100%	S/ 4.27
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 27,776.98
SUB TOTAL				S/ 455,119.36
IGV			18%	S/ 81,921.48

TOTAL	S/	537,040.84
--------------	-----------	-------------------

TABLA NRO. 03. - PRESUPUESTO 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	3.70	9,176.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	102.80	205.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
DESMONTE DE MINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	3.70	13,505.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	102.80	514.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	22.63	792.05
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	44.68	10,499.80
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	82.24	645.58
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	85.66	531.09
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	3.70	5,476.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	102.80	411.20
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	22.63	565.75
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	44.68	6,702.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	82.24	592.13
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.78	85.66	580.77
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	201.37	16,109.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	58.39	700.68

Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	8.77	313.97
Reparación de Fisuras de Canal	m2	156.00	36.87	5,751.72
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	48.00	19.67	944.16
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	720.00	5.41	3,895.20
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	12.75	765.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	144.00	25.63	3,690.72
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE				
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	17.54	2,367.90
Construcción de cajas rústicas	und	3.00	582.51	1,747.53
DESMONTE DE MINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	26.38	1,187.10
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	2,530.00	9.32	23,579.60
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	8.77	526.20
Reparación de Fisuras de Canal	m2	85.00	23.13	1,966.05
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	3,650.00	5.41	19,746.50
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	225.00	12.75	2,868.75
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	78.00	25.63	1,999.14
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periodicamente todo el año	vez	42.00	342.65	14,391.30
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	5.41	3,895.20
Construcción de cajas de concreto	und	3.00	582.51	1,747.53
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	3,426.55	3,426.55
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	58.39	1,751.70
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	8.77	5,700.50
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	36.87	1,290.45
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	3,837.73	3,837.73
Sellado de juntas dilatación.	ml	150.00	19.67	2,950.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	350.00	5.41	1,893.50
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	12.75	765.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	192.00	25.63	4,920.96
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	5.41	3,895.20

Construcción de cajas de concreto	und	1.00	582.51	582.51
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	210.00	133.64	28,064.40
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	133.64	12,027.60
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	133.64	12,027.60
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	1,370.62	4,111.86
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	682.31	682.31
COSTO DIRECTO			S/	313,150.47
UTILIDAD			0.00100%	S/ 3.13
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 20,354.78
SUB TOTAL			S/	333,508.38
			18%	S/ 60,031.51
TOTAL			S/	393,539.89

TABLA NRO. 04. - PRESUPUESTO DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	3.70	6,660.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	102.80	719.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	3.70	20,720.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	102.80	616.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUDES				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	22.63	792.05

RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				
Corte y reposición de manta y geomembra en Taludes laterales	m2	560.00	8.85	4,956.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	22.63	5,091.75
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	102.80	18,504.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	102.80	4,626.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	58.39	233.56
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	42.00	19.67	826.14
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	780.00	5.41	4,219.80
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	12.75	306.00
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periodicamente todo el año	vez	48.00	5,139.82	246,711.36
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	5.41	1,000.85
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	582.51	1,165.02
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	26.38	659.50
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	9.32	3,262.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	8.77	1,096.25
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	19.67	1,770.30
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	25.00	23.13	578.25
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	2,500.00	5.41	13,525.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	45.00	12.75	573.75
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	25.63	615.12
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	5.41	64.92
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	171.33	7,709.85
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	582.51	1,165.02
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	120.00	133.64	16,036.80
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.)	m3	320.00	133.64	42,764.80
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	1,370.62	2,741.24

MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	7.20	2,592.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	7.20	13,320.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO			S/	432,812.62
UTILIDAD			0.00100%	S/ 4.33
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 28,132.82
SUB TOTAL			S/	460,949.77
IGV			18%	S/ 82,970.96
TOTAL			S/	543,920.73

TABLA NRO. 05. - PRESUPUESTO PAM MICHQUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	3.70	9,250.00
recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	102.80	1,542.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	240.00	15.49	3,717.60
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00		0.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	450.00	19.74	8,883.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Instalación de puerta y cerco perimétrico	GLB	1.00	3,837.73	3,837.73
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	85.00	15.49	1,316.65
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	125.00	19.74	2,467.50
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
PLANTA TRATAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	GLB	1.00	2,398.58	2,398.58
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	210.00	15.49	3,252.90
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	210.00	19.74	4,145.40
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	26.38	1,582.80
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	150.00	9.32	1,398.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	8.77	2,192.50
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	120.00	23.13	2,775.60
BOCAMINA				0.00
Mantenimiento de canales aledaños a bocamina	vez	12.00	126.78	1,521.36
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	25.63	307.56
PLANTA TRATAMIENTO				
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	126.78	1,521.36

Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos químicos	glb	1.00	2,398.58	2,398.58
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	25.63	307.56
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	133.64	46,774.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	47.97	5,564.52
Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	890.90	13,363.50
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	1,370.62	2,741.24
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	7.20	46,800.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO			S/	229,339.21
UTILIDAD			0.00100%	S/ 2.29
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 14,907.05
SUB TOTAL			S/	244,248.55
IGV			18%	S/ 43,964.74
TOTAL			S/	288,213.29

TABLA NRO. 06. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periodicamente todo el año	m2	2,580.00	3.70	9,546.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	685.31	685.31
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periodicamente todo el año	m3	5.00	102.80	514.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	19.19	4,605.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	26.38	13,190.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	320.00	9.32	2,982.40
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	8.77	1,929.40
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	23.13	809.55
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	264.27	3,964.05
Sello de Juntas Elastomerico	m	75.00	19.67	1,475.25
PLANTA DE TRATAMIENTO				
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periodicamente todo el año	vez	12.00	1,884.60	22,615.20
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	133.64	48,110.40
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	30.00	890.90	26,727.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	1.00	1,370.62	1,370.62
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	7.20	20,880.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO			S/	213,544.21
UTILIDAD			0.00100%	S/ 2.14
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 13,880.37
SUB TOTAL			S/	227,426.72
IGV			18%	S/ 40,936.81
TOTAL			S/	268,363.53

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5200	7.95	41,340.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	3.70	38,850.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	102.80	3,084.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m ; acumulado periódicamente todo el año	m	350	17.13	5,995.50
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300	171.33	51,399.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	397.48	3,179.84
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	822.37	4,934.22
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	22.63	10,183.50
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	44.68	15,638.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	10.28	205.60
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	12.34	123.40
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	685.31	1,370.62
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	582.51	2,330.04
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	25.63	153.78

Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	25.63	102.52
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	58.39	3,503.40
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	8.77	17,101.50
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	36.87	8,111.40
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	19.67	3,245.55
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	5.41	13,525.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	12.75	153.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	25.63	615.12
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	5.41	28,564.80
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	133.64	113,594.00
Sistema de riego (accesorios y dotacion de agua)	mes	12.00	3,426.55	41,118.60
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	171.33	342.66
MANEJO DE AGUAS				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	1,370.62	5,482.48
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	7.20	19,800.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	5.14	8,481.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO			S/	444,838.02
UTILIDAD			0.00100%	S/ 4.45
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 28,914.47
SUB TOTAL			S/	473,756.94
IGV			18%	S/ 85,276.25
TOTAL			S/	559,033.19



Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité



Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité



Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L.

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL

1	5 relaveras El Dorado	S/	657,391.87
2	64 PAM del Dorado	S/	558,887.59
3	Dorado & Barragán	S/	356,176.00
4	PAM del Proyecto Michiquillay	S/	264,642.55
5	PAM La Pastora	S/	269,430.32
6	PAM Los Negros	S/	529,527.18
TOTAL		S/	2,636,055.51

Error Multiplicacion

TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	6.20	17,670.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	3.30	24,948.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	8.50	2,159.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	90.40	904.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	15.80	8,058.00
Mejoramiento de cerco perimetrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	29.80	8,940.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA, CARTELES				
Mantenimiento de Señaletica (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	295.7	591.40
Implementación de letreros de diferenciacion de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	1998.4	1,998.40
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2) ; acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	619.60	1,858.80
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	451.10	1,804.40
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	5.10	6,247.50
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	3,277.70	13,110.80
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	3.80	4,370.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavion Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	59.40	14,850.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmxLm en taludes de relaveras(reemplazo de muros de mamposteria)	m3	30.00	862.80	25,884.00
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	66.20	529.60
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	1,964.60	1,964.60
Cambio de baterias del panel solar e implementacion de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	4,537.50	4,537.50
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	1,392.10	1,392.10

Mantenimiento de muros mamposteria de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	3,401.20	3,401.20
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	2,428.00	4,856.00
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,676.00	5,352.00
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	2,347.90	4,695.80
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,418.40	4,836.80
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	44.90	1,796.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	7.40	1,332.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	65.00	28.10	1,826.50
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación.	ml	240.00	22.80	5,472.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	11.60	14,500.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	65.90	7,908.00
Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construccion de base concreto	m3	10.00	250.70	2,507.00
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	33.70	62,345.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,292.10	15,505.20
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	17.20	10,320.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	66.82	56,797.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,807.80	57,693.60
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	24.00	871.90	20,925.60
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,085.20	6,255.60
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	2,350.00	4.30	10,105.00
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	2,025.90	2,025.90
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	5,934.70	23,738.80
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,175.00	6.70	7,872.50
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO			S/	484,445.00
UTILIDAD			5% S/	24,222.25
GASTOS GENERALES			10% S/	48,444.50
SUB TOTAL			S/	557,111.75
IGV			18% S/	100,280.12

TOTAL S/ 657,391.87

TABLA NRO. 03. - PRESUPUESTO 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	3.30	8,184.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	90.40	180.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1058.9	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
DESMONTE DE MINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	3.30	12,045.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	90.40	452.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1058.9	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1251.4	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	18.70	654.50
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	108.40	25,474.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	66.40	521.24
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	69.20	429.04
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	3.30	4,884.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	90.40	361.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1058.9	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1251.4	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	18.70	467.50
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	108.40	16,260.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	66.40	478.08
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.78	69.20	469.18
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	120.30	9,624.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	44.90	538.80

Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	7.40	264.92
Reparación de Fisuras de Canal	m2	156.00	28.10	4,383.60
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación.	ml	48.00	22.75	1,092.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	720.00	11.60	8,352.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	65.90	3,954.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	144.00	87.80	12,643.20
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	171.60	23,166.00
Construcción de cajas rústicas	und	3.00	625.90	1,877.70
DESMONTE DE MINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	31.60	1,422.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	2,530.00	8.00	20,240.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	7.40	444.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	85.00	28.10	2,388.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	3,650.00	11.60	42,340.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	225.00	65.90	14,827.50
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	78.00	87.80	6,848.40
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periodicamente todo el año	vez	42.00	61.00	2,562.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	17.80	12,816.00
Construcción de cajas de concreto	und	3.00	489.00	1,467.00
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	6,284.70	6,284.70
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	44.90	1,347.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	7.40	4,810.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	28.10	983.50
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	4,116.30	4,116.30
Sellado de juntas dilatación.	ml	150.00	22.80	3,420.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	350.00	11.60	4,060.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	65.90	3,954.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	192.00	87.80	16,857.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	17.80	12,816.00

Construcción de cajas de concreto	und	1.00	489.00	489.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	210.00	66.82	14,032.20
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	66.82	6,013.80
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	66.82	6,013.80
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,085.20	6,255.60
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO			S/	411,855.26
UTILIDAD			5% S/	20,592.76
GASTOS GENERALES			10% S/	41,185.53
SUB TOTAL			S/	473,633.55
			18% S/	85,254.04
TOTAL			S/	558,887.59

TABLA NRO. 04. - PRESUPUESTO DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	3.30	5,940.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	90.40	632.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1058.9	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	3.30	18,480.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	90.40	542.40
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1058.9	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUDES				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	18.70	654.50

RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				
Corte y reposición de manta y geomembra en Taludes laterales	m2	560.00	46.10	25,816.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	104.00	23,400.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	199.20	35,856.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	132.60	5,967.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	44.90	179.60
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación.	ml	42.00	22.80	957.60
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	780.00	11.60	9,048.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	65.90	1,581.60
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periodicamente todo el año	vez	48.00	89.70	4,305.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	66.20	12,247.00
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	489.00	978.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	31.60	790.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	8.00	2,800.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	7.40	925.00
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	26.70	2,403.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	25.00	28.10	702.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	2,500.00	11.60	29,000.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	45.00	65.90	2,965.50
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	89.90	2,157.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	38.80	465.60
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	104.20	4,689.00
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	405.00	810.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	120.00	66.82	8,018.40
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.)	m3	320.00	66.82	21,382.40
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,085.20	4,170.40

MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	6.70	2,412.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	6.70	12,395.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				S/ 262,473.10
UTILIDAD			5%	S/ 13,123.66
GASTOS GENERALES			10%	S/ 26,247.31
SUB TOTAL				S/ 301,844.07
IGV			18%	S/ 54,331.93
TOTAL				S/ 356,176.00

TABLA NRO. 05. - PRESUPUESTO PAM MICHICUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	3.30	8,250.00
recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	90.40	1,356.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	240.00	13.00	3,120.00
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00	1,286.90	1,286.90
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	450.00	13.90	6,255.00
Mantenimiento de carteles y señáletica	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Instalación de puerta y cerco perimétrico	GLB	1.00	3,489.80	3,489.80
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	85.00	13.00	1,105.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	125.00	13.90	1,737.50
Mantenimiento de carteles y señáletica	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
PLANTA TRATAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	GLB	1.00	4,891.00	4,891.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	210.00	13.00	2,730.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	210.00	13.90	2,919.00
Mantenimiento de carteles y señáletica	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	31.60	1,896.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	150.00	8.00	1,200.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	7.40	1,850.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	120.00	28.10	3,372.00
BOCAMINA				0.00
Mantenimiento de canales aledaños a bocamina	vez	12.00	89.00	1,068.00
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	196.10	2,353.20
PLANTA TRATAMIENTO				
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	104.00	1,248.00

Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos químicos	glb	1.00	5,921.40	5,921.40
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	138.90	1,666.80
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	66.82	23,387.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	104.00	12,064.00
Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	3,128.50	37,542.00
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	174.00	2,610.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,085.20	4,170.40
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	6.70	43,550.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO			S/	195,020.30
UTILIDAD			5% S/	9,751.02
GASTOS GENERALES			10% S/	19,502.03
SUB TOTAL			S/	224,273.35
IGV			18% S/	40,369.20
TOTAL			S/	264,642.55

TABLA NRO. 06. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periodicamente todo el año	m2	2,580.00	3.30	8,514.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	5,499.30	5,499.30
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periodicamente todo el año	m3	5.00	90.40	452.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	13.90	3,336.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	31.60	15,800.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	320.00	8.00	2,560.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	7.40	1,628.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	28.10	983.50
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	341.10	5,116.50
Sello de Juntas Elastomerico	m	75.00	24.90	1,867.50
PLANTA DE TRATAMIENTO				
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periodicamente todo el año	vez	12.00	1,292.10	15,505.20
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	66.82	24,055.20
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,807.80	57,693.60
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	30.00	871.90	26,157.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	1.00	2,085.20	2,085.20
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	6.70	19,430.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				S/ 198,548.50
UTILIDAD				5% S/ 9,927.43
GASTOS GENERALES				10% S/ 19,854.85
SUB TOTAL				S/ 228,330.78
IGV				18% S/ 41,099.54
TOTAL				S/ 269,430.32

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5200	6.20	32,240.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	3.30	34,650.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	90.40	2,712.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 1.80 m ; acumulado periodicamente todo el año	m	350	24.80	8,680.00
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300	66.60	19,980.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	600.00	4,800.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	688.90	4,133.40
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	18.70	8,415.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	59.40	20,790.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	109.40	2,188.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	117.70	1,177.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	1,991.60	3,983.20
Mantenimiento de canales de derivación periodicamente.	vez	4.00	3,399.80	13,599.20
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	2,019.40	12,116.40

Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	1,040.30	4,161.20
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	44.90	2,694.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	7.40	14,430.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	28.10	6,182.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	22.80	3,762.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.00	15,000.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	200.60	2,407.20
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	87.80	2,107.20
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	6.00	31,680.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	66.82	56,797.00
Sistema de riego (accesorios y dotacion de agua)	mes	12.00	2,271.70	27,260.40
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	3,412.60	6,825.20
MANEJO DE AGUAS				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	2,842.30	11,369.20
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	6.70	18,425.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	4.30	7,095.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO			S/	390,219.00
UTILIDAD			5% S/	19,510.95
GASTOS GENERALES			10% S/	39,021.90
SUB TOTAL			S/	448,751.85
IGV			18% S/	80,775.33
TOTAL			S/	529,527.18

Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité

Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité

Jorge Diez Canseco Angulo

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Vigentes: [BIENES](#) [SERVICIOS](#) [EJECUTOR DE OBRA](#) [CONSULTOR DE OBRA](#)

○ **RUC (*)** : 20601118522

📞 **Teléfono (*)** : 2604768-956818294

✉ **Email (*)** :
empresa.jla.ing@gmail.com

○ **Domicilio (**)** :
LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO

○ **CMC (*)** : S/ 9,538,806.94

○ **CLC (*)** : S/ 9,538,806.94

○ **Estado (**)** : ACTIVO

○ **Condición (**)** : HABIDO

○ **Tipo de Contribuyente (**)** :
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

○ **Especialidades (*)**:

[CATEGORÍA A](#) Consultoría en obras de saneamiento y afines

[CATEGORÍA A](#) Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines

[CATEGORÍA A](#) Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines

[CATEGORÍA B](#) Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines

[CATEGORÍA A](#) Consultoría en obras viales, puertos y afines

[Ver menos](#) ^

Actualizado al 25/04/2024 a las 15:58

Desempeño:

0 Sanciones del TCE	0 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

AGUILAR HUAMAN LITA JANET

Tipo de Documento: D.N.I. - 10216651

santa cruz muñoz ricardo josé

Tipo de Documento: L.E. - 43384835

Representantes

SANTA CRUZ MUÑOZ RICARDO JOSÉ

Tipo de Documento: D.N.I. - 43384835

Órganos de Administración

SANTA CRUZ MUÑOZ RICARDO JOSÉ

Tipo de Documento: D.N.I. - 43384835

CARGO: Gerente General

AGUILAR HUAMAN LITA JANET

Tipo de Documento: D.N.I. - 10216651

CARGO:

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



Actualizado al 25/04/2024 a las 15:51

Desempeño: 

INTERNATIONAL GROUP DASOVI
S.A.C.

Vigentes: SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA

- RUC (*) : 20607144088
- Teléfono (*) : 993782712
- Email (*) : richardmalagae@gmail.com
- Domicilio (**) : CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA
- CMC (*) : S/ 1,494,712,163.36
- CLC (*) : S/ 1,444,068,250.34
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Ver menos ^

0 Sanciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0.8 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

VILCHEZ PAREDES NICOLL SOLANGE
Tipo de Documento: D.N.I. - 71283608

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles

PAREDES YBAÑEZ DORIS BEATRIZ

Tipo de Documento: D.N.I. - 43102929

Representantes

MALAGA ESPEJO RICHARD PEDRO

Tipo de Documento: D.N.I. - 40240397

Órganos de Administración

MALAGA ESPEJO RICHARD PEDRO

Tipo de Documento: D.N.I. - 40240397

CARGO: Gerente General

Empresas Liderada por Mujer (*)(**)

Para personas jurídicas se considera una participación societaria mayoritariamente de mujeres (mayor al 50%); y para personas naturales se considera el género femenino



Actualizado al 17/04/2024

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



CORPORACION GRUPO IBIZA
S.A.C.

Vigentes: BIENES SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA CONSULTOR DE OBRA

RUC (*) : 20542059291

Teléfono (*) : 043631311

Email (*) : aespinoza@ibiza.pe

Domicilio (**) :
ANCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA

CMC (*) : S/ 5,008,750,042.84

CLC (*) : S/ 5,000,200,751.89

Estado (**) : ACTIVO

Condición (**) : HABIDO

Tipo de Contribuyente (**) :
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Especialidades (*):

CATEGORÍA A Consultoría en obras de saneamiento y afines

CATEGORÍA A Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines

CATEGORÍA B Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines

CATEGORÍA B Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines

CATEGORÍA A Consultoría en obras viales, puertos y afines

Ver menos ^

Actualizado al 25/04/2024 a las 16:00

Desempeño: ★★★★★

0 Sanciones del TCE	0 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Socios/Accionistas

RAMIREZ CAMONES DAYSI LISBETH

Tipo de Documento: D.N.I. - 41936680

ESPINOZA ZAVALA ALEX

Tipo de Documento: D.N.I. - 40279676

Representantes

ESPINOZA ZAVALA ALEX

Tipo de Documento: D.N.I. - 40279676

RAMIREZ CAMONES DAYSI LISBETH

Tipo de Documento: D.N.I. - 41936680

Órganos de Administración

RAMIREZ CAMONES DAYSI LISBETH

Tipo de Documento: D.N.I. - 41936680

CARGO: Gerente General

Empresas Liderada por Mujer (*)(**)

Para personas jurídicas se considera una participación societaria mayoritariamente de mujeres (mayor al 50%); y para personas naturales se considera el género femenino

Actualizado al 17/04/2024



Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



[Inicio](#) > [Búsqueda](#) > [Ficha Única del Proveedor](#)

CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L.

Vigentes: [BIENES](#) [SERVICIOS](#) [EJECUTOR DE OBRA](#)

○ RUC (*) : 20606281162

📞 Teléfono (*) : 970270929

✉ Email (*) :
cyc.sanmiguel.eirl@gmail.com

○ Domicilio (**) :
ANCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA

○ CMC (*) : S/ 500,000.00

○ CLC (*) : S/ 500,000.00

○ Estado (**) : ACTIVO

○ Condición (**) : HABIDO

○ Tipo de
Contribuyente (**) :
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

[Ver menos](#) ^

Actualizado al 25/04/2024 a las 15:59 

Desempeño: 

0 Sanciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0.4 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

SHUAN PALLACA JEANCARLOS LUIS
Tipo de Documento: D.N.I. - 46961234

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)

Representantes

SHUAN PALLACA JEANCARLOS LUIS

Tipo de Documento: D.N.I. - 46961234

Órganos de Administración

SHUAN PALLACA JEANCARLOS LUIS

Tipo de Documento: D.N.I. - 46961234

CARGO: Titular - Gerente

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo “Chequea tu contratista”. Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?





CUADRO DE EVALUACION ECONÓMICA Y ORDEN DE MERITO

CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Rectificacion de Oferta

P O S T O R	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION						PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. Precio			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica	Sistema de Gestion de la Calidad		
	Val. Est.	3,710,001.95	SOL								
				Oferta Menor	2,241,890.06	OHSAS 18001 SA8000 ISO14001 ISO45001					
	Rectificacion de Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref								
		90.00									
1	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C (*)	20607144088	2,597,001.37	2,590,111.47	77.90	69.81%	3.00	2.00	5.00	87.90	2°
2	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (**)	20601118522	2,322,608.20	2,241,890.06	90.00	60.43%	3.00	2.00	5.00	100.00	1°
3	ANTAHURAN S.A.C.	20407793618	5,523,655.60	5,523,655.60	36.53	148.89%	0.00	0.00	0.00	36.53	5°
4	CONSORCIO NORTE	20536581643	3,067,912.34	3,067,912.34	65.77	82.69%	0.00	0.00	0.00	65.77	4°
5	CONSORCIO SAN MIGUEL (***)	20606281162	2,634,101.43	2,636,055.51	76.54	71.05%	0.00	0.00	0.00	76.54	3°

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C (*) En el Anexo 06 de su oferta, el postor omitio 2 partidas, siendo su oferta rechazada

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (**) En el Anexo 06 de su oferta, el postor incurrio en un error de suma.

CONSORCIO SAN MIGUEL (***) En el Anexo 06 de su oferta, el postor incurrio en un error de multiplicacion

Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité

Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité

Jorge Díez Canseco Angulo
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Postor:

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ADINELSA	EJECUCION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENOMENO DEL NIÑO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA QUINCHES"	CONTRATO N° 012-2018-ADINELSA	3/07/2018	S/.,944,401.21	1	S/.,472,200.61	PRESENTA PAG. 110 AL 132	PRESENTA PAG. 133 AL 138	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
2	ADINELSA	EJECUCION DE LA OBRA "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENOMENO DEL NIÑO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LEONOR"	CONTRATO N° 016-2018-ADINELSA	18/07/2018	S/.,893,723.50	1	S/.,446,861.75	PRESENTA PAG. 140 AL 156	PRESENTA PAG. 157 AL 162	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
3	ADINELSA	EJECUCION DE LA OBRA "ENCAUSAMIENTO DE RIO GORGOR, RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PUENTE DE ACCESO A LA CASA DE MAQUINARIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GORGOR"	CONTRATO N° 012-2018-ADINELSA	7/01/2019	S/.,1,199,955.06	1	S/.,1,199,955.06	PRESENTA PAG. 163 AL 176	PRESENTA PAG. 177 AL 183	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
4	ADINELSA	EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL DE ADUCCION PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA C.H. GORGOR A CONSECUENCIA DEL FENOMENO DEL NIÑO"	CONTRATO N° 004-2019-ADINELSA	7/01/2019	S/.,959,148.57	1	S/.,959,148.57	PRESENTA PAG. 184 AL 197	PRESENTA PAG. 198 AL 204	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
5	ADINELSA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE DEMASIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GORGOR	CONTRATO N° 003-2019-ADINELSA	29/09/2020	S/.,179,000.00	1	S/.,179,000.00	PRESENTA PAG. 205 AL 79	PRESENTA PAG. 133 AL 142	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
6	ADINELSA	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LEONOR	CONTRATO N° 019-2020-ADINELSA	3/11/2020	S/.,849,593.99	1	S/.,849,593.99	PRESENTA PAG. 206 AL 211	PRESENTA PAG. 212 AL 215	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
7	ADINELSA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SELLADO DE LA TUBERIA FORZADA DE PRESION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE GORGOR	ORDEN DE SERVICIO N° 2110034-2021	22/01/2021	S/.,11,900.00	1	S/.,0.00	PRESENTA PAG. 235	PRESENTA PAG. 236	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR
8	ADINELSA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TUBERIA FORZADA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE QUINCHES	CONTRATO N° 009-2021-ADINELSA	8/02/2021	S/.,361,200.00	1	S/.,216,720.00	PRESENTA PAG. 238 AL 250	PRESENTA PAG. 251 AL 254	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas.
9	ADINELSA	SERVICIO DE DESBROCE, LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DEL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA ZONA DEL CANAL DE CONDUCCION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LEONOR	CONTRATO N° 025-2021-ADINELSA	30/06/2021	S/.,185,000.00	1	S/.,111,000.00	PRESENTA PAG. 256 AL 267	PRESENTA PAG. 268 AL 275	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
10	ADINELSA	SERVICIO DE PROTECCION Y ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE GORGOR	CONTRATO N° 037-2021-ADINELSA	18/08/2021	S/.,710,269.67	1	S/.,710,269.67	PRESENTA PAG. 277 AL 283	PRESENTA PAG. 284 AL 291	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Instalación de sistema de protección contra caídas de roca en taludes en unidades mineras
11	ADINELSA	SERVICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ABANDONO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ACOBAMBILLA - R.D.R. N° 048-2021/GOB.REG.HVCA/GRA/GRDE-DREM	CONTRATO N° 060-2021-ADINELSA	24/11/2021	S/.,1,205,000.00	1	S/.,1,205,000.00	PRESENTA PAG. 293 AL 302	PRESENTA PAG. 303 AL 312	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • onstrucción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
12	ADINELSA	SERVICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ABANDONO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ACOBAMBILLA - R.D.R. N° 144-2021/GRA/GRDE-DREM	CONTRATO N° 039-2022-ADINELSA	3/01/2022	S/.,1,569,788.48	1	S/.,1,569,788.48	PRESENTA PAG. 314 AL 324	PRESENTA PAG. 325 AL 332	PRESENTA PAG. 333 AL 340	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • onstrucción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
13	ADINELSA	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA ASEGURAR EL RECURSO HIDRICO EN EL CANAL DE CONDUCCION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LEONOR	CONTRATO N° 039-2023-ADINELSA	4/12/2023	S/.,695,308.50	1	S/.,695,308.50	PRESENTA PAG. 342 AL 352	PRESENTA PAG. 353 AL 358	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • onstrucción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
TOTAL FACTURACIÓN							S/.,8,614,846.63	***CUMPLE TDR***			

Requisitos:

El postor debe acreditar un MONTO FACTURADO ACUMULADO TOTAL equivalente a SIETE MILLONES CON 00/100 SOLES (S/ 7'000,000.00) , por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares y/o iguales a lo siguiente:

- Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
- Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas.
- Mantenimiento post cierre de pasivos ambientales en general y/o
- Cierre y/o rehabilitación y/o mantenimiento de pasivos ambientales del sector minero.
- Ejecución de proyectos hidráulicos y/o de riego relacionados únicamente a proyectos ambientales del sector minero; como remediación y/o recuperación.
- Actividades de mantenimiento ambiental en empresas mineras en etapa de operación.
- Ejecución de servicios y/u obras y/o ejecución y/o mantenimiento y/o rehabilitación de proyectos en: forestación y/o reforestación en general y/o revegetación y/o manejo y/o protección de plantaciones y/o manejo y/o implementación de viveros forestales y/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines en general; y/o
- Servicios y/u obras y/o proyectos agrícolas en general; y/o
- Arborización rural y/o arborización urbana en general.
- Instalación de sistema de protección contra caídas de roca en taludes en unidades mineras

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- (i) CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- (ii) COMPROBANTES DE PAGO cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
- a) voucher de depósito,
 - b) nota de abono,
 - c) reporte de estado de cuenta,
 - d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Mirjana Porlles Arteaga
Presidente del Comité

Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité

Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Postor: **INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C**

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)											
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	MINERA CHINDIN	FORESTACION Y REFORESTACION PARA LAS CONCESIONES MINERAS DAVID JONAS 2 LUBRAJU Y LUBRAJU I	CONTRATO N° 084-2021/CHINDIN	8/11/2021	\$ 3,705,608.00	S/.4.02	S/.14,881,721.73	PRESENTA PAG. 21 AL 18	PRESENTA PAG. 17 AL 16	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: Ejecución de servicios y/u obras y/o ejecución y/o mantenimiento y/o rehabilitación de proyectos en: forestación y/o reforestación en general y/o revegetación y/o manejo y/o protección de plantaciones y/o manejo y/o implementación de viveros forestales y/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines en general; y/o
TOTAL FACTURACIÓN							S/.14,881,721.73	***CUMPLE TDR***			

Requisitos:
El postor debe acreditar un **MONTO FACTURADO ACUMULADO TOTAL** equivalente a **SIETE MILLONES CON 00/100 SOLES (S/ 7'000,000.00)**, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares y/o iguales a lo siguiente:

- Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
- Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas.
- Mantenimiento post cierre de pasivos ambientales en general y/o
- Cierre y/o rehabilitación y/o mantenimiento de pasivos ambientales del sector minero.
- Ejecución de proyectos hidráulicos y/o de riego relacionados únicamente a proyectos ambientales del sector minero; como remediación y/o recuperación.
- Actividades de mantenimiento ambiental en empresas mineras en etapa de operación.
- Ejecución de servicios y/u obras y/o ejecución y/o mantenimiento y/o rehabilitación de proyectos en: forestación y/o reforestación en general y/o revegetación y/o manejo y/o protección de plantaciones y/o manejo y/o implementación de viveros forestales y/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines en general; y/o
- Servicios y/u obras y/o proyectos agrícolas en general; y/o
- Arborización rural y/o arborización urbana en general.
- Instalación de sistema de protección contra caídas de roca en taludes en unidades mineras

Acreditación:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

(i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o

(ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:

a) voucher de depósito,
b) nota de abono,
c) reporte de estado de cuenta,
d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.


Mirjana Porles Arteaga
Presidente del Comité


Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité


Jorge Díez Canseco Angulo
Miembro del Comité

MONTO EXPERIENCIA 7,000,000.00
Postor: **CONSORCIO SAN MIGUEL**

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)											
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACANA	CREACION DE L SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE AHUAYRO DEL DISTRITO DEL DISTRITO DE HUACANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC, CON CUI 2387819	N° 015-2021-MDH/VRAEM-GM	29/12/2021	S/.8,698,972.92	1	S/.8,438,003.73	PRESENTA PAG. 148 AL 172	PRESENTA PAG. 173 AL 193	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Servicios y/u obras y/o proyectos agrícolas en general; y/o
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHAY	CREACION DEL CANAL SHILLQUILL Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE QUIKUN Y UCANAN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLTUS DEL DISTRITO DE HUANCHAY PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	N° 030-2021-MDH/A	7/09/2021	S/.314,057.80	1	S/.188,434.68	PRESENTA PAG. 195 AL 205	PRESENTA PAG. 206 AL 211	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL PAYPAY MATUA II, DEL DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASHA DEPARTAMENTO DE ANCASH	N° 016-2021-MDY	2/08/2021	S/.712,001.00	1	S/.427,200.60	PRESENTA PAG. 213 AL 224	PRESENTA PAG. 225 AL 229	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJAJA	REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO CRUZ PAMPA, DISTRITO DE AJAJA, PROVINCIA DE AJAJA -REGION ANCASH	N° 108-2021-MPA/A	17/06/2021	S/.2,076,884.48	1	S/.1,038,442.24	PRESENTA PAG. 231 AL 243	PRESENTA PAG. 244 AL 260	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Servicios y/u obras y/o proyectos agrícolas en general; y/o
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS	CREACION DEL RESERVOIRIO DE RIEGO EN EL SECTOR CHOPJIRKA EN LA LOCALIDAD DE MARENIYOC DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/N	27/08/2020	S/.517,073.25	1	S/.258,536.63	PRESENTA PAG. 262 AL 274	PRESENTA PAG. 275 AL 281	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAC	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LOS SAUCES, EN LA LOCALIDAD DE YANAC, DISTRITO DE YANAC - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2480553	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001-2020-MDY/A	10/03/2020	S/.474,368.75	1	S/.450,650.31	PRESENTA PAG. 283 AL 292	PRESENTA PAG. 293 AL 299	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas.
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVOIRIO COTUPUNTO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPACANGHA DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH	N° 001-2019-MDA/LOG	18/06/2019	S/.467,612.89	1	S/.0.00	PRESENTA PAG. 301 AL 310	PRESENTA PAG. 311 AL 317	-----	EXPERIENCIA PRESENTADA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TDR: • Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas.
TOTAL FACTURACIÓN							S/.10,801,268.19	***CUMPLE TDR***			

Requisitos:
El postor debe acreditar un **MONTO FACTURADO ACUMULADO TOTAL** equivalente a **SIETE MILLONES CON 00/100 SOLES (S/ 7'000,000.00)**, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares y/o iguales a lo siguiente:

- Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub-drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general.
- Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas.
- Mantenimiento post cierre de pasivos ambientales en general y/o
- Cierre y/o rehabilitación y/o mantenimiento de pasivos ambientales del sector minero.
- Ejecución de proyectos hidráulicos y/o de riego relacionados únicamente a proyectos ambientales del sector minero; como remediación y/o recuperación.
- Actividades de mantenimiento ambiental en empresas mineras en etapa de operación.
- Ejecución de servicios y/u obras y/o ejecución y/o mantenimiento y/o rehabilitación de proyectos en: forestación y/o reforestación en general y/o revegetación y/o manejo y/o protección de plantaciones y/o manejo y/o implementación de viveros forestales y/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines en general; y/o
- Servicios y/u obras y/o proyectos agrícolas en general; y/o
- Arborización rural y/o arborización urbana en general.
- Instalación de sistema de protección contra caídas de roca en taludes en unidades mineras

Acreditación:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

(i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o

(ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:

a) voucher de depósito,
b) nota de abono,
c) reporte de estado de cuenta,
d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o


Mirjana Porles Arteaga
Presidente del Comité


Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité


Jorge Díez Canseco Angulo
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

1. PERSONAL PROPUESTO:		GUSTAVO FELIPE VEGA MEZA					
PROFESIÓN:		INGENIERO CIVIL		FECHA COLEGIADO:	6/12/2002		
CARGO:		SUPERVISOR		FECHA TITULADO:	17/10/2002		
CAPACITACIÓN: Supervision o Residencia de Obras -Residencia de obras civiles 600 horas academicas Sistemas de Gestion - ISO 14001 y/o 9001 45001 o equivalente -Implementador Lider ISO 9001 Gestion de Calidad					CUMPLE		
Nº	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	RESIDENTE DE OBRA	1/04/2005	31/12/2005	PAG-56	274	1867	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L
2	RESIDENTE DE OBRA	1/04/2007	30/09/2007	PAG-57	182		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L
3	SUPERVISOR EN LA EJECUCION DE OBRA	30/05/2013	16/09/2013	PAG 58-64	109		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR
4	INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA: CONSTRUCCION NUEVA PLANTA COMERCIAL E INDUSTRIAL POLINPLAST	2/11/2013	30/06/2014	PAG-65	240		CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C
5	RESIDENTE DE LA OBRA: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHURUJA, DISTRITO DE CHURUJA - BONGARA - AMAZONAS	2/09/2014	8/01/2015	PAG 66-71	128		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA PROVINCIA BONGARA REGION AMAZONAS
6	SUPERVISOR EN LA EJECUCION DE OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE LOLTYO, SACSAL Y CUILLAMAL, LOCALIDAD DE SOLOCO DISTRITO DE SOLOCO, CHACHAPOYAS, AMAZONAS	5/03/2015	11/09/2015	PAG-72	190		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOLOCO
7	RESIDENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTEL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	5/09/2015	9/12/2015	PAG-73	95		CONSORCIO PACIFICO
8	SUPERVISOR EN LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MITOPUCRO, MALAGA, OQUISH, DITRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	2/02/2016	2/05/2016	PAG-74	90		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOLOCO
9	SUPERVISOR EN LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS DE PISUQUIA Y COCABAMBA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	13/07/2016	31/08/2016	PAG-75	49		CONSORCIO SUPERVISOR PACIFICO
		14/12/2016	5/07/2017		203		
10	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENOMENO DEL NIÑO EN LA C.H. SANTA LEONOR	2/08/2018	16/10/2018	PAG 76-79	75		ADINELSA (TRASLAPE EN LOS PERIODOS 15/01/19 AL 15/05/19)
11	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y EL CANAL DE ADUCCION PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA C.H. GORGOR A CONSECUENCIA DEL FENOMENO DEL NIÑO	15/01/2019	15/05/2019		120		
12	SUPERVISION DE OBRA DEL ENCAUZAMIENTO DEL RIO GORGOR, RECONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y PUENTE DE ACCESO A LA CASA DE MAQUINARIAS DE LA C.H. GORGOR	15/01/2019	15/05/2019		0		
13	JEFE DE PROYECTO EN LA EJECUCION DE LA ONRA PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION (ITP)	16/03/2020	6/07/2020	PAG-80	112	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	
				AÑOS DE EXPERIENCIA		5 Años, 1 Mes y 10 Días	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	

Criterios:

Formación:

Profesional en Ingeniería Civil

Capacitación:

Capacitación en supervisión o residencia de obras. Mínimo 24 horas académicas.

Capacitación en sistemas de gestión ISO 14001 y/o ISO 9001 y/o ISO 45001 o equivalente. Mínimo 24 horas académicas

Experiencia:

Experiencia MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS como SUPERVISOR Y/O RESIDENTE Y/O JEFE DE PROYECTO en obras de construcción civil, y/o actividades ambientales mineras, como actividades de remediación ambiental minera en instituciones públicas o empresas privadas.



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

2

PERSONAL PROPUESTO:		ROCIO ELIZABETH RAMOS CORTEGANA					
PROFESIÓN:		INGENIERO AMBIENTAL		FECHA COLEGIADO:		12/11/2008	
CARGO:		INGENIERIAO AMBIENTAL		FECHA TITULADO:		21/07/2005	
CAPACITACION:		<u>Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo y/o Sistema de Gestión ISO 45001 u OHSAS 18001.</u> -Sistemas Integrados de Gestion de la Calidad, Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social - 520 horas academicas -Implementacion de las Normas en Sistemas Integrados de Gestion ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - 32 horas academicas					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	15/05/2012	13/12/2012	PAG 82	212	1555	C&J NEOGICOS CORPORATIVOS S.A.C
2	ESPECIALISTA AMBIENTAL	26/09/2014	30/11/2014	PAG 83	65		CONSORCIO CONSTRUCTOR C&J
3	ESPECIALISTA AMBIENTAL	28/01/2015	29/04/2015	PAG 84	91		CONSORCIO CONSTRUCTOR C&J
4	SUPERVISOR AMBIENTAL	1/07/2015	31/08/2015	PAG 85	61		J.S.J QUISHUAR S.A
5	ESPECIALISTA AMBIENTAL	16/08/2017	28/10/2017	PAG 86	73		CONSORCIO CONSTRUCTORA JLA
6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	11/11/2017	8/03/2018	PAG 87	117		CONSORCIO CONSTRUCTORA JLA
7	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	17/01/2019	30/06/2019	PAG 88	164		JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
8	ESPECIALISTA AMBIENTAL	27/12/2019	15/03/2020	PAG 89	79		JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
		7/07/2020	21/06/2021		349		
9	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	13/01/2022	11/04/2022	PAG 90	88		JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
10	ESPECIALISTA AMBIENTAL	15/06/2022	30/08/2022	PAG 91	76		IBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
		14/10/2022	30/12/2022		77		
11	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	3/02/2023	17/05/2023	PAG 92	103	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	
					AÑOS DE EXPERIENCIA		4 Años, 3 Mes y 2 Días ***CUMPLE TDR***
					CUMPLE CON TDR		

Criterio:

Formación

Profesional titulado de la carrera de Ingeniería de Ambiental o Ingeniería Química o Ingeniería Forestal;

Capacitación

Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo y/o Sistema de Gestión ISO 45001 u OHSAS 18001. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia:

Contar con experiencia mínima de cuatro (4) años como especialista ambiental o analista de medio ambiente o analista de laboratorio o supervisor ambientales o especialista en medio ambiente 16 , relacionado con Obras civiles en general y/o proyectos de remediación, tratamiento de aguas industriales, proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

3

PERSONAL PROPUESTO:

PROFESIÓN:

CARGO:

LUIS ALBERTO AGUILAR HUAMAN

INGENIERO AGRICOLA

INGENIERO AGRONOMO

FECHA COLEGIADO:

FECHA TITULADO:

19/07/2005

12/04/2002

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y REFORESTACION	9/03/2015	30/11/2015	PAG 94	266	1543	INVERSIONES LADIUD E.I.R.L
2	SUPERVISOR AMBIENTAL EN EL PROYECTO: REFORESTACION DE LA CONCESION MINERA EL SILENCIO 8 UBICADO EN MANCHAY ALTO - PACHACAMAC	8/01/2017	30/06/2018	PAG 95	538		C&J GESTION E INGENIERIA S.A.C
3	ANALISTA AMBIENTAL: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENOMEDIO DEL NIÑO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA QUINCHES	18/07/2018	4/11/2018	PAG 96	109		JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
4	ANALISTA AMBIENTAL: REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL DE ADUCCION PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA C.H. GORGOR A CONSECUENCIA DEL FENOMENO DEL NINÑO	17/01/2019	5/08/2019		200		
5	ANALISTA AMBIENTAL: SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LEONOR	1/11/2020	30/01/2021		90		
6		22/04/2021	22/05/2021		30		
7	ANALISTA AMBIENTAL: SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIANTE 01 CASETA DE PROTECCION DEL GRUPO TERMICO DE 500KW	3/02/2021	18/04/2021		74		
8	ANALISTA AMBIENTAL: SERVICIO DE PROTECCION Y ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE GORGOR	25/08/2021	9/10/2021		45		
9	ANALISTA AMBIENTAL: EJECUCION DEL PLAN DE ABANDONO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ACOBAMBILLA - R.D.R. N° 048-2021/GOB.REG.HVCA/GRA/GRDE-DREM	13/01/2022	11/04/2022		88		
10	ANALISTA AMBIENTAL: SERVICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ABANDONO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ACOBAMBILLA - R.D.R. N° 144-2021/GRA/GRDE-DREM	3/02/2023	17/05/2023		103		
AÑOS DE EXPERIENCIA					4 Años, 2 Mes y 21 Días		
CUMPLE CON TDR					***CUMPLE TDR***		

Criterio:

Formación:

Profesional titulado de la carrera de Agronomía o Ingeniería Agrónoma o Ingeniería Agrícola o Ingeniería Foresta

Capacitación:

Capacitación en monitoreo ambiental y/o Capacitación en Sistemas de Gestión, normas ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 o ISO 45001. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia

Contar con experiencia mínima de cuatro (4) años como especialista ambiental o analista de medio ambiente o analista de laboratorio o supervisor ambientales relacionado con Proyectos o Obras de reforestación/revegetación, manejo de pastos, cierre de minas, cierre de pasivos ambientales y/o proyectos mineros en genera



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

4	PERSONAL PROPUESTO:	GUSTAVO ALBERTO ZEGARRA RODRIGUEZ			
	PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL	FECHA COLEGIADO:	4/08/2006	
	CARGO:	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	FECHA TITULADO:	20/09/2004	
	CAPACITACION:	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y su reglamento y/o en Seguridad y Salud OHSAS 18001 y/o ISO 45001 y/o ISO 14001 y/o ISO 9001			
		-Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional - 1200 horas Académicas			
		CUMPLE			
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA	PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS
		INICIO	FIN		

1	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5/10/2015	31/08/2016	PAG 98	331	CONSORCIO SUPERVISOR L&M
2	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA EN LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL POLICLINICO SAN FRANCISCO DE ASIS - ICA	10/01/2017	10/08/2017	PAG 99	212	A&S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO - HUARAZ DE LA PROVINCIA MISIONERA SAN FRANCISCO SOLANO	11/08/2017	28/02/2018	PAG 100	201	A&S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C
4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO - HUARAZ DE LA PROVINCIA MISIONERA SAN FRANCISCO SOLANO	16/01/2018	30/06/2018	PAG 101	165	A&S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C
5	INGENIERO DE SGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DAÑOS PRODUCTO DEL FENOMEDIO DEL NIÑO EN LA C.H. QUINCHES	18/07/2018	4/11/2018	PAG 102	109	CONSORCIO CONSTRUCTORA JLA
6	INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL DE ADUCCION PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA C.H. GORGOR - SALDO DE OBRA	17/01/2019	5/08/2019	PAG 103	200	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
7	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	8/11/2021	10/10/2022	PAG 104	336	CONSORCIO SAN MIGUEL
8	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20417 DEL CASERIO SICUR SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	25/12/2019	16/03/2020	PAG 105	82	CONSULTOR DE OBRAS LARC
		16/07/2020	17/12/2020		154	

AÑOS DE EXPERIENCIA

CUMPLE CON TDR

4 Años, 10 Mes y 25 Días

CUMPLE TDR

Criterio:

Formación:

Profesional titulado de la carrera de Ingeniería de Minas o Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería Geológica o Ingeniería Química o Ingeniería Industrial o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Forestal o Ingeniería de Seguridad e Higiene o Ingeniería Civil;

Capacitación:

Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y su reglamento y/o en Seguridad y Salud OHSAS 18001 y/o ISO 45001 y/o ISO 14001 y/o ISO 9001. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia

Experiencia mínima de tres (3) años como supervisor de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) y/o prevencionista de riesgos y/o especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o ingeniero de seguridad y/o supervisor de seguridad, en:

- Obras civiles en general y/o proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general.

Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité

Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité

Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
VEGA MEZA, GUSTAVO FELIPE DNI 07095453	INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 17/10/2002 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL <i>PERU</i>
VEGA MEZA, GUSTAVO FELIPE DNI 07095453	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 08/02/2000 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
RAMOS CORTEGANA, ROCIO ELIZABETH DNI 27081468	INGENIERO AMBIENTAL Fecha de diploma: 21/07/2005 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA <i>PERU</i>
RAMOS CORTEGANA, ROCIO ELIZABETH DNI 27081468	BACHILLER EN CIENCIAS AMBIENTALES Fecha de diploma: 31/07/2001 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
AGUILAR HUAMAN, LUIS ALBERTO DNI 10216627	BACHILLER EN CIENCIAS INGENIERIA AGRICOLA Fecha de diploma: 31/03/2000 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA <i>PERU</i>
AGUILAR HUAMAN, LUIS ALBERTO DNI 10216627	INGENIERO AGRÍCOLA Fecha de diploma: 12/04/2002 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
ZEGARRA RODRIGUEZ, GUSTAVO ALBERTO DNI 02862508	INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 20/09/2004 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO <i>PERU</i>
ZEGARRA RODRIGUEZ, GUSTAVO ALBERTO DNI 02862508	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 21/03/2003 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO <i>PERU</i>



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C

1 PERSONAL PROPUESTO:		MIGUEL ANGEL VIVANCO MARCELO						
PROFESIÓN:		INGENIERO CIVIL			FECHA COLEGIADO:		3/12/2012	
CARGO:		SUPERVISOR			FECHA TITULADO:		10/06/2011	
CAPACITACIÓN:		CUMPLE						
<u>Supervision o Residencia de Obras</u> -Residencia y Supervision de obras - 64 horas academicas								
<u>Sistemas de Gestion - ISO 14001 y/o 9001 45001 o equivalente</u> -Modulo IV Implementacion de Sistemas Integrados de Gestion: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 - 26 horas academicas								
Nº	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA	
		INICIO	FIN					
1	SUPERVISOR EN EL SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL PARA MINERA MOROCOCHA	7/01/2013	31/07/2014	PAG - 40	570	2113	V&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. - VIJICSA	
2	INGENIERO SUPERVISOR EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRAS CIVILES	2/02/2015	31/12/2016	PAG - 39	698		INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	
3	SUPERVISOR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE PASIVOS AMBIENTALES REMEDIADOS PARA LA MINA BETANIA I, BETANIA II Y BETANIA III	2/07/2018	30/12/2019	PAG - 38	546		EMPRESA CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO S.C.R.L	
4	SUPERVISOR EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PASIVOS AMBIENTALES REMEDIADOS EN LA MINA PAMPA BLANCA	5/12/2017	30/09/2018	PAG - 37	299		CONSTRUCTORA Y MINERA SEÑOR CAUTIVO S.R.L	
AÑOS DE EXPERIENCIA					5 Años, 9 Mes y 13 Días			
CUMPLE CON TDR					***CUMPLE TDR***			

Criterios:

Formación:

Profesional en Ingeniería Civil

Capacitación:

Capacitación en supervisión o residencia de obras. Mínimo 24 horas académicas.

Capacitación en sistemas de gestión ISO 14001 y/o ISO 9001 y/o ISO 45001 o equivalente. Mínimo 24 horas académicas

Experiencia:

Experiencia MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS como SUPERVISOR Y/O RESIDENTE Y/O JEFE DE PROYECTO en obras de construcción civil, y/o actividades ambientales mineras, como actividades de remediación ambiental minera en instituciones públicas o empresas privadas.



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C

2	PERSONAL PROPUESTO:		RONALD CESAR SEVILLANO GUIZADO					
	PROFESIÓN:		INGENIERO AMBIENTAL			FECHA COLEGIADO:		-
	CARGO:		INGENIERIAO AMBIENTAL			FECHA TITULADO:		24/10/2014
	CAPACITACION: Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo y/o Sistema de Gestión ISO 45001 u OHSAS 18001. Mínimo 24 horas académicas.							CUMPLE
	-Seguridad y Salud en el Trabajo - LEY 29783 - 32 horas academicas							
N°	DESCRIPCIÓN		EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
			INICIO	FIN				
1	SUPERVISOR DE LOS MONITOREOS AMBIENTALES DE LA MINA CERRO LINDO		18/02/2021	31/12/2021	PAG 35	316	1989	NEWREST PERU
2	SUPERVISOR EN EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA MINA MARCOBRE - MINA JUSTA		3/02/2020	31/12/2020	PAG 34	332		APC CORPORACION SA
3	SUPERVISOR EN EL MONITOREO AMBIENTAL PARA LA MINA ANTAMINA		18/05/2018	30/11/2019	PAG 33	561		COMSERTRAN SAC
4	SUPERVISOR EN EL MONITOREO AMBIENTAL PARA LA MINA ANTAMINA Y MINA SANTA LUISA		9/01/2017	31/03/2018	PAG 32	446		CIDELSA
5	SUPERVISOR EN EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA LA UNIDAD MINERA MARCOBRE SAC PERTENECIENTE A LA CORPORACION MINSUR SA		1/02/2016	31/12/2016	PAG 31	334		KILLA URPI
					AÑOS DE EXPERIENCIA			5 Años, 5 Mes y 10 Días ***CUMPLE TDR***
					CUMPLE CON TDR			

Criterio:

Formación

Profesional titulado de la carrera de Ingeniería de Ambiental o Ingeniería Química o Ingeniería Forestal;

Capacitación

Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo y/o Sistema de Gestión ISO 45001 u OHSAS 18001. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia:

Contar con experiencia mínima de cuatro (4) años como especialista ambiental o analista de medio ambiente o analista de laboratorio o supervisor ambientales o especialista en medio ambiente 16 , relacionado con Obras civiles en general y/o proyectos de remediación, tratamiento de aguas industriales, proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C

3

PERSONAL PROPUESTO:		TEODULIO WALTER REYES BLAS					
PROFESIÓN:		INGENIERO FORESTAL		FECHA COLEGIADO:		-	
CARGO:		INGENIERO AGRONOMO		FECHA TITULADO:		29/04/1999	
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	SUPERVISOR EN LOS TRABAJOS DE FORESTACION Y REFORESTACION - COMPAÑÍA MINERA RAURA SA	7/02/2005	30/11/2005	PAG 29	296	2000	ABERMIN SAC - EMPRESA DE OPERACIONES MINERAS
	SUPERVISOR EN LOS TRABAJOS DE FORESTACION Y REFORESTACION - COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA SA	9/01/2006	30/12/2006		355		
	SUPERVISOR EN LOS TRABAJOS DE FORESTACION Y REFORESTACION - EMPRESA MINERA LOS QUENUALES SA	1/06/2007	31/12/2008		579		
	SUPERVISOR EN LOS TRABAJOS DE FORESTACION Y REFORESTACION - COMPAÑÍA MINERA RAURA SA	19/01/2009	31/12/2009		346		
2	SUPERVISOR EN LOS TRABAJOS DE REFORESTACION DE LA UNIDAD MINERA SINACOCCHA	3/11/2003	31/12/2004	PAG 28	424		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ARBE SAC
					AÑOS DE EXPERIENCIA		5 Años, 5 Mes y 21 Días ***CUMPLE TDR***
					CUMPLE CON TDR		

Criterio:

Formación:

Profesional titulado de la carrera de Agronomía o Ingeniería Agrónoma o Ingeniería Agrícola o Ingeniería Foresta

Capacitación:

Capacitación en monitoreo ambiental y/o Capacitación en Sistemas de Gestión, normas ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 o ISO 45001. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia

Contar con experiencia mínima de cuatro (4) años como especialista ambiental o analista de medio ambiente o analista de laboratorio o supervisor ambientales relacionado con Proyectos o Obras de reforestación/revegetación, manejo de pastos, cierre de minas, cierre de pasivos ambientales y/o proyectos mineros en genera



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C

4	PERSONAL PROPUESTO:	ROQUE LUIS CHUMBIAUCA CALIXTRO					
	PROFESIÓN:	INGENIERO AMBIENTAL		FECHA COLEGIADO:	13/10/2015		
	CARGO:	SUPERVISOR DE SEGURIDAD		FECHA TITULADO:	30/04/2015		
	CAPACITACION:	CUMPLE					
	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y su reglamento y/o en Seguridad y Salud OHSAS 18001 y/o ISO 45001 y/o ISO 14001 y/o ISO 9001.. Mínimo 24 horas académicas. -Gestion de la Seguridad y Salud Ocupacional. - 520 horas académicas						
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERO DE SEGURIDAD - IMPLEMENTACION DE TALLER HIDRAULICO Y COMEDOR CORPORATIVO AREA 240 M2	8/08/2016	16/05/2017	PAG 26-25	281	1239	NOVOC IDEAS & ARTE
	INGENIERO DE SEGURIDAD - INSTALACION DE REDES SANITARIAS, REDES DE AGUAS NEGRAS Y MANTENIMIENTO DE POZOS COLECTORES 600 M2	6/06/2017	15/01/2018		223		
	INGENIERO DE SEGURIDAD - IMPLEMENTACION DE SSHH DE VARONES Y MUJERES E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS Y BUZONES EN SEDE DE REDES GEOFISICAS LA MOLINA 450 M2	10/02/2018	29/07/2018		169		
	INGENIERO DE SEGURIDAD - IMPLEMENTACION DE NAVE METALICA CON COBERTURA TR4 Y CIELO RASO DE DRYWALL AREA INTERVENIDA 1500M2	15/08/2018	5/06/2019		294		
	INGENIERO DE SEGURIDAD - EDIFICACION DE ALMACEN Y SHOWROOM, OBRAS CIVILES Y DRYWALL	21/03/2019	18/12/2019		272		
					AÑOS DE EXPERIENCIA		3 Años, 4 Mes y 21 Días ***CUMPLE TDR***
					CUMPLE CON TDR		

Criterio:

Formación:

Profesional titulado de la carrera de Ingeniería de Minas o Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería Geológica o Ingeniería Química o Ingeniería Industrial o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Forestal o Ingeniería de Seguridad e Higiene o Ingeniería Civil;

Capacitación:


Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y su reglamento y/o en Seguridad y Salud OHSAS 18001 y/o ISO 45001 y/o ISO 14001 y/o ISO 9001.. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia

Experiencia mínima de tres (3) años como supervisor de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) y/o prevencionista de riesgos y/o especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o ingeniero de seguridad y/o supervisor de seguridad, en:

- Obras civiles en general y/o proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general..


Jorge Díez Canseco Angulo
Miembro del Comité


Juana Yauri León
Presidenta del Comité


Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
VIVANCO MARCELO, MIGUEL ANGEL DNI 40831108	INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 10/06/2011 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. <i>PERU</i>
VIVANCO MARCELO, MIGUEL ANGEL DNI 40831108	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 28/01/2010 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
SEVILLANO GUIZADO, RONALD CESAR DNI 41169122	BACHILLER EN INGENIERIA AMBIENTAL Fecha de diploma: 21/10/2010 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL <i>PERU</i>
SEVILLANO GUIZADO, RONALD CESAR DNI 41169122	INGENIERO AMBIENTAL Fecha de diploma: 24/10/14 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
REYES BLAS, TEODULIO WALTER DNI 07107729	INGENIERO FORESTAL Fecha de diploma: 29/04/1999 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA <i>PERU</i>
REYES BLAS, TEODULIO WALTER DNI 07107729	BACHILLER EN CIENCIAS - FORESTALES Fecha de diploma: 23/10/86 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
CHUMBIAUCA CALIXTRO, ROQUE LUIS DNI 41398680	BACHILLER EN INGENIERIA AMBIENTAL Fecha de diploma: 31/03/2010 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL <i>PERU</i>
CHUMBIAUCA CALIXTRO, ROQUE LUIS DNI 41398680	INGENIERO AMBIENTAL Fecha de diploma: 30/04/15 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL <i>PERU</i>



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CONSORCIO SAN MIGUEL

1 PERSONAL PROPUESTO:		PERCY RAUL MERMA GALLARDO						
PROFESIÓN:		INGENIERO CIVIL			FECHA COLEGIADO:		24/07/2008	
CARGO:		SUPERVISOR			FECHA TITULADO:		18/01/2008	
CAPACITACIÓN: <u>Supervision o Residencia de Obras</u> -Residencia Supervision y Liquidacion de obras en edificaciones - 120 horas academicas <u>Sistemas de Gestion - ISO 14001 y/o 9001 45001 o equivalente</u> -Manejo de Sistemas Integrados de Gestion y Medioambiente - 1200 horas academicas -Supervisor en Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 300 horas academicas					CUMPLE			
Nº	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA	
		INICIO	FIN					
1	INGENIERO SUPERVISOR - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA REMEDIACION DE LOS 64 PASIVOS AMBIENTALES DEL PROYECTO EL DORADO	10/05/2016	30/04/2017	PAG - 85	355	1897	BOOM CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	
2	SUPERVISOR - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 64 PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE EL DORADO HUALGAYOC - CAJAMARCA Y CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA REMEDIACION DE LOS 64 PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DEL EL DORADO HUALGAYOC CAJAMARCA	1/09/2017	14/02/2021	PAG - 86	1262		FLORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES S.R.L	
3	INGENIERO SUPERVISOR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PASIVOS AMBIENTALES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	26/03/2021	31/12/2021	PAG - 87	280		CONSORCIO SERVI - FORESTAL	
					AÑOS DE EXPERIENCIA		5 Años, 2 Mes y 10 Días	
					CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	

Criterios:

Formación:

Profesional en Ingeniería Civil

Capacitación:

Capacitación en supervisión o residencia de obras. Mínimo 24 horas académicas.

Capacitación en sistemas de gestión ISO 14001 y/o ISO 9001 y/o ISO 45001 o equivalente. Mínimo 24 horas académicas

Experiencia:

Experiencia MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS como SUPERVISOR Y/O RESIDENTE Y/O JEFE DE PROYECTO en obras de construcción civil, y/o actividades ambientales mineras, como actividades de remediación ambiental minera en instituciones públicas o empresas privadas.



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CONSORCIO SAN MIGUEL

2	PERSONAL PROPUESTO:		EDWIN CHUQUIPIONDO RUIZ						
	PROFESIÓN:		INGENIERIO AMBIENTAL		FECHA COLEGIADO:		23/06/2014		
	CARGO:		INGENIERIO AMBIENTAL		FECHA TITULADO:		24/01/2014		
	CAPACITACION: <u>Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo y/o Sistema de Gestión ISO 45001 u OHSAS 18001. Mínimo 24 horas académicas.</u> -Implementacion de Sistemas Integrados de Gestion ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007 -120 horas -Gestion de la Seguridad y Salud Ocupacional - 96 horas							CUMPLE	
N°	DESCRIPCIÓN		EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA	
			INICIO	FIN					
1	SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL		1/10/2012	1/06/2018	PAG 90 - 91	2069	2069	PETROLEOS DE LA SELVA	
					AÑOS DE EXPERIENCIA		5 Años, 7 Mes y 30 Días ***CUMPLE TDR***		
					CUMPLE CON TDR				

Criterio:

Formación

Profesional titulado de la carrera de Ingeniería de Ambiental o Ingeniería Química o Ingeniería Forestal;

Capacitación

Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo y/o Sistema de Gestión ISO 45001 u OHSAS 18001. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia:

Contar con experiencia mínima de cuatro (4) años como especialista ambiental o analista de medio ambiente o analista de laboratorio o supervisor ambientales o especialista en medio ambiente 16 , relacionado con Obras civiles en general y/o proyectos de remediación, tratamiento de aguas industriales, proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CONSORCIO SAN MIGUEL

3

PERSONAL PROPUESTO:

PROFESIÓN:

CARGO:

BETHZABE JUANITA FELIX TELLO

INGENIERIA FORESTAL

INGENIERO AGRONOMO

FECHA COLEGIADO:

FECHA TITULADO:

6/01/2009

1/09/2008

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERO SUPERVISOR FORESTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES FORESTALES Y DE PASIVOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. UBICADOS EN LAS REGIONES DE LIMA Y JUNIN	15/08/2021	15/08/2022	PAG - 93	365	1880	CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L
2	SUPERVISOR - SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y GUARDINIA EN LOS COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR MEDIACION DE SUELOS EN LA ZONA URBANA DE LA OROYA	15/03/2021	1/07/2021	PAG - 94	108		CONSORCIO LA OROYA
3	SUPERVISOR - SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y GUARDINIA EN LOS COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR MEDIACION DE SUELOS EN LA ZONA URBANA DE LA OROYA	15/09/2020	18/02/2021	PAG - 95	156		CONSORCIO LA OROYA
4	SUPERVISOR - SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y GUARDINIA EN LOS COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR MEDIACION DE SUELOS EN LA ZONA URBANA DE LA OROYA	21/08/2019	15/03/2020	PAG - 96	207		CONSORCIO LA OROYA
5	SUPERVISOR FORESTAL - MANTENIMIENTO, MANEJO INTEGRAL Y GUARDINIA EN LOS COMPONENTES FORESTALES Y AREAS VERDES DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR MEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA ACARGO DE ACTIVOS MINEROS SAC	17/12/2018	13/08/2019	PAG - 97	239		CONSORCIO LA OROYA
6	SUPERVISOR FORESTAL- MANTENIMIENTO, MANEJO INTEGRAL Y GUARDINIA EN LOS COMPONENTES FORESTALES DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR MEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA	1/09/2017	17/04/2018	PAG - 98	228		HERTS
7	RESIDENTE DEL PROYECTO INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES EN LAS CUENCAS DEL RIO TINGO Y HUALLGA EN EL DISTRITO DE YANACANCHA	1/11/2009	31/12/2010	PAG - 99	425		MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE YANACANCHA
8	RESIDENTE - MANEJO DE VIVERO E INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN LA CONCESION FORESTAL N° 16-IQU/C-J/057-04	1/08/2011	31/12/2011	PAG - 100	152		EMPRESA AMAZONIAN PROGrees SAC
AÑOS DE EXPERIENCIA					5 Años, 1 Mes y 23 Días		
CUMPLE CON TDR					***CUMPLE TDR***		

Criterio:

Formación:

Profesional titulado de la carrera de Agronomía o Ingeniería Agrónoma o Ingeniería Agrícola o Ingeniería Foresta

Capacitación:

Capacitación en monitoreo ambiental y/o Capacitación en Sistemas de Gestión, normas ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 o ISO 45001. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia

Contar con experiencia mínima de cuatro (4) años como especialista ambiental o analista de medio ambiente o analista de laboratorio o supervisor ambientales relacionado con Proyectos o Obras de reforestación/revegetación, manejo de pastos, cierre de minas, cierre de pasivos ambientales y/o proyectos mineros en genera



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CONSORCIO SAN MIGUEL

4 PERSONAL PROPUESTO:

PROFESIÓN:

INGENIERIO AMBIENTAL

FECHA COLEGIADO:

27/03/2008

CARGO:

SUPERVISOR DE SEGURIDAD

FECHA TITULADO:

16/01/2008

CAPACITACION:

Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y su reglamento y/o en Seguridad y Salud OHSAS 18001 y/o ISO 45001 y/o ISO 14001 y/o ISO 9001.. Mínimo 24 horas académicas.

-Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Segun Norma ISO 45001:2008 - 24 horas

CUMPLE

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	3/05/2022	23/09/2023	PAG - 102	508	1431	CORAMI
2	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	30/10/2018	30/06/2019	PAG - 103	243		CONSORCIO YANAMA
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	10/07/2009	19/09/2010	PAG - 104	436		SAMRA S.R.L MINERIA & CONSTRUCCION
4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1/03/2021	31/10/2021	PAG - 105	244		CONSORCIO SAN PEDRO
AÑOS DE EXPERIENCIA					3 Años, 11 Mes y 0 Días		
CUMPLE CON TDR					***CUMPLE TDR***		

Criterio:

Formación:

Profesional titulado de la carrera de Ingeniería de Minas o Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería Geológica o Ingeniería Química o Ingeniería Industrial o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Forestal o Ingeniería de Seguridad e Higiene o Ingeniería Civil;

Capacitación:


Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y su reglamento y/o en Seguridad y Salud OHSAS 18001 y/o ISO 45001 y/o ISO 14001 y/o ISO 9001.. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia

Experiencia mínima de tres (3) años como supervisor de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) y/o prevencionista de riesgos y/o especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o ingeniero de seguridad y/o supervisor de seguridad, en:

- Obras civiles en general y/o proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general..


Jorge Díez Canseco Angulo
Miembro del Comité


Juana Yauri León
Presidenta del Comité


Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
MERMA GALLARDO, PERCY RAUL DNI 26728071	INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 18/01/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA <i>PERU</i>
MERMA GALLARDO, PERCY RAUL DNI 26728071	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 25/07/2003 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
CHUQUIPIONDO RUIZ, EDWIN DNI 43702303	INGENIERO AMBIENTAL Fecha de diploma: 24/01/2012 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA <i>PERU</i>
CHUQUIPIONDO RUIZ, EDWIN DNI 43702303	BACHILLER EN INGENIERIA AMBIENTAL Fecha de diploma: 23/02/2011 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
FELIX TELLO, BETHZABE JUANITA DNI 40955171	INGENIERA FORESTAL Fecha de diploma: 01/09/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>
FELIX TELLO, BETHZABE JUANITA DNI 40955171	BACHILLER EN INGENIERIA FORESTAL Fecha de diploma: 01/10/2003 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
AYALA PAREDES, CARLOS ARTURO DNI 41618499	INGENIERO AMBIENTAL Fecha de diploma: 16/01/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO <i>PERU</i>
AYALA PAREDES, CARLOS ARTURO DNI 41618499	BACHILLER EN INGENIERIA AMBIENTAL Fecha de diploma: 16/10/2006 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO <i>PERU</i>