
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

27/09/2022 De oficio X

29/01/2023 De oficio X

De oficio

De oficio

NO

2.4
SI NO

SI NO

SI NO

2.7

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones

Comunicación con la 

cual se remitió al área 

usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

1 20/09/2022

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

2.5

2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO
X

N° de Resolución que aprobó la Ficha 

de Homologación

Fecha de inicio de 

vigencia

Consignar una síntesis de las observaciones

FORMATO 

Consignar una síntesis de las observaciones

X

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO
6/03/2023

2.2

Fecha de recepción 3/03/2023

2.9

ACTIVIDAD DEL POI 

VINCULADA A LA 

CONTRATACIÓN

Ejecución del Mantenimiento Preventvo,

controles Sistemátcos, Primer Trimestre

DATOS DEL 

REQUERIMIENTO

Documento de 

requerimiento

SI
De ser afirmativa la respuesta, detallar el 

sustento técnico del área  usuaria o el 

órgano encargado de las contrataciones, 

según el caso.

X

Comunicación con la 

cual se remitió al área 

usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

X

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS

1

Fecha de aprobación

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Consignar una síntesis de las observaciones

SUBGERENCIA DE GENERACIONÁREA USUARIA

ADQUISICION E INSTALACION DE REGULADOR DE VELOCIDAD DIGITAL PARA LA C.H. SANTIAGO 

ANTUNEZ DE MAYOLO

DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 

SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN INCLUIRÁ 

PAQUETE(S) 

Fecha de la quinta 

versión

Fecha de la 

cuarta versión

PAC SEACE    108        PAC ELP  AS-70

MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 

PARTE DEL ÁREA USUARIA

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

Código

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN
Documento de aprobación de la 

estandarización

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA

2.3

Nº DE REFERENCIA DEL 

PAC

Documento que declaró la viabilidad

Fecha de la 

segunda versión

SC 2240057-2023

DATOS GENERALES

Fecha de la 

tercera versión

2.8

REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta del área  

usuaria

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

1 1 27/09/2022

Nº Item

REV.2

3

3.1 07/08(2022  - 

01/03/2023

24/08/2022 - 

03/03/2023

SI X

SI X

SI X

SI X

SI X

Numeral 13.2 se reemplaza ingeniero especialista por solo especialista

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

NO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

4

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

2.9

PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

3.5

NO

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN 

EL MERCADO

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

NO

NO

3.3

3.2

Ajustes realizados al requerimiento

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

Numeral 4  se cambia fecha de requerida prestacion de Agosto a Octubre 2022

NO

Numeral 21.1 Se cambio version medidas de prevision y control Covid de 10 a 11 y mejora del parrafo

Numeral 9 Se indica que se incluye Anexo 1 con informacion técnica

Numeral 12.2. Se precisa las consideraciones para la entrega de equipos

Numeral 12.2. Plazo de entrega se modofca de 215 a 280 dias para mayor pluralidad de postores

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

1

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Comunicación de 

respuesta del área 

usuaria

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

3.4

En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 

INDAGACIONES EN EL MERCADO

2.10

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones
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