

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MPH-M/CS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA ADMISION DE OFERTAS

L I T E R A L	DESCRIPCION	POSTORES			
		RANDA S.R.L.		CONSORCIO ELECTROMECANICA (ELECTROMECANICA S.A.C. - CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE)	
		CONDICIÓN	FOLIO	CONDICIÓN	FOLIO
A.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA				
a.1)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	6	CUMPLE	2
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda	CUMPLE	8 al 12	CUMPLE	3 al 7
a.3)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	CUMPLE	14	CUMPLE	8 al 9
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	16	CUMPLE	10
a.5)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)	CUMPLE	18	CUMPLE	11
a.6)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)	NO CORRESPONDE	-	CUMPLE	12 al 13
	RESULTADO	ADMITIDO		ADMITIDO	
	OBSERVACIÓN	NINGUNA		AUN CUANDO EL NUMERAL 13.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLEZCAN INSCRIPCIÓN EN EL RNP ESPECIALIDAD DE CONSULTORÍA DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES, CATEGORÍA "D", DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO N° 2, DE LA DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD, "PROCEDIMIENTO Y TRÁMITES ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES", SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR AL ACREDITAR CATEGORÍA "C" EN TODOS SUS CONSORCIADOS.	
B.	DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				
	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases	PRESENTA	29 al 47	PRESENTA	21 al 154
	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				
a)	En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad	NO CORRESPONDE	-	PRESENTA	155 158
b)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor	PRESENTA	29 al 47 59 al 101	PRESENTA	21 al 154 164 al 194
c)	Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)	PRESENTA	54		195 al 196
d)	Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo N° 10	PRESENTA	51	NO CORRESPONDE	-

Matucana, 07 de setiembre de 2023

Comité de Selección

CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MPH-M/CS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	CALIFICACIÓN					RESULTADO	OBSERVACIONES
					A. CAPACIDAD LEGAL	B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
					A.1. HABILITACIÓN	B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	FACTURACIÓN		
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238	SERVICIO	1	RANDA S.R.L.	NO APLICA	NO APLICA EN ESTA ESTAPA	NO APLICA EN ESTA ESTAPA	NO APLICA	CUMPLE	CALIFICA	NINGUNA
				CONSORCIO ELECTROMECANICA (ELECTROMECANICA S.A.C. - CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE)	NO APLICA	NO APLICA EN ESTA ESTAPA	NO APLICA EN ESTA ESTAPA	NO APLICA	CUMPLE	CALIFICA	NINGUNA

Matucana, 07 de setiembre de 2023



Comité de Selección

ANEXO - FACTURACIÓN (CALIFICACIÓN DE OFERTAS)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MPH-M/CS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO EXPERIENCIA ACREDITADO	% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO	MONTO EXPERIENCIA VALIDADO	MONTO EXPERIENCIA TOTAL	RESULTADO
					FACTURACIÓN					
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238	SERVICIO	1	RANDA S.R.L.	<p>Folio 31 al 38</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD, de fecha 18 de diciembre de 2020, por el "SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTODE AYACUCHO", por la suma de S/ 693,261.48 soles - RESOLUCION DIRECTORAL N° 060-2021-MINEM/DGER, de fecha 23 de marzo de 2021, que aprueba la Liquidación Final del Contrato N° 015-2019-MEM/DGER, por un Monto Final del Contrato (incluye IGV) de S/ 705,189.40 soles - CONTRATO N° 015-2019-MEM/DGER, de fecha 09 de abril de 2019, por la suma de S/ 593,826.29 soles, por la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" <p>Folio 40 al 47</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD, de fecha 22 de abril de 2019, por el servicio de "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC", por la suma de S/ 928,834.65 soles - RESOLUCION DIRECTORAL N° 127-2019-MEM/DGER, de fecha 18 de junio de 2019, que aprueba la Liquidación Final del Contrato N° 016-2018-MEM/DGER, por un Monto Final del Contrato (incluye IGV) de S/ 939,093.69 soles - CONTRATO N° 016-2018-MEM/DGER, de fecha 21 de marzo de 2018, por la suma de S/ 746,868.48 soles, por la CONTRATACION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE CALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC" 	S/ 705,189.40		S/ 705,189.40	S/ 1,644,283.09	CUMPLE
					<p>Folio 18 al 33</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFORMIDAD de fecha 15 de abril de 2012, por la elaboración del expediente técnico para suministro de energía para campamentos CVQ denominado "AMPLIACIÓN DE OBRA TINKUY Y TUTUMBARU DE LA EMPRESA CONSORCIO VIAL QUINUA", Distritos de Tinkuy y Silva, Pro. de La Mar y Huanta respectivamente, Dpto. de Ayacucho, por la suma de S/ 41,300.00 soles - ORIGEN DE SERVICIO No. 17560C20159 de fecha 21 de marzo de 2012, por la suma de S/ 41,300.00, SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE ELECTRIFICACION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA PARA CAMPAMENTO CVQ - CONFORMIDAD DE OBRA N° GRF-016-CPU-2012A, de fecha 15 de agosto de 2012, suscrita por ELECTROCENTRO, que otorga la Conformidad Técnica de Obra: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO 3ø 22.9KV DE LOS CAMPAMENTOS DE OBRA TINKUY Y TUTUMBARU, DE LA EMPRESA CONSORCIO VIAL QUINUA" - DISTRITOS DE TAMBO Y SILVA, PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. - FACTURA 001 N° 003009, de fecha 23 de marzo de 2012, por la suma de S/ 20,650.00 soles. - FACTURA 001 N° 003010, de fecha 03 de abril de 2012, por la suma de S/ 20,650.00 soles. <p>OBSERVACION: NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE LA FECHA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO SUPERA LOS DIEZ (10) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, CONFORME LO DISPUESTO EN EL PUNTO C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.</p>	S/ 0.00		S/ 0.00		
					<p>Folio 34 al 41</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-138-APU-2013/A, de fecha 19 de noviembre de 2013, respecto a la CONFORMIDAD DE ESTUDIO "SISTEMA DE UTILIZACIONE USO EXCLUSIVO EN 10KV TIFASICOPARA EL PUERICULTORIO JUAN A. VIVANGO AMORIN" - RESOLUCION DE APROBACION DE PROYECTO N° GRP-018-AP-2013/A, de fecha 18 de noviembre de 2013, que aprueba el Proyecto de "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10KV, 3ø PARA EL PUERICULTORIO JUAN A. VIVANGO AMORIN" - INFORME N° 047-2013-GRA-GGR/GRI-SGSL-JEMC, de fecha 09 de septiembre de 2013, del SUBGERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION que emite la CONFORMIDAD DE ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE INTERIORES DEL PROYECTO: "MEJORAIENTO Y AMPLIACION DE LA SUB ESTACION ELECTRICA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS AMBIENTES DEL PUERICULTORIO JUAN A. VIVANGO AMORIN", por la suma de S/ 596,395.64 soles - CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 387, de fecha 05 de junio de 2013 por la suma de S/ 11,000.00 soles para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SUB ESTACION ELECTRICA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS AMBIENTES DEL PUERICULTORIO JUAN ANDRES VIVANGO AMORIN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" 	S/ 11,000.00		S/ 11,000.00	S/ 190,000.00	CUMPLE
					<p>Folio 42 al 46</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO, de fecha 25 de marzo de 2014, Monto del Contrato: S/ 125,000.00 soles, ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DPTO AYACUCHO - SNIP N° 230387 - LINEA PRIMARIA, SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 3ø 22.9KV Y 1ø 13.2KV Y SUBS SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 3ø 380/220 V Y 1ø 440/220V" - CONTRATO N° 053-013-MDVA, de fecha 22 de noviembre de 2013, por la suma de S/ 125,000.00 soles, para la contratación del servicio de consultoría de obra: PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DPTO AYACUCHO - SNIP N° 230387 - LINEA PRIMARIA, SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 3ø 22.9KV Y 1ø 13.2KV Y SUBS SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 3ø 380/220 V Y 1ø 440/220V" - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-004-ASU-2014/A, de fecha 07 de marzo de 2014. - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-019-ASU-2014/A, de fecha 07 de marzo de 2014. - RESOLUCION DE ALCALDIA N° 036-2014-MDV-VFIA, de fecha 25 de marzo de 2014, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DPTO AYACUCHO - SNIP N° 230387 - LINEA PRIMARIA, SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 3ø 22.9KV Y 1ø 13.2KV Y SUBS SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 3ø 380/220 V Y 1ø 440/220V" 	S/ 125,000.00		S/ 125,000.00		
					<p>Folio 47 al 54</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO, de fecha 25 de junio de 2014, Monto del Contrato: S/ 190,000.00, por la elaboración del Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 27 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DPTO. DE AYACUCHO - SNIP N° 280923 - LINEA PRIMARIA, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA" - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-063-APU-2014/A, de fecha 20 de mayo de 2014. - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-009-ASU-014/A, de fecha 20 de mayo de 2014. - CONTRATO N° 009-2014-MDAGM, de fecha 18 de marzo de 2014, por la suma de S/ 190,000.00 soles, para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 27 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO" - RESOLUCION DE ALCALDIA N° 113-2014-MDAIA, de fecha 05 de junio de 2014, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 27 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO" 	S/ 190,000.00		S/ 190,000.00		
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238	SERVICIO	1	CONSORCIO ELECTROMECANICA (ELECTROMECANICA S.A.C. CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE)	<p>Folio 55 al 58</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-137-APU-2015/A, de fecha 4 de setiembre de 2015. - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-021-ASU-2015/A, de fecha 24 de setiembre de 2015. - CONTRATO N° 125-2015-MDM/GM de fecha 30 de julio de 2015, por la suma de S/ 39,900.00 soles, para la CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MARCAS, DISTRITO DE MARCAS, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAYELICA" 	S/ 39,900.00		S/ 39,900.00	S/ 1,519,366.91	CUMPLE
					<p>Folio 59 al 63</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-085-APU-2016/A, de fecha 09 de agosto de 2016. - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-018-ASU-2016/A, de fecha 09 de agosto de 2016. - CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 010-2016-MDA/A, de fecha 15 de febrero de 2015, por la suma de S/ 54,000.00 soles, para la ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE APONGO Y UYUCCASA DEL DISTRITO DE APONGO - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO" 	S/ 54,000.00		S/ 54,000.00		


ANEXO - FACTURACIÓN (CALIFICACIÓN DE OFERTAS)
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MPH-M/CS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO EXPERIENCIA ACREDITADO	% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO	MONTO EXPERIENCIA VALIDADO	MONTO EXPERIENCIA TOTAL	RESULTADO
					FACTURACIÓN					
					<p>Folio 64 al 75</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD (Contrato N° 075-2015-MEM/DGER), de fecha 11 de agosto de 2017. - CONTRATO N° 075-2015-MEM/DGER, de fecha 20 de noviembre de 2015, por la suma de S/ 1,467,407.22 soles para la ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" a nombre del CONSORCIO PROGRESO. - CONTRATO DE CONSORCIO, de fecha 09 de noviembre de 2015 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 5% PARTICIPACIÓN) <p>Folio 76 a 92</p> <ul style="list-style-type: none"> - GRP-027-2018, de fecha 09 de enero de 2018, mediante la cual la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO, comunica la CONFORMIDAD TÉCNICA DE ESTUDIO: "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINAO, MOSOCALLPA, BARRIO PUCARA Y TINTE". - CONTRATO N° 041-2017-MDT/A, de fecha 22 de septiembre de 2017, por la suma de S/ 63,220.00 soles, a nombre del CONSORCIO TAMBILLO (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 50% PARTICIPACIÓN), para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINAO, MOSOCALLPA, BARRIO PUCARA Y TINTE, DEL DISTRITO DE TAMBILLO". - CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO, de fecha 16 de septiembre de 2017 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 50% PARTICIPACIÓN). - RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 019-2018-MDT/A, de fecha 30 de enero de 2018, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINAO, MOSOCALLPA, BARRIO PUCARA Y TINTE, DEL DISTRITO DE TAMBILLO". <p>Folio 93 al 108</p> <ul style="list-style-type: none"> - GRP-1499-018, de fecha 19 de septiembre de 2018, mediante la cual la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO, comunica la CONFORMIDAD TÉCNICA DE ESTUDIO: "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". - CONTRATO DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 016-2017-MDO-GM, de fecha 07 de noviembre de 2017, por la suma de S/ 250,000.00 soles, a nombre del CONSORCIO SV INGENIEROS (CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE - 50% PARTICIPACIÓN), por la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO". - CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO, de fecha 24 de octubre de 2017 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 50% PARTICIPACIÓN). - RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 105-2018-MDO/ALC, de fecha 01 de octubre de 2018, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO". <p>Folio 109 al 123</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONTRATO N° 074-2019-MDP/CAF-ULP, de fecha 27 de diciembre de 2019, por la suma de S/ 132,000.00 soles, a nombre del CONSORCIO PICHARI (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 60% PARTICIPACIÓN), para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 10 COMUNIDADES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO". - CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO, de fecha 18 de diciembre de 2019 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 60% PARTICIPACIÓN). - GRP-1059-2020, de fecha 22 de noviembre de 2020, mediante la cual la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO, comunica la CONFORMIDAD TÉCNICA DE ESTUDIO: "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA PARA EL MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 10 COMUNIDADES DE PICHARI". - RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 364-2020-MDP/GM, de fecha 28 de diciembre de 2020, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 10 COMUNIDADES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO". <p>Folio 124 al 133</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE SERVICIO, de fecha 30 de noviembre de 2021. - CONTRATO N° 017-2017-MEM/DGER, de fecha 17 de octubre de 2017, por la suma de S/ 597,214.44 soles, a nombre del CONSORCIO PROGRESO (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 30% PARTICIPACIÓN), para la ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS PUTUMAYO Y AMAZONAS, DISTRITOS FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE PUTUMAYO Y MARISCAL RAMÓN CASTILLA, REGIÓN LORETO". - CONTRATO DE CONSORCIO de fecha 11 de octubre de 2017 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 30% PARTICIPACIÓN) <p>Folio 134 al 143</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD (CONTRATO N° 019-2019-MINEM/DGER), de fecha 04 de mayo de 2022. - CONTRATO N° 019-2019-MINEM/DGER, de fecha 31 de julio de 2019, por la suma de S/ 1,100,278.38 soles, a nombre del CONSORCIO PROGRESO (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 35% PARTICIPACIÓN). - CONTRATO DE CONSORCIO de fecha 25 de julio de 2019 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 35% PARTICIPACIÓN) <p>Folio 144 al 154</p> <ul style="list-style-type: none"> - ELCTO-GRP-1514-2022, de fecha 22 de junio de 2022, mediante la cual la el GRUPO DISTRILUZ, comunica la CONFORMIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO: "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DE LA CREACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN Y DEPARTAMENTO DE CUSCO". - CONTRATO N° 002-2022-MDVV/GM, de fecha 02 de febrero de 2022, por la suma de S/ 280,000.00 soles, a nombre del CONSORCIO VILLA VIRGEN (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 80% PARTICIPACIÓN), para la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO". - CONTRATO DE CONSORCIO de fecha 25 de enero de 2022 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 80% PARTICIPACIÓN) 	S/ 1,607,916.83	5.00%	S/ 75,395.84		
						S/ 63,220.00	50.00%	S/ 31,610.00		
						S/ 250,000.00	50.00%	S/ 125,000.00		
						S/ 132,000.00	60.00%	S/ 79,200.00		
						S/ 597,214.44	30.00%	S/ 179,164.33		
						S/ 1,100,278.38	35.00%	S/ 385,096.73		
						S/ 280,000.00	80.00%	S/ 224,000.00		

Matucana, 07 de setiembre de 2023

Comité de Selección



CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MPH-M/CS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"
CON CUI N° 2604238

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	EVALUACIÓN TÉCNICA		PUNTAJE POR EVALUACION TECNICA	RESULTADO
					A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	B. METODOLOGÍA PROPUESTA		
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238	SERVICIO	1	RANDA S.R.L.	60.00	40.00	100.00	CALIFICA
				CONSORCIO ELECTROMECHANICA (ELECTROMECHANICA S.A.C. - CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE)	60.00	40.00	100.00	CALIFICA

Matucana, 07 de setiembre de 2023



Comité de Selección

ANEXO - FACTURACIÓN (EVALUACIÓN DE OFERTAS)
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MPH-MCS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO EXPERIENCIA ACREDITADO	% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO	MONTO EXPERIENCIA VALIDADO	MONTO EXPERIENCIA TOTAL	PUNTAJE TOTAL	RESULTADO
					FACTURACIÓN						
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238	SERVICIO	1	RANDA S.R.L.	<p>Folio 31 al 38</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD, de fecha 18 de diciembre de 2020, por el "SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por la suma de S/ 693,281.48 soles - RESOLUCION DIRECTORAL N° 060-2021-MINEM/DGER, de fecha 23 de marzo de 2021, que aprueba la Liquidación Final del Contrato N° 015-2019-MEM/DGER, por un Monto Final del Contrato (incluye IGV) de S/ 705,189.40 soles - CONTRATO N° 015-2019-MEM/DGER, de fecha 09 de abril de 2019, por la suma de S/ 593,826.29 soles, por la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" <p>Folio 40 al 47</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD, de fecha 22 de abril de 2019, por el servicio de "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CALLHUACHO - COTABAMBA - APURÍMAC", por la suma de S/ 928,834.65 soles - RESOLUCION DIRECTORAL N° 127-2019-MEM/DGER, de fecha 18 de junio de 2019, que aprueba la Liquidación Final del Contrato N° 016-2018-MEM/DGER, por un Monto Final del Contrato (incluye IGV) de S/ 939,093.69 soles - CONTRATO N° 016-2018-MEM/DGER, de fecha 21 de marzo de 2018, por la suma de S/ 746,888.49 soles, por la CONTRATACION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE CALLHUACHO - COTABAMBA - APURÍMAC" 	S/ 705,189.40		S/ 705,189.40	S/ 1,644,283.09	60.00	
						S/ 939,093.69		S/ 939,093.69			
					<p>Folio 28 al 33</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFORMIDAD de fecha 15 de abril de 2012, por la elaboración del expediente técnico para suministro de energía para campamentos CVO denominado "AMPLIACIÓN DE OBRA TINKUY Y TUTUMBARU DE LA EMPRESA CONSORCIO VIAL QUINUA", Distritos de Tambo y Silva, Prov. de La Mar y Huanta respectivamente, Dpto. de Ayacucho, por la suma de S/ 41,300.00 soles - ORDEN DE SERVICIO N° 1753820159 de fecha 21 de marzo de 2012, por la suma de S/ 41,300.00, SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE ELECTRIFICACION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA PARA CAMPAMENTO CVO - CONFORMIDAD DE OBRA N° GRP-018-CPU-2012/A, de fecha 15 de agosto de 2012, suscrita por ELECTROCENTRO, que otorga la Conformidad Técnica de Obra: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE USO EXCLUSIVO - 10 22.9KV DE LOS CAMPAMENTOS DE OBRA TINKUY Y TUTUMBARU DE LA EMPRESA CONSORCIO VIAL QUINUA" - DISTRITOS DE TAMBO Y SILVA (PROVINCIA DE LA MAR Y HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO) - FACTURA 00111130069, de fecha 21 de marzo de 2012, por la suma de S/ 20,650.00 soles - FACTURA 00111130069, de fecha 01 de abril de 2012, por la suma de S/ 20,650.00 soles <p>OBSERVACION: NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE LA FECHA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO SUPERA LOS (10) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, CONFORME LO DISPUESTO EN EL PUNTO C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.</p>	S/ 0.00		S/ 0.00			
					<p>Folio 34 al 41</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-138-APU-2013/A, de fecha 19 de noviembre de 2013, respecto a la CONFORMIDAD DE ESTUDIO "SISTEMA DE UTILIZACIONE USO EXCLUSIVO EN 10KV TIFASICO PARA EL PUERICULTORIO JUAN A. VIVANCO AMORIN" - RESOLUCION DE APROBACION DE PROYECTO N° GRP-018-AP-2013/A, de fecha 18 de noviembre de 2013, que aprueba el Proyecto de "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10KV, 30 PARA EL PUERICULTORIO JUAN A. VIVANCO AMORIN" - INFORME N° 047-2013-GRU-GRG/GRG-SGL-JEMC, de fecha 09 de setiembre de 2013, del SUPERLENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION que emite la CONFORMIDAD DE ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE INTERIORES DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SUB ESTACION ELECTRICA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS AMBIENTES DEL PUERICULTORIO JUAN A. VIVANCO AMORIN", por la suma de S/ 586,395.64 soles - CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 397, de fecha 05 de junio de 2013 por la suma de S/ 11,000.00 soles para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SUB ESTACION ELECTRICA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS AMBIENTES DEL PUERICULTORIO JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" 	S/ 11,000.00		S/ 11,000.00			
					<p>Folio 42 al 46</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO, de fecha 25 de marzo de 2014, Monto del Contrato: S/ 125,000.00 soles, ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DPTO AYACUCHO - SNIP N° 230387 - LINEA PRIMARIA, SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 30 22.9KV Y 10 13.2KV Y SUBS SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 30 380/220 V Y 10 440/220V" - CONTRATO N° 053-013-MDV/A, de fecha 22 de noviembre de 2013, por la suma de S/ 125,000.00 soles, para la contratación del servicio de consultoría de obra: PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DPTO AYACUCHO - SNIP N° 230387 - LINEA PRIMARIA, SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 30 22.9KV Y 10 13.2KV Y SUBS SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 30 380/220 V Y 10 440/220V" - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-004-ASU-2014/A, de fecha 07 de marzo de 2014. - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-019-ASU-2014/A, de fecha 07 de marzo de 2014. - RESOLUCION DE ALCALDIA N° 036-2014-MDV-VF/A, de fecha 25 de marzo de 2014, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DPTO AYACUCHO - SNIP N° 230387 - LINEA PRIMARIA, SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 30 22.9KV Y 10 13.2KV Y SUBS SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 30 380/220 V Y 10 440/220V" 	S/ 125,000.00		S/ 125,000.00			
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238	SERVICIO	1	CONSORCIO ELECTROMECANICA (ELECTROMECANICA S.A.C. - CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE)	<p>Folio 47 al 54</p> <ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO, de fecha 25 de junio de 2014, Monto del Contrato: S/ 190,000.00, por la elaboración del Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 27 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DPTO. DE AYACUCHO - SNIP N° 280923 - LINEA PRIMARIA, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA" - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-033-APU-2014/A, de fecha 20 de mayo de 2014. - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-006-ASU-014/A, de fecha 20 de mayo de 2014. - CONTRATO N° 009-2014-MDA/GM, de fecha 18 de marzo de 2014, por la suma de S/ 190,000.00 soles, para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 27 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO" - RESOLUCION DE ALCALDIA N° 113-2014-MDA/A, de fecha 05 de junio de 2014, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 27 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO" 	S/ 190,000.00		S/ 190,000.00	S/ 1,518,366.91	60.00	
					<p>Folio 55 al 58</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-137-APU-2015/A, de fecha 4 de setiembre de 2015. - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-021-ASU-2015/A, de fecha 24 de setiembre de 2015. - CONTRATO N° 125-2015-MDM/GM de fecha 30 de julio de 2015, por la suma de S/ 39,900.00 soles, para la CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MARCAS, DISTRITO DE MARCAS, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAYELICA" 	S/ 39,900.00		S/ 39,900.00			
					<p>Folio 59 al 63</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-085-APU-2016/A, de fecha 09 de agosto de 2016. - CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° GRP-018-ASU-2016/A, de fecha 09 de agosto de 2016. - CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 010-2016-MDA/A, de fecha 15 de febrero de 2015, por la suma de S/ 54,000.00 soles, para la ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE APONGO Y YUCCASA DEL DISTRITO DE APONGO - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO" 	S/ 54,000.00		S/ 54,000.00			
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238	SERVICIO	1	CONSORCIO ELECTROMECANICA (ELECTROMECANICA S.A.C. - CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE)	<p>Folio 64 al 75</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD (Contrato N° 075-2015-MEM/DGER), de fecha 11 de agosto de 2017. - CONTRATO N° 075-2015-MEM/DGER, de fecha 20 de noviembre de 2015, por la suma de S/ 1,467,407.22 soles para la ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUITERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" a nombre del CONSORCIO PROGRESO. - CONTRATO DE CONSORCIO, de fecha 09 de noviembre de 2015 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 5% PARTICIPACION) 	S/ 1,507,916.83	5.00%	S/ 75,395.84			

ANEXO - FACTURACIÓN (EVALUACIÓN DE OFERTAS)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2023-MPH-M/CS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI Nº 2604238

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO EXPERIENCIA ACREDITADO	% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO	MONTO EXPERIENCIA VALIDADO	MONTO EXPERIENCIA TOTAL	PUNTAJE TOTAL	RESULTADO
					FACTURACIÓN						
					<p>Folio 76 al 92</p> <p>- GRP-027-2018, de fecha 09 de enero de 2018, mediante la cual la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO, comunica la CONFORMIDAD TECNICA DE ESTUDIO: "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINAO, MOSOCCALLPA, BARRIO PUCARA Y TINTE".</p> <p>- CONTRATO N° 041-2017-MDT/A, de fecha 22 de setiembre de 2017, por la suma de S/ 63,220.00 soles, a nombre del CONSORCIO TAMBILLO (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 50% PARTICIPACION), para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINAO, MOSOCCALLPA, BARRIO PUCARA Y TINTE, DEL DISTRITO DE TAMBILLO".</p> <p>- CONTRATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO, de fecha 16 de setiembre de 2017 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 50% PARTICIPACION).</p> <p>- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 019-2018-MDT/A, de fecha 30 de enero de 2018, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE PINAO, MOSOCCALLPA, BARRIO PUCARA Y TINTE, DEL DISTRITO DE TAMBILLO".</p> <p>Folio 93 al 106</p> <p>- GRP-1485-018, de fecha 19 de setiembre de 2018, mediante la cual la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO, comunica la CONFORMIDAD TECNICA DE ESTUDIO: "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".</p> <p>- CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION N° 016-2017-MDO/GM, de fecha 07 de noviembre de 2017, por la suma de S/ 250,000.00 soles, a nombre del CONSORCIO SV INGENIEROS (CHUQUILLANQUI BENITES - WALDO JOSE - 50% PARTICIPACION), por la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO".</p> <p>- CONTRATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO, de fecha 24 de octubre de 2017 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 50% PARTICIPACION).</p> <p>- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105-2018-MDO/ALC, de fecha 01 de octubre de 2018, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO".</p> <p>Folio 109 al 123</p> <p>- CONTRATO N° 074-2019-MDPIAF-ULP, de fecha 27 de diciembre de 2019, por la suma de S/ 132,000.00 soles, a nombre del CONSORCIO PICHARI (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 80% PARTICIPACION), para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 10 COMUNIDADES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO".</p> <p>- CONTRATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO, de fecha 16 de diciembre de 2019 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 80% PARTICIPACION).</p> <p>- GRP-1059-2020, de fecha 22 de noviembre de 2020, mediante la cual la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO, comunica la CONFORMIDAD TECNICA DE ESTUDIO: "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA PARA EL MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 10 COMUNIDADES DE PICHARI".</p> <p>- RESOLUCION GERENCIAL N° 364-2020-MDPI/GM, de fecha 28 de diciembre de 2020, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 10 COMUNIDADES DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO".</p> <p>Folio 124 al 133</p> <p>- ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO, de fecha 30 de noviembre de 2021.</p> <p>- CONTRATO N° 017-2017-MEM/DGER, de fecha 17 de octubre de 2017, por la suma de S/ 597,214.44 soles, a nombre del CONSORCIO PROGRESO (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 30% PARTICIPACION), para la ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSPUTUMAYO Y AMAZONAS, DISTRITOS FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE PUTUMAYO Y MARISCAL RAMON CASTILLA, REGION LORETO".</p> <p>- CONTRATO DE CONSORCIO de fecha 11 de octubre de 2017 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 30% PARTICIPACION).</p> <p>Folio 134 al 143</p> <p>- ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD (CONTRATO N° 019-2019-MINEM/DGER), de fecha 04 de mayo de 2022.</p> <p>- CONTRATO N° 019-2019-MINEM/DGER, de fecha 31 de julio de 2019, por la suma de S/ 1,100,276.38 soles, a nombre del CONSORCIO PROGRESO (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 35% PARTICIPACION).</p> <p>- CONTRATO DE CONSORCIO de fecha 25 de julio de 2019 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 35% PARTICIPACION).</p> <p>Folio 144 al 154</p> <p>- ELCTO-GRP-1514-2022, de fecha 22 de junio de 2022, mediante la cual la el GRUPO DISTRILUZ, comunica la CONFORMIDAD TECNICA DEL PROYECTO: "SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DE LA CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN Y DEPARTAMENTO DE CUSCO".</p> <p>- CONTRATO N° 002-2022-MDVV/GM, de fecha 02 de febrero de 2022, por la suma de S/ 280,000.00 soles, a nombre del CONSORCIO VILLA VIRGEN (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 80% PARTICIPACION), para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO".</p> <p>- CONTRATO DE CONSORCIO de fecha 25 de enero de 2022 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES - 80% PARTICIPACION).</p>	S/ 63,220.00	50.00%	S/ 31,610.00			
						S/ 260,000.00	50.00%	S/ 125,000.00			
						S/ 132,000.00	60.00%	S/ 79,200.00			
						S/ 597,214.44	30.00%	S/ 179,164.33			
						S/ 1,100,276.38	35.00%	S/ 386,096.73			
						S/ 280,000.00	80.00%	S/ 224,000.00			

Matucana, 07 de setiembre de 2023

Comité de Selección

CUADRO DE EVALUACIÓN DE METODOLOGÍA PROPUESTA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2023-MPH-M/CS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN REQUERIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA	POSTOR	
					RANDA S.R.L.	CONSORCIO ELECTROMECANICA (ELECTROMECANICA S.A.C. - CHUQUILLANQUI BENITES WALDO JOSE)
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BARRIO ALTO DISTRITO DE MATUCANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2604238	SERVICIO	1	1. PLAN DE TRABAJO	CUMPLE	CUMPLE
				1.1. RESUMEN EJECUTIVO	CUMPLE	CUMPLE
				1.2. ALCANCE GLOBAL DEL PROYECTO	CUMPLE	CUMPLE
				a) Descripción del Proyecto	CUMPLE	CUMPLE
				b) Datos administrativos del Proyecto	CUMPLE	CUMPLE
				c) Datos relevantes	CUMPLE	CUMPLE
				d) Objetivos y alcances	CUMPLE	CUMPLE
				e) Procedimiento de trabajo	CUMPLE	CUMPLE
				f) Mecanismos de Control de Plazos	CUMPLE	CUMPLE
				1.3. ESTRATEGIAS DE ENTREGA DE INFORMACION		
				a. Objetivos y metas para la entrega de información	CUMPLE	CUMPLE
				b. Estructura organizativa y composición del equipo de trabajo	CUMPLE	CUMPLE
				c. Roles y responsabilidades	CUMPLE	CUMPLE
				d. Matriz de responsabilidades por objetivos	CUMPLE	CUMPLE
				e. Plan de entrega de información	CUMPLE	CUMPLE
				2. IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN	CUMPLE	CUMPLE
				2.1. IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES	CUMPLE	CUMPLE
				2.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE PODRÍAN GENERAR LAS DIFICULTADES	CUMPLE	CUMPLE
				2.3. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN	CUMPLE	CUMPLE
				3. PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE REUNIONES	CUMPLE	CUMPLE
				4. CRONOGRAMA GANTT, INCLUIDA RUTA CRÍTICA	CUMPLE	CUMPLE
				5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	CUMPLE	CUMPLE

Matucana, 07 de setiembre de 2023



Comité de Selección