

Contratación del Servicio de Consultoría para la Formulación de la Actualización del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento del Proyecto de Inversión "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA" CUI 2198129.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Días	Costo Unitario	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
<b>COSTO DIRECTO</b>									<b>Total S/.</b>
<b>A</b>		<b>Sueldos y Salarios</b>						<b>Parcial S/.</b>	<b>S/./ 1,061,031.07</b>
	<b>a.1.0</b>	<b>Equipo Gerencial</b>							
	a.1.1	Coordinador Administrativo y Presupuestal (Economista, Contador o Administrador)	Mes	1.00	240.00	333.33	50%	S/./ 33,898.31	
	<b>a.2.0</b>	<b>Equipo Profesional</b>							
	a.2.1	Jefe de Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	240.00	400.00	100%	S/./ 81,355.93	
	a.2.2	Coordinador Tecnico (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	240.00	333.33	100%	S/./ 67,796.61	
	<b>a.3.0</b>	<b>Equipo Especialistas</b>							
	a.3.1	Especialista de Arquitectura (Arquitecto)	Mes	1.00	240.00	300.00	100%	S/./ 61,016.95	
	a.3.2	Especialista en Equipamiento y Mobiliario (Arquitecto)	Mes	1.00	150.00	266.67	100%	S/./ 33,898.31	
	a.3.3	Especialista en Seguridad y Señalización (Arquitecto)	Mes	1.00	150.00	266.67	100%	S/./ 33,898.31	
	a.3.4	Especialista en 3D (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	210.00	266.67	100%	S/./ 47,457.63	
	a.3.5	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	240.00	300.00	100%	S/./ 61,016.95	
	a.3.6	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Redes de agua y desagüe) (Ing. Sanitario)	Mes	1.00	150.00	266.67	100%	S/./ 33,898.31	
	a.3.7	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Sistema media y baja tensión) (Ing. Electricista y/o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	220.00	266.67	100%	S/./ 49,717.51	
	a.3.8	Especialista en Instalaciones Electromecánicas (Ing. electricista o Ing. Mecánico - Electricista)	Mes	1.00	210.00	266.67	100%	S/./ 47,457.63	
	a.3.9	Especialista en Tecnologías de las Informacion y Comunicaciones (Ing. Electronico, de Comunicaciones o de Sistemas)	Mes	1.00	210.00	266.67	100%	S/./ 47,457.63	
	a.3.10	Especialista en Programacion, Cronograma Costos y Presupuestos (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1.00	90.00	266.67	100%	S/./ 20,338.98	
	<b>a.4.0</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional (+)</b>							
	a.4.1	Asistente de dibujo en arquitectura	Mes	3.00	220.00	133.33	100%	S/./ 74,576.27	
	a.4.2	Asistente de dibujo en ingeniería	Mes	3.00	220.00	133.33	100%	S/./ 74,576.27	
	a.4.3	Asistente de modelamiento 3D	Mes	2.00	200.00	133.33	100%	S/./ 45,197.74	
	<b>a.5.0</b>	<b>Personal Auxiliar</b>							
	a.5.1	Auxiliar en administración	Mes	1.00	220.00	106.67	100%	S/./ 19,887.01	
	a.5.2	Secretaria	Mes	1.00	240.00	106.67	100%	S/./ 21,694.92	
	<b>a.6.0</b>	<b>Estudios y Otros</b>							
	a.6.1	Licencia de Edificación.	Est	1.00			100%	S/./ 1,271.19	
	a.6.2	Licencia de Demolición.	Est	1.00			100%	S/./ 296.61	
	a.6.3	Certificado de Parametros Urbanisticos	Est	1.00			100%	S/./ 211.86	
	a.6.4	Certificado de Zonificacion y Vias	Est	1.00			100%	S/./ 211.86	
	a.6.5	Tramite de Partida Registral o ficha de SUNARP	Est	1.00			100%	S/./ 84.75	
	a.6.6	Tramites para solicitar la factibilidad del suministro electrico	Est	1.00			100%	S/./ 2,118.64	
	a.6.7	Tramites para solicitar la factibilidad de agua y desagüe	Est	1.00			100%	S/./ 2,118.64	
	a.6.8	Factibilidad de telecomunicaciones.	Est	1.00			100%	S/./ 2,118.64	
	a.6.9	Estudios de Topografia	Est	1.00			100%	S/./ 21,186.44	
	a.6.10	Levantamiento Planimetrico	Est	1.00			100%	S/./ 18,644.07	
	a.6.11	Estudio de Mecánica de Suelos y Pavimentacion	Est	1.00			100%	S/./ 59,322.03	
	a.6.12	Estudio Geofisico	Est	1.00			100%	S/./ 25,423.73	
	a.6.13	Estudio de Resistividad Electrica	Est	1.00			100%	S/./ 8,474.58	
	a.6.14	Estudio de Media Tension (Aprobado por el Consecionario)	Est	1.00			100%	S/./ 12,711.86	
	a.6.15	Plan de Disposicion de Residuos Solidos	Est	1.00			100%	S/./ 2,542.37	
	a.6.16	Plan de Seguridad y Evacuacion	Est	1.00			100%	S/./ 2,542.37	
	a.6.17	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Est	1.00			100%	S/./ 5,084.75	
	a.6.18	Plan de Manejo Ambiental	Est	1.00			100%	S/./ 18,644.07	
	a.6.19	CIRA (Plan de Monitoreo Arqueologico)	Est	1.00			100%	S/./ 12,711.86	
	a.6.20	Estudio de Gestión de Riesgo	Est	1.00			100%	S/./ 10,169.49	
	<b>GASTOS GENERALES</b>								<b>S/ 226,856.19</b>
	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>								<b>S/./ 211,319.18</b>
<b>B</b>		<b>Alquileres y Servicios</b>							
	<b>b.1.0</b>	<b>Alquileres</b>							
	b.1.1	Oficina	Mes	1.00	240.00	183.33	100%	S/./ 44,000.00	
	b.1.2	Equipo de cómputo (PC o Lap Top)	Mes	12.00	240.00	11.67	100%	S/./ 33,600.00	
	b.1.3	Impresoras Multifuncionales operativas	Mes	2.00	240.00	10.00	100%	S/./ 4,800.00	
	b.1.4	Plotter A0 a Color Operativo	Mes	1.00	240.00	33.33	100%	S/./ 8,000.00	
<b>C</b>		<b>Movilización y Apoyo Logístico</b>							
	<b>c.1.0</b>	<b>Pasajes</b>							
	c.1.1	Pasajes Terrestres Profesionales	Mes	1.00	15.00	30.00	100%	S/./ 1,350.00	
	<b>c.2.0</b>	<b>Otros</b>							
	c.2.1	Presentacion de Propuestas	Glb	1.00			100%	S/./ 1,016.95	
	c.2.2	Carta Fianza de fiel cumplimiento	Glb	1.00			10%	S/./ 112,327.53	
	c.2.3	Polizas de seguro (SCTR)	Glb	1.00			100%	S/./ 1,728.81	
	c.2.4	Impuestos ITF (0.005% de costo directo)	Glb	1.00			100%	S/./ 4,495.89	
	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>								<b>S/./ 15,537.01</b>
<b>D</b>		<b>Material Mobiliario y Útiles de Oficina</b>							
	d.1.0	Copias e impresiones	Mes	1.00	200.00	18.33		S/./ 3,107.34	
	d.2.0	Materiales de oficina y útiles de escritorio	Mes	1.00	200.00	40.00		S/./ 6,779.66	
	d.3.0	Equipo de proteccion personal (visita a campo)	Glb.	1.00				S/./ 5,100.00	
	d.4.0	Licencias de Software especializado	Unidad	1.00				S/./ 550.00	
	<b>Subtotal</b>								<b>S/./ 1,287,887.26</b>
		Utilidad	%	10%					<b>S/./ 128,788.73</b>
		<b>Costo Sub Total</b>							<b>S/./ 1,416,675.99</b>
		Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18%					<b>S/./ 255,001.68</b>
	<b>Monto Expediente Técnico a Precios Privados</b>								<b>S/./ 1,671,677.67</b>