






PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Rural

CONCURSO PUBLICO N° 007-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE
AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CÓDIGO ÚNICO DE
INVERSIONES CUI N° 2387732

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1	NÚMERO DE ACTA	003-2023-CP07/CS			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, San Isidro, a los 21 días del mes de diciembre del año 2023, en el local del Área de Abastecimiento y Control Patrimonial del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a las 16:06 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 002-2023-CP07/3.3, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Concurso Público N° 07-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2387732, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	ROSALIA MILAGROS AMPUERO ESTRADA	Titular	X	Dependencia: Área de Abastecimiento y Control Patrimonial
			Suplente		
	Primer Miembro	YURI ALBERT ANCHIRAICO CRUZ	Titular		Dependencia: Unidad de Proyectos
			Suplente	X	
	Segundo Miembro	JOSE ANTONIO BARRETO SAENZ	Titular	X	Dependencia: Unidad de Proyectos
			Suplente		
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De conformidad al numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala lo siguiente: "En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden: a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje; o b) A través de sorteo. De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:				
	Nombre o razón social del postor ganador			Monto adjudicado	
	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA			S/. 4,230,061.95	
5	BASE LEGAL Numeral 84.3 del Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE (...)"				
6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro realizado mediante sorteo electrónico en la plataforma del SEACE al postor mencionado en el numeral 4.				
7	 ROSALIA MILAGROS AMPUERO ESTRADA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN				
	 YURI ALBERT ANCHIRAICO CRUZ PRIMER MIEMBRO SUPLENTE		 JOSE ANTONIO BARRETO SAENZ SEGUNDO MIEMBRO		

NACIONAL DE
SANEAMIENTO
URBANO

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos
Preparatorios

Bandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
Cambios

Bandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225

Consultar Avisos
Informativos de
Contrataciones

Buscar Oficios de
Supervisión

Consultar Notificaciones
de Supervisión

Reporte Consultas y
Observaciones

Reporte Elevación de
Observaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
Procedimiento

Bandeja Notificaciones

Ir a Info Obras

Número de Contratación
PNSU-2023-803

Búsqueda de ítems para registrar otorgamiento de la buena pro

Nro. ítem

Acción

Postor

Estado final

RUC/Código

[Seleccione]

[Seleccione]

Buscar

Limpiar

Adjuntar acta de buena pro

Acta de buena pro

Seleccionar archivo

Guardar Borrador

"El archivo a adjuntar debe contener la información de todos los ítems del procedimiento"

1 - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI -
PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2387732.

Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial Total	4700068.83	Estado inicial del ítem	Empatado			
Propuesta única		Acción Desempatar						
	Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	1	1.00	4230061.95			100.0	
	CONSORCIO PRO AGUA 2 CONSULTORES	1	1.00	4230061.95			100.0	
	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	2	1.00	4230061.95			84.0	
	CONSORCIO MELGAR	2	1.00	4230061.95			84.0	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Publicar

Cancelar

[Handwritten signature]

Inicio

Bienvenido ROSALIA MILAGROS AMPUERO ESTRADA

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 28 minuto(s) con 42 segundos.

MI Cuenta

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Entidad convocante PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Nomenclatura CP-SM-7-2023-VIVIENDA/PNSU-1
Nro. de convocatoria 1
Objeto de contratación Consultoría de Obra
Descripción del objeto SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CON CUI N° 2387732.
Número de Contratación PNSU-2023-803

Datos del ítem

Nro. ítem 1 **Cantidad** 1.0 **Servicio solicitada**

Descripción del ítem SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CON CUI N° 2387732.

MYPE **PRORRATA** **Sorteo electrónico**

Datos del registro de otorgamiento de la buena pro

Fecha de otorgamiento de la buena pro

Nro.	Nombre o Razón social	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Puntaje técnico	Puntaje económico	Válido por RNP	Ganader
1	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	Si	No	100.0	100.0		No
2	CONSORCIO PRO AGUA 2 CONSULTORES	No	No	100.0	100.0		No

Total 2 postores

Adjudicar **Cancelar**

Buscar

1951 2012-2025

Handwritten signature in blue ink.

prodlasacc.gov.pe/SigraWeb-PRG/jsp/rel/procesoseleccionconflicto/consultarbandejaProcedimientosSelecciónEntidad.tutor

SEGL del Estado

AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

Jueves, 21 Diciembre 2023 3:52 PM

Inicio

Bienvenido ROSALIA MILAGROS AMPUERO ESTRADA

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 49 segundos

Mi Cuenta

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Entidad convocante PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Nomenclatura CP-SM-7-2023-VIVIENDA/PNSU-1
Nro. de convocatoria 1
Objeto de contratación Consultoría de Obra
Descripción del objeto SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO¿. CON CUI N° 2387732.
Número de Contratación PNSU-2023-803

Datos del ítem

Nro. ítem 1
Descripción del ítem SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CON CUI N° 2387732.
Cantidad 1.0 Servicio solicitada

MYPE **PRORRATA** Sorteo electrónico

Listado de postores para registro de desempate por sorteo electrónico

	Nombre o Razón social	MyPE	Empresa integrada por discapacitados	Puntaje técnico	Puntaje económico	Puntaje total	Válido por RNP
<input type="checkbox"/>	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	Si	No	100.0	100.0	100.0	
<input type="checkbox"/>	CONSORCIO PRO AGUA 2 CONSULTORES	No	No	100.0	100.0	100.0	

Total 2 postor(es)

Sortear **Cancelar**

Lista de postores que fueron sorteados

Nro.	Nombre o Razón social	Orden de preferación final
Total 0 postores		

[Handwritten signature]

prodt.sevce.gob.pe/SpaceWeb-PRO/apc/wf/processeleccion/cancelar/sedes/Procedimientosseleccionciudad/ace

AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

Jueves, 21 Diciembre 2023 3:53 PM

Inicio

Bienvenido ROSALIA MELAGROS AMPUERO ESTRADA

Si Sesión está por expirar aproximadamente en 20 minutos con 50 segundos.

MI Cuenta

Mis Datos

Cambio clave

Cerrar Sesión

Entidad

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Entidad convocante: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Nomenclatura: CP-SM-7-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación: Consultoría de Obra

Descripción del objeto: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2387732.

Número de Contratación: DNI011 0022 002

Mensaje

Usted está a punto de realizar el sorteo electrónico, cualquier contravención de la norma que se pueda generar con esta acción, será de su entera responsabilidad. Una vez realizado el sorteo electrónico no podrá modificar el resultado.

Aceptar Cancelar

Registrarse

Nro. Item: Cantidad: 1.0 Servicio solicitada

Descripción del Item: EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2387732.

MYPE: PRORRATA Sorteo electrónico

Listado de postores para registro de desempate por sorteo electrónico

Postor	Nombre o Razón Social	MyPE	Empresa inscrita por datos Oficiales	Puntaje Técnico	Puntaje económico	Puntaje total	Valor por año
<input checked="" type="checkbox"/>	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	Si	No	100.0	100.0	100.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	CONSORCIO PRO AGUA 2 CONSULTORES	No	No	100.0	100.0	100.0	
Total 2 postores							

Sorteo Cancelar

Lista de postores que fueron sorteados

Nro.	Nombre o Razón Social	Orden de preferción final
Total 0 postores		

[Handwritten signature]

Entidad

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Inicio

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos Preparatorios

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficios de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Reporte Elevación de Observaciones

Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento

Bandeja Notificaciones

Ir a Info Obras

Servicio de Consultoría de Obra

Descripción del objeto

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CON CUI N° 2387732.

Número de Contratación

PNSU-2023-803

Búsqueda de ítems para registrar otorgamiento de la buena pro

Nro. ítem

Acción

[Seleccione]

Postor

RUC/Código

Estado final

[Seleccione]

Buscar

Limpiar

Adjuntar acta de buena pro

Acta de buena pro

Seleccionar archivo

Guardar Borrador

"El archivo a adjuntar debe contener la información de todos los ítems del procedimiento"

1 - SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO¿, CON CUI N° 2387732.

Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial Total	4700068.83	Estado inicial del ítem	Empatado			
				Estado final del ítem	Adjudicado			
Propuesta única	No	Acción	Desempatar					
	Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	1	1.00	4230061.95	1.00	4230061.95	100.0	1
	CONSORCIO PRO AGUA 2 CONSULTORES	1	1.00	4230061.95			100.0	2
	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	2	1.00	4230061.95			84.0	3
	CONSORCIO MELGAR	2	1.00	4230061.95			84.0	3

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Pagina 1 / 1.

Publicar

Cancelar



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2387732

ITEM 1			0.80	0.20			
N° POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA	PUNTAJE TECNICO (PT) C1=0.8	PUNTAJE ECONOMICO (PE) C1 = 0.2	PUNTAJE TOTAL C1*PT+C2*Pei	ORDEN DE PRELACION	OBSERVACIONES
1	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	4,230,061.95	100.00	100.00	100.00	1° PUESTO	
2	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	4,230,061.95	80.00	100.00	84.00	3° PUESTO	
3	CONSORCIO PRO AGUA 2 CONSULTORES	4,230,061.95	100.00	100.00	100.00	1° PUESTO	
4	CONSORCIO MELGAR JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	4,230,061.95	80.00	100.00	84.00	3° PUESTO	

Oferta Económica del monto

4,230,061.95



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoVice ministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2387732

FACTORES DE EVALUACION

N° ITEM	POSTOR	N° POSTOR	FACTORES DE EVALUACION				PUNTAJE TOTAL TECNICO
			EVALUACION TECNICA				
			EXPERIENCIA DESL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			METODOLOGÍA PROPUESTA	
			M>= 9,400,137.67 (90 puntos)	M>= 4,700,068.83 y < 9,400,137.66 (80 puntos)	M>= 3,500.00 y < 4,700,068.83 (70 puntos)	10 PUNTOS	
	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	1	90.00			10.00	100.00
	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL	2	70.00			10.00	80.00
	CONSORCIO PRO AGUA 2 CONSULTORES	3	90.00			10.00	100.00
	CONSORCIO MELGAR	4	70.00			10.00	80.00



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoVice ministerio
de Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional
de Saneamiento Urbano

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2387732

EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

CONSORCIO MELGAR

POSTOR N° 04:

JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A.
HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS						ADMITIDO			
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				5-7	SI	CUMPLE	
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				8-13	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				23	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				27	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				29	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)				31	SI	CUMPLE	
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
C	Experiencia del postor en la Especialidad								
	Anexo N° 8	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION
		S/3,500,000.00				43-284	S/. 8,904,807.08		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	EPS EMAPA HUACHO S.A	25/10/2015	108,034.00	80	86,427.20	x	x		Página 43 - 54
2	EMAPA HUACHO S.A	25/10/2015	94,315.00	100	94,315.00	x	x		Página 55 - 61
3	SEDAPAL	22/12/2018	1,334,315.62	35	467,010.47	x		Acta de Conformidad	Página 62 - 89
4	SEDAPAL	29/07/2014	472,473.12	40	188,989.25	x	x		Página 90 - 103 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita los documentos de los adicionales, asimismo no se esta descontando las penalidades. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
5	SEDAPAL	2/04/2020	6,775,984.30	34	2,303,834.66	x	x		Página 104- 133 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita los documentos del Adicional N° 01 y reajuste. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51
6	SEDAPAL	21/02/2020	841,500.93	100	841,500.93	x	x		Página 134 - 146 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita los documentos del Adicional N° 01 y reajuste, asimismo no se esta descontando las penalidades. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70

7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	25/09/2019	899,299.71	100	899,299.71	x	x	Página 147 - 155 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita los documentos del Adicional N° 01 y Adicional N° 02
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ	13/03/2019	584,110.44	100	584,110.44	x	x	Página 156 - 164 Subanó 20/12/2023 el documento de la firma que se encontraba no legible. Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita el documento del Adicional N° 01. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51
9	SEDAPAL	9/01/2022	626,511.16	100	626,511.16	x	x	Página 165 - 176 Se está considerando el monto del contro, debido a que no se acredita los documentos de Adicional N° 01, asimismo no se esta descontando las penalidades. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
10	SEDAPAL	3/08/2020	1,822,169.02	50	911,084.51	x	x	Página 177 - 199 Se está considerando el monto del contro, debido a que no se acredita los documentos de Adicional N° 01, asimismo no se esta descontando las penalidades. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
11	SEDAPAL	23/12/2022	1,357,937.68	100	1,357,937.68	x		Factura y Voucher Página 200 - 257 No se considera el monto total de las siguientes Facturas: 373, 381, 421, 438, porque se ha considerado los montos de la constancia de depósito, estado de cuenta, es decir, se ha considerado los montos que se han podido corroborar. Por cuanto el comité de selección no podemos basarnos en interpretaciones sino lo únicamente presentado, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1
12	SEDAPAL	3/04/2021	1,087,572.15	50	543,786.08	x	x	Página 258 - 284 Se está considerando el monto del contro, debido a que no se acredita documentos adicionales
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					8,904,807.08			

2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA									
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR									
A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 12		Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico				289-530	S/. 7,003,083.33	70.00	
Monto facturado acumulado >= a (02) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >= 9,400,137.67						
Monto facturado acumulado >= a (1) veces y menor a (2) veces el valor referencial		(80 puntos)	2 V.R. <= 9,400,137.66						
Monto facturado acumulado >= a S/ 3,500,000.00 y menor a (1) veces el valor referencial		(70 puntos)	1 V.R. <= 4,700,068.83						
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	EPS EMAPA HUACHO S.A	25/10/2015	108,034.00	80	86,427.20	x	x		Página 289 - 300
2	EMAPA HUACHO S.A	25/10/2015	94,315.00	100	94,315.00	x	x		Página 301 - 307
3	SEDAPAL	22/12/2018	1,334,315.62	35	467,010.47	x		Acta de Conformidad	Página 308 - 335

4	SEDAPAL	29/07/2014	472,473.12	40	188,989.25	x	x	Página 336 - 349 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita los documentos de los adicionales, asimismo no se esta descontando las penalidades. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
5	SEDAPAL	2/04/2020	6,775,984.30	34	2,303,834.66	x	x	Página 350 - 379 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita los documentos del Adicional N° 01 y reajuste. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51
6	SEDAPAL	21/02/2020	841,500.93	100	841,500.93	x	x	Página 380 - 392 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita los documentos del Adicional N° 01 y reajuste, asimismo no se esta descontando las penalidades. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	25/09/2019	899,299.71	100	899,299.71	x	x	Página 393 - 401 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita los documentos del Adicional N° 01 y Adicional N° 02. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ	13/03/2019	584,110.44	100	584,110.44	x	x	Página 402 - 410 Subanó 20/12/2023 el documento de la firma que se encontraba no legible. Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita el documento del Adicional N° 01. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51
9	SEDAPAL	9/01/2022	626,511.16	100	626,511.16	x	x	Página 411 - 422 Se está considerando el monto del contro, debido a que no se acredita los documentos de Adicional N° 01, asimismo no se esta descontando las penalidades. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
10	SEDAPAL	3/08/2020	1,822,169.02	50	911,084.51	x	x	Página 423 - 445 Se está considerando el monto del contro, debido a que no se acredita los documentos de Adicional N° 01, asimismo no se esta descontando las penalidades. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
11	SEDAPAL	23/12/2022	1,357,937.68	100	1,357,937.68	x		Página 446 - 503 No se considera el monto total de las siguientes Facturas: 373, 381, 421, 438, porque se ha considerado los montos de la constancia de depósito, estado de cuenta, es decir, se ha considerado los montos que se han podido corroborar. Por cuanto el comité de selección no podemos basarnos en interpretaciones sino lo únicamente presentado, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1
12	SEDAPAL	3/04/2021	1,087,572.15	50	543,786.08	x	x	Página 504 - 530 Se está considerando el monto del contro, debido a que no se acredita documentos adicionales
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					7,003,083.33			
PUNTAJE TOTAL							70.00	

B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	FOLIOS	CUMPLIMIENTO		PUNTAJE	OBSERVACION
			SI	NO		
	ACREDITO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO QUE SUSTENTA METODOLOGÍA PROPUESTA	531-602	x		10	
PUNTAJE TOTAL					80	



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2387732

EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

CONSORCIO PRO AGUA 2 CONSULTORES

POSTOR N° 03:

CONINDRA SAC

CADUCEO CONSULTORES S.A.


N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS						ADMITIDO			
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				5	SI	CUMPLE	
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				8-19	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				21	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				23	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				25	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)				27-29	SI	CUMPLE	
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
C	Experiencia del postor en la Especialidad								
	Anexo N° 8	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION
		S/3,500,000.00				70-378	S/. 10,801,370.22		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	19/10/2012	2,000,000.00	50		X		CONSTANCIA	<p>Página 70-101</p> <p>En la pág. 71 de la oferta del postor el periodo de contratación es el 19/10/2012, por cuanto se encuentra fuera de la fecha de antigüedad que establece a folio 240 de las Bases Integradas (10 años de antigüedad computados desde la fecha de la conformidad)</p> <p>Asimismo, en Adenda N° 02, modifican la cláusula de forma de pago, suscribiendo el 14/11/2013, por cuanto se encuentra fuera de la fecha de antigüedad que establece a folio 240 de las Bases Integradas (10 años de antigüedad computados desde la fecha de la conformidad)</p> <p>Al respecto, se precisa que la fecha de la constancia del periodo de contratación no es congruente con la fecha de la Adenda N° 02</p> <p>Por cuanto el comité de selección no podemos basarnos en interpretaciones sino lo únicamente presentado, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1</p>
2	SEDAPAL	5/11/2020	3,044,419.63	100	3,044,419.63	X		Comprobantes de pago, valoraciones	<p>Página 102-202</p> <p>No cuenta con la conformidad del servicio, únicamente adjunta la resolución de aprobación del expediente técnico, valorando los comprobantes de pago.</p>

3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	5/11/2020	3,401,552.65	20	680,310.53	X		Comprobantes de pago, valorizaciones	Página 203-258 - No cuenta con la conformidad del servicio - Se esta considerando el monto del contrato
4	PASLC	5/03/2020	10,887,138.56	65	7,076,640.06	X		Comprobantes de pago	Página 259-378 - No cuenta con la conformidad del servicio - Se esta considerando el monto del contrato - No se considera el monto de la Factura E001-17, porque en los comprobantes de pago no se precisa el número de valorización no mucho menos el número de factura a folio 359-363
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					10,801,370.22				

2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA									
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR									
A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 12		Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico				420-728	S/. 10,801,370.22	90.00	
Monto facturado acumulado >= a (02) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >= 9,400,137.67						
Monto facturado acumulado >= a (1) veces y menor a (2) veces el valor referencial		(80 puntos)	2 V.R. <= 9,400,137.66						
Monto facturado acumulado >= a S/ 3,500,000.00 y menor a (1) veces el valor referencial		(70 puntos)	1 V.R. <= 4,700,068.83						
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	19/10/2012	2,000,000.00	50		X		CONSTANCIA	<p>Página 420-451</p> <p>En la pág. 421 de la oferta del postor el periodo de contratación es el 19/10/2012, por cuanto se encuentra fuera de la fecha de antigüedad que establece a folio 240 de las Bases Integradas (10 años de antigüedad computados desde la fecha de la conformidad)</p> <p>Asimismo, en Adenda N° 02, modifican la cláusula de forma de pago, suscribiendo el 14/11/2013, por cuanto se encuentra fuera de la fecha de antigüedad que establece a folio 240 de las Bases Integradas (10 años de antigüedad computados desde la fecha de la conformidad)</p> <p>Al respecto, se precisa que la fecha de la constancia del periodo de contratación no es congruente con la fecha de la Adenda N° 02</p> <p>Por cuanto el comité de selección no podemos basarnos en interpretaciones sino lo únicamente presentado, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1</p>
2	SEDAPAL	5/11/2020	3,044,419.63	100	3,044,419.63	X		Comprobantes de pago, valorizaciones	<p>Página 452-552</p> <p>No cuenta con la conformidad del servicio, únicamente adjunta la resolución de aprobación del expediente técnico, valorando los comprobantes de pago.</p>
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	5/11/2020	3,401,552.65	20	680,310.53	X		Comprobantes de pago, valorizaciones	<p>Página 553-608</p> <p>- No cuenta con la conformidad del servicio</p> <p>- Se esta considerando el monto del contrato</p>

4	PASLC	5/03/2020	10,887,138.56	65	7,076,640.06	X		Comprobantes de pago	Página 609-728 - No cuenta con la conformidad del servicio - Se esta considerando el monto del contrato - No se considera el monto de la Factura E001-17, porque en los comprobantes de pago no se precisa el número de valorización no mucho menos el número de factura a folio 708-716
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					10,801,370.22				
PUNTAJE TOTAL							90.00		

B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	FOLIOS	CUMPLIMIENTO		PUNTAJE	OBSERVACION
			SI	NO		
	ACREDITO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO QUE SUSTENTA METODOLOGÍA PROPUESTA	729-761	x		10	
PUNTAJE TOTAL					100	





CONCURSO PÚBLICO N° 07-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2387732


EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 02:

CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA				FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS								ADMITIDO	
Anexo N° 01		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				4	SI	CUMPLE	
		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				6-9	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02		Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)				12	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03		Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				14	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04		Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4)				16	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05		Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					NO CORRESPONDE		
REQUISITO DE CALIFICACIÓN						FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO
C	Experiencia del postor en la Especialidad								
	Anexo N° 8	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION
		S/3,500,000.00				31-333	S/. 8,265,408.44		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	CHONGGING FULING DISTRICT KUNYUAN WATER CO LTDA	10/07/2016	1,016,594.32	100.00	1,016,594.32	X		CONSTANCIA	página 31-91 Para fecha de término, se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 84 Se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 84, como fecha de término de la ejecución del servicio El monto total es por 2,271,100.00 yuan, y el tipo de cambio el 23/04/2014 es de 0.447622, haciendo un monto total en S/ 1,016,594.32
2	EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE FULING DE LA CIUDAD DE CHONGGING	23/05/2016	916,801.28	100.00	916,801.28	X	X		página 92-122 Para fecha de término, se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 115 El monto total es por 1,720,000.00 yuan, y el tipo de cambio el 08/03/2016 es de 0.533024, haciendo un monto total en S/ 916,801.28

3	EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE WANZHOU DE LA CIUDAD DE CHONGGING	7/10/2016	3,125,856.38	100.00	3,125,856.38	X		CERTIFICADO	página 123-160 Para fecha de término, se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 152 El monto total es por 5,903,300.00 yuan, y el tipo de cambio el 01/02/2016 es de 0.529510, haciendo un monto total en S/ 3,125,856.38
4	WUHAN HUANGPI KAI DI WATER AFFAIRS CO. LTD.	10/11/2012	1,267,876.24	100.00		X		CONSTANCIA	Página 161-198 El monto total es por 3,082,000.00 yuan, y el tipo de cambio el 24/08/2012 es de 0.411381, haciendo un monto total en S/ 1,267,876.24 A folio 190 N° 08 señala como fecha de diseño definitivo el 10/11/2012, por cuanto se encuentra fuera de la fecha de antigüedad que establece a folio 240 de las Bases Integradas. Asimismo, las fechas que señala en los numerales 11 y 12, señala expresamente a la construcción, y por cuanto el comité de selección no podemos basarnos en interpretaciones sino lo únicamente presentado, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1
5	CHONGGING RUNZHONG WATER SUPPLY CO. LTD.	5/10/2016	1,964,800.00	100.00	1,964,800.00	X		CONSTANCIA	Página 199-262 Para fecha de término, se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 255
6	OFICINA DE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE SONGZI	25/03/2016	3,132,688.59	14.00		X	X	CERTIFICADO	Página 263-303 El monto total es po 8,041,800.00 yuan, con un tipo de cambio a la fecha julio de 2013 de 0.45332, haciendo un monto de S/ 3,645532.90 1. No es preciso la denominación del cliente respecto a la experiencia consignada. 2. Señala a 2 clientes en donde no adjunta el contrato de consorcio 3. En el Anexo N° 6, señala como cliente a la parte C, creando incongruencia con los documentos adjuntos. Por cuanto el comité de selección no podemos basarnos en interpretaciones sino lo únicamente presentado, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S
7	KAIXIAN BISHUIYUAN CONSTRUCCION ENGINEERING SERVICE CO. LTD	1/07/2015	1,241,356.46	100.00	1,241,356.46	X	X	CONSTANCIA	Página 304-333 El monto total es po 2,438,000.00 yuan, con un tipo de cambio a la fecha 28/05/2013 de 0.50917, haciendo un monto de S/ 1,241,356.46
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					8,265,408.44				

2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA							
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR							
A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Anexo N° 12		Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico		31-333	S/. 8,265,408.44	70.00	
Monto facturado acumulado >= a (02) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >= 9,400,137.67				
Monto facturado acumulado >= a (1) veces y menor a (2) veces el valor referencial		(80 puntos)	2 V.R. <= 9,400,137.66				

Monto facturado acumulado >= a S/ 3,500,000.00 y menor a (1) veces el valor referencial (70 puntos)						1 V.R. <= 4,700,068.83			
Nº	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	CHONGGING FULING DISTRICT KUNYUAN WATER CO LTDA	10/07/2016	1,016,594.32	100.00	1,016,594.32	X		CONSTANCIA	página 31-91 Para fecha de término, se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 84 Se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 84, como fecha de término de la ejecución del servicio El monto total es por 2,271,100.00 yuan, y el tipo de cambio el 23/04/2014 es de 0.447622, haciendo un monto total en S/ 1,016,594.32
2	EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE FULING DE LA CIUDAD DE CHONGGING	23/05/2016	916,801.28	100.00	916,801.28	X	X		página 92-122 Para fecha de término, se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 115 El monto total es por 1,720,000.00 yuan, y el tipo de cambio el 08/03/2016 es de 0.533024, haciendo un monto total en S/ 916,801.28
3	EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE WANZHOU DE LA CIUDAD DE CHONGGING	7/10/2016	3,125,856.38	100.00	3,125,856.38	X		CERTIFICADO	página 123-160 Para fecha de término, se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 152 El monto total es por 5,903,300.00 yuan, y el tipo de cambio el 01/02/2016 es de 0.529510, haciendo un monto total en S/ 3,125,856.38
4	WUHAN HUANGPI KAI DI WATER AFFAIRS CO. LTD.	10/11/2012	1,267,876.24	100.00		X		CONSTANCIA	Página 161-198 El monto total es por 3,082,000.00 yuan, y el tipo de cambio el 24/08/2012 es de 0.411381, haciendo un monto total en S/ 1,267,876.24 A folio 190 N° 08 señala como fecha de diseño definitivo el 10/11/2012, fecha en que da conformidad del diseño, por cuanto se encuentra fuera de la fecha de antigüedad que establece a folio 240 de las Bases Integradas (10 años de antigüedad computados desde la fecha de la conformidad). Asimismo, las fechas que señala en los numerales 11 y 12, señala expresamente a la construcción, y por cuanto el comité de selección no podemos basarnos en interpretaciones sino lo únicamente presentado, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1
5	CHONGGING RUNZHONG WATER SUPPLY CO. LTD.	5/10/2016	1,964,800.00	100.00	1,964,800.00	X		CONSTANCIA	Página 199-262 Para fecha de término, se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 255

6	OFICINA DE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE SONGZI	21/06/2014	3.132.688.59	14.00		X	X	CERTIFICADO	<p>Página 263-303 Para fecha de término, se consideró la fecha fin del diseño definitivo, a folio 296 El monto total es po 8,041,800.00 yuan, con un tipo de cambio a la fecha julio de 2013 de 0.45332, haciendo un monto de S/ 3,645532.90</p> <p>1. No es preciso la denominación del cliente respecto a la experiencia consignada. 2. Señala a 2 clientes en donde no adjunta el contrato de consorcio 3. En el Anexo N° 6, señala como cliente a la parte C, creando incongruencia con los documentos adjuntos.</p> <p>Por cuanto el comité de selección no podemos basarnos en interpretaciones sino lo únicamente presentado, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S</p>
7	KAIXIAN BISHUIYUAN CONSTRUCCION ENGINEERING SERVICE CO. LTD	1/07/2015	1,241,356.46	100.00	1,241,356.46	X	X	CONSTANCIA	<p>Página 304-333 El monto total es po 2,438,000.00 yuan, con un tipo de cambio a la fecha 28/05/2013 de 0.50917, haciendo un monto de S/ 1,241,356.46</p>
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					8,265,408.44				
PUNTAJE TOTAL							70.00		

B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	FOLIOS	CUMPLIMIENTO		PUNTAJE	OBSERVACION
			SI	NO		
	ACREDITO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO QUE SUSTENTA METODOLOGÍA PROPUESTA	338-366	X		10	
PUNTAJE TOTAL					80	





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2387732

EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

POSTOR N° 01:

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION			
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS						ADMITIDO			
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)		5	SI	CUMPLE				
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)		7-11	SI	CUMPLE				
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		13	SI	CUMPLE				
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		15	SI	CUMPLE				
Anexo N° 04	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		17	SI	CUMPLE				
Anexo N° 05	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, de domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)			NO CORRESPONDE					
REQUISITO DE CALIFICACIÓN			FOLIOS	ESTADO	CONDICION	CALIFICADO			
C	Experiencia del postor en la Especialidad								
	Anexo N° 8	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO		OBSERVACION			
		S/3.500.000.00	151-411	S/. 13,004,252.75					
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	EMPRESA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL	28/06/2013	1,917,701.09	40	767,080.44	X		CERTIFICADO	página 169-202 Se consideró el monto ejecutado siendo \$ 453,658.60 EUROS por el tipo de cambio a la fecha de la suscripción del contrato 4.22719, haciendo un total de S/ 1,917,701.09 soles
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA	18/12/2018	1,041,431.25	100	1,041,431.25	X	X		página 151-168 Se consideró el monto ejecutado siendo \$ 964,288,193.00 pesos colombianos por el tipo de cambio a la fecha de la suscripción del contrato 0.001080, haciendo un total de S/ 1,041,431.25 soles
3	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	8/07/2016	6,225,245.77	40	2,490,098.31	X	X		página 204-241 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita los documentos de los adicionales, y así mismo no se esta descontando las penalidades. Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	12/06/2021	9,998,465.28	70	6,998,925.70	X	X		página 242-330 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que en las Adendas no se visualiza el monto de los adicionales, y así mismo no se esta descontando las penalidades Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
5	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL	27/12/2022	1,706,717.06	100	1,706,717.06	X	X		página 331-343 Se esta considerando el monto del contrato, así mismo no se esta descontando las penalidades Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70

6	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA SAC	15/01/2021	699,064.84	5		X		Resolución	página 344-385 No se encuentra la acreditación y su respectiva conformidad o constancia de la prestación, conforme señalad en Pág. 240 Factor de Evaluación de las Bases Integradas.
7	PNSU	25/04/2023	1,567,026.17	67		X		Resolución	página 386-411 No se encuentra la acreditación y su respectiva conformidad o constancia de la prestación, conforme señalad en Pág. 240 Factor de Evaluación de las Bases Integradas.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					13,004,252.75				

2. FACTORES DE EVALUACION TECNICA									
Nº FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR									
A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 12		Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico				542-803	S/. 13,004,252.75	90.00	
Monto facturado acumulado >= a (02) veces el valor referencial (90 puntos)				2 V.R. >= 9,400,137.67					
Monto facturado acumulado >= a (1) veces y menor a (2) veces el valor referencial (80 puntos)				2 V.R. <= 9,400,137.66					
Monto facturado acumulado >= a S/ 3,590,000.00 y menor a (1) veces el valor referencial (70 puntos)				1 V.R. <= 4,700,068.83					
Nº	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	EMPRESA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL	28/06/2013	1,917,701.09	40	767,080.44	X		CERTIFICADO	página 561-594 Se consideró el monto ejecutado siendo \$ 453,658.60 EUROS por el tipo de cambio a la fecha de la suscripción del contrato 4.22719, haciendo un total de S/ 1,917,701.09 soles
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA	18/12/2018	1,041,431.25	100	1,041,431.25	X	X		página 542-560 Se consideró el monto ejecutado siendo \$ 964,288,193.00 pesos colombianos por el tipo de cambio a la fecha de la suscripción del contrato 0.001080, haciendo un total de S/ 1,041,431.25 soles
3	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	8/07/2016	6,225,245.77	40	2,490,098.31	X	X		página 595-633 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que no acredita los documentos de los adicionales, y así mismo no se esta descontando las penalidades Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	12/06/2021	9,998,465.28	70	6,998,925.70	X	X		página 634-722 Se esta considerando el monto del contrato, debido a que en las Adendas no se visualiza el monto de los adicionales, y así mismo no se esta descontando las penalidades Resolución N° 1598-2023-TCE-S4, pág. 50, 51 Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
5	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL	27/12/2022	1,706,717.06	100	1,706,717.06	X	X		página 723-735 Se esta considerando el monto del contrato, así mismo no se esta descontando las penalidades Resolución N° 2029-2022-TCE-S1, Pág. 70
6	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA SAC	15/01/2021	699,064.84	5		X		Resolución	página 736-777 No se encuentra la acreditación y su respectiva conformidad o constancia de la prestación, conforme señalad en Pág. 240 Factor de Evaluación de las Bases Integradas.
7	PNSU	25/04/2023	1,567,026.17	67		X		Resolución	página 778-803 No se encuentra la acreditación y su respectiva conformidad o constancia de la prestación, conforme señalad en Pág. 240 Factor de Evaluación de las Bases Integradas.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					13,004,252.75				

PUNTAJE TOTAL				90.00		
B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	FOLIOS	CUMPLIMIENTO		PUNTAJE	OBSERVACION
			SI	NO		
	ACREDITO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO QUE SUSTENTA METODOLOGÍA PROPUESTA	805-823	X		10	
PUNTAJE TOTAL				100		

[Handwritten signature]



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Vice ministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO POSTORES EN EL SEACE

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2387732

Nro.	RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO	OBSERVACION	CORREOS
1	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA		CAT D	
2	20600891317	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU		CAT D	
3	20503742111	CONINDRA SAC		CAT D	
	20134352869	CADUCEO CONSULTORES S.A.		CAT D	
4	20601951879	CONSORCIO MELGAR		CAT D	
	20543698912	JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.		CAT D	
5					
6					
7					
8					
9					



PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

CONCURSO PÚBLICO N° 07-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2387732

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
1	10079403402	SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	
2	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	
3	10466948689	ALVARADO ROMERO JOSE DANIEL	
4	20134352869	CADUCEO CONSULTORES S.A.	
5	20390756012	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	
6	20448454747	R & SOTO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
7	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN	
8	20503742111	CONINDRA SAC	
9	20513048701	CIMAC S.A.C.	
10	20516196174	MANTARO COMPANY SOCIEDAD COMERCIAL DE	
11	20516547732	LYCONS S.R.L.	
12	20517430596	ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPROJET	
13	20534669071	YANZ GROUP S.A.C.	
14	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	
15	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	
16	20566350760	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	
17	20600891317	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	
18	20601219566	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	
19	20601425204	"CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C"	
20	20604372594	INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y M KALLPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
21	20604501289	JASOVI INGENIERIA Y MINERIA EMPRESA INDIVIDUAL DE	
22	20606633514	NEGI FARMA SAC	
23	20608042271	GECSA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
24	20608515187	GRUPO CUBAZ-PROYECTO S.A.C.	
25	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	
26	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA	