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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDV/CS-1 
 

[PRIMERA CONVOCATORIA]  
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA 
PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE 
PATARAYOG, SAN ANTONIO DE QUECHCA Y SAN 

MIGUEL DE CUCHIS DEL DISTRITO DE VILCABAMBA DE 
LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL 

DEPARTAMENTO DE PASCO” Código Único de 
Inversiones N° 2591187. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 

RUC Nº : 20163069831 

Domicilio legal : JR LOS HEROES 116 – PALACIO MUNICIPAL PLAZA 
PRINCIPAL – VILCABAMBA 
 

Teléfono: : 928164663 

Correo electrónico: : mesadepartesmunivilcabamba@gmail.com- 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS 
LOCALIDADES DE SAN JOSE PATARAYOG, SAN ANTONIO DE QUECHCA Y SAN MIGUEL 
DE CUCHIS DEL DISTRITO DE VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES 
CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” Código Único de Inversiones N° 2591187.  

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 4,658,335.89 (Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y 
Ocho Mil Trescientos Treinta y Cinco con 89/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de agosto del 2024. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 4,658,335.89 
(Cuatro Millones Seiscientos 

Cincuenta y Ocho Mil 
Trescientos Treinta y Cinco con 

89/100 soles) 

 
S/ 4,192,502.31 

(Cuatro Millones Ciento 
Noventa y Dos Mil Quinientos 

Dos con 31/100 soles) 
 

S/ 5,124,169.47 
(Cinco Millones Ciento 
Veinticuatro Mil Ciento 
Sesenta y Nueve con 

47/100 soles) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N°033-2025-GM-
MDV-DAC/PASCO, de fecha 
08 de abril del 2025.  

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 

RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N°052-2024-GM-
MDV-DAC/PASCO, de fecha 
27 de agosto del 2025 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: -------------------------------------- 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: Contratación Directa 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RB: 00 RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A Precio Unitarios de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Cincuenta 
(150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la Entidad- Unidad de Tesorería de la Municipalidad 
distrital de Vilcabamba 

Recoger en  
 

: Recabar un ejemplar de las Bases en la Unidad de Abastecimiento 
y Bienes Patrimoniales 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Díez con 00/100 soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00 soles 
Digital: S/ 15.00 soles 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley N.° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025. 

- Decreto Supremo N° 011-79-VC 

- Ley N° 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mediante el Decreto Legislativo N° 1444 se 

modifican, incorporan y derogan algunos artículos de la Ley N° 30225, mediante la Ley N° 

30353, el Decreto Legislativo N° 1341 y la Ley N° 30689 se modifican e incorporan algunos 

artículos de la Ley N° 30225. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

- Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 

- Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Directivas del OSCE. 

- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. 

- Directivas y Opiniones del OSCE. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar docum 

 entos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  
 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 

                                                           
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 

                                                           
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la dirección Jr. Los héroes N°116 Palacio 
Municipal de Plaza Municipal de la Oficina de mesa de parte de la Municipalidad Distrital de 
Vilcabamba. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS 
 

La entidad no otorgara adelantos 
 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual. 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 
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Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                           
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

Lo presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones 

mínimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las 

metas previstas en el expediente técnico del proyecto denominado: “CREACION DEL 

SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE PATARAYOG, 

SAN ANTONIO DE QUECHCHA Y SAN MIGUEL DE CUCHIS DEL DISTRITO DE VILCABAMBA DE LA 

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”. CODIGO UNICO DE 

INVERSIONES N° 2591187. 

1.   CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad pública del presente proyecto es mejorar la producción agrícola, dotando de 

agua de riego de calidad y cantidad necesaria lo cual permitirá mejorar la calidad de 

vida de los pobladores de las localidades de SAN JOSE PATARAYOG, SAN ANTONIO DE 

QUECHCHA Y SAN MIGUEL DE CUCHIS DEL DISTRITO DE VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE 

DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.  

UBICACIÓN 

Departamento  : Pasco   

Provincia   : Daniel Alcides Carrión 

Distrito    : Vilcabamba  

Localidades : San José de Patarayog, San Antonio de Quechca y San Miguel 

de Cuchis. 

2.  ANTECEDENTES:  
 

- El PIP fue registrado en el banco de proyectos con fecha 25/04/2023 y se viabilizó con fecha 

27/04/2023 y con fecha 11 de mayo del 2023 se suscribe el CONTRATO DE CONSULTORIA DE 

OBRA N° 001-2023-A-MDV-DAC-PASCO para el servicio de consultoría para la elaboración 

del Expediente Técnico del proyecto denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION 

DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE PATARAYOG, SAN ANTONIO DE 

QUECHCHA Y SAN MIGUEL DE CUCHIS DEL DISTRITO DE VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE 

DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”. CUI N° 2591187. 

- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 052-2024-GM-MDV-DAC/PASCO de 

fecha 27 de agosto del 2024 se aprueba el Expediente Técnico Definitivo del proyecto 

denominado: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS 

LOCALIDADES DE SAN JOSE PATARAYOG, SAN ANTONIO DE QUECHCHA Y SAN MIGUEL DE 

CUCHIS DEL DISTRITO DE VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL 

DEPARTAMENTO DE PASCO. CUI N° 2591187. 

- Mediante Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 de 

fecha 11 de diciembre de 2024 se autoriza la transferencia financiera a favor de la 

Municipalidad Distrital de Vilcabamba para la ejecución de la precitada Obra. 
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FUNCION 10: AGROPECUARIO 

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la 

consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo 

sostenible del sector agrario y pecuario. 

PROGRAMA 025: RIEGO 

Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de recursos 

hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y 

productividad. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

Comprende las acciones orientas al desarrollo de infraestructura de riego destinados a 

incrementar la productividad de los suelos. 
 

3. BASE LEGAL:  

La ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y 

Normatividades Técnicas Vigentes; las cuales regirán en todos los aspectos de esta 

contratación. 

- Ley N.° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025. 

- Decreto Supremo N° 011-79-VC 

- Ley N° 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mediante el Decreto Legislativo N° 

1444 se modifican, incorporan y derogan algunos artículos de la Ley N° 30225, 

mediante la Ley N° 30353, el Decreto Legislativo N° 1341 y la Ley N° 30689 se modifican 

e incorporan algunos artículos de la Ley N° 30225. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

- Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 

- Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Directivas del OSCE. 

- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley 

MYPE, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. 

- Directivas y Opiniones del OSCE. 

4.  OBJETIVOS:  

 Objetivos Generales: 

 El objetivo principal del presente proyecto es: mejorar la producción agropecuaria en 

los sectores de Patarayog, Quechcha, Cuchis 01 Y Cuchis 02, del distrito de 

Vilcabamba, provincia de Daniel Alcides Carrión región Pasco, mediante la creación 

del servicio de provisión de agua para riego. 

Objetivos Específicos: 

 Construir una infraestructura de riego que permita optimizar el uso del recurso hídrico, 

mejorando la eficiencia de riego y reduciendo las pérdidas de agua por infiltración. 

 Aprovechar racionalmente la disponibilidad hídrica, para implementar un área de 

riego en la zona del proyecto. 

 Incrementar la producción y productividad de los principales cultivos y pastos en el 

área de influencia del proyecto, a fin de contribuir a mejorar el nivel de vida de las 

familias beneficiarias. 
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 Mejorar los cultivos e introducción de pastos cultivados, para incrementar la 

producción agropecuaria. 

 Reducir la erosión de los suelos. 

5.  SISTEMA DE CONTRATACION: 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con 

lo establecido en el Expediente Técnico. 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución de obra es de Ciento Cincuenta (150) días calendarios. 
 

INICIO DEL PLAZO: 

 Ejecución contractual 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento 

que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de 

la obra y se efectúe el pago correspondiente. 

 Plazo de inicio de ejecución de obra 

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan 

las siguientes condiciones establecidas en el artículo 176° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 

modificatorias vigentes: 

 Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 

corresponda. 

 Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde 

se ejecuta la obra, según corresponda. 

 Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra 

completo. 

 Que la Entidad hay otorgado el Adelanto directo en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el Artículo 181 de RLCE. 
 

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser 

cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente 

de la suscripción del contrato. 

 

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de 

ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del 

Reglamento. 

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte 

del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 

7. VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial asciende a S/ 4,658,335.89 (Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta 

Y Ocho Mil Trescientos Treinta y Cinco con 89/100 soles) incluidos los impuestos de 

Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la 

obra, según se muestra en el siguiente cuadro: 
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8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

Recursos Ordinarios. 

 

9.  ADELANTOS: 

La entidad no otorgara adelantos. 

 

10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

El contratista deberá cumplir los alcances descritos en los presentes términos de referencia 

y el plazo establecido en el presente requerimiento técnico mínimo. 

El contratista deberá entregar en dos (02) original, u n a  (01) copia y en digital los 

trámites que realiza a la Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, 

cronograma de ejecución, solicitud de sustitución del personal propuesto y otros. 

 

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripción del Acta de 

Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan 

el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El plazo máximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) AÑOS. 

  

 Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor 

ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones 

necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la 

determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

11. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA: 
 

Persona Natural y/o Jurídica. 
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 No encontrarse inhabilitado administrativa ni judicialmente para contratar con el 

estado. 

 No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales 

contempladas en el artículo 11 de la ley de contrataciones del estado. 
 

12. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

a) EQUIPAMENTO: 

 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

01 NIVEL TOPOGRÁFICO Unidad 01 

02 ESQUIPO DE ESTACION TOTAL Unidad 01 

03 GPS Unidad 01 

04 PRISMA TOPOGRÁFICO Unidad 01 

05 BOMBA DE AGUA 1/2 HP PRESIÓN Unidad 01 

06 COMPACTADORA DE PLANCHA Unidad 01 

07 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO (OXI-ACET) Unidad 01 

08 EQUIPO DE SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN Unidad 01 

09 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. Unidad 01 

10 GRUPO ELECTROGENO MOVIL 10 KW 60 Hz Unidad 01 

11 MOTOSOLDADORA Unidad 01 

12 MOTOSOLDADORA DE 250 A Unidad 01 

13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” Unidad 01 

14 MEZCLADORA DE CONCRETO Unidad 01 

15 CONTENEDOR PLASTICO DE COLORES Unidad 01 

16 ZARANDA (COCADA MALLA 1/2") Unidad 01 

 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 

trabajos a realizar deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de 

la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa 

razón. 

 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de 

las obras corren por cuenta del Contratista.  

 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes 

son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento 

de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones 

necesarias, por su cuenta y costo. 

 

b) DEL PLANTEL CLAVE: 

 

PERSONAL CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia 

RESIDENTE DE OBRA 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero Agrícola, o 

Ingeniero Agrónomo  

Experiencia con un mínimo de 36 

meses de experiencia como Residente 

y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de 

Supervisión y/o la combinación de 

estos en: la ejecución de obras 

similares al objeto de convocatoria 

que se computa desde la colegiatura. 
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ADMINISTRADOR DE 

OBRA 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto o 

Administrador o 

Contador  

Experiencia con un mínimo de 18  

meses de experiencia como 

administrador de obra  y/o jefe de 

proyecto y/o jefe de oficina técnica 

en la ejecución de obras en general al 

objeto de convocatoria que se 

computa desde la colegiatura. 

INGENIERO EN 

SEGURIDAD DE OBRA 

Ingeniero de higiene y 

seguridad industrial o 

ingeniero industrial o 

ingeniería de seguridad y 

salud en el trabajo o 

ingeniero sanitario o 

ingeniero civil. 

Experiencia con un mínimo de 18 

meses de experiencia como 

especialista y/o ingeniero de 

seguridad y/o salud en el trabajo y/o 

salud ocupacional y/o medio 

ambiente y/o implementación de 

planes de seguridad e higiene 

ocupacional, en ejecución o 

supervisión o inspección de obras en 

general, que se computa desde la 

colegiatura. 

INGENIERO AMBIENTAL  Ingeniero Ambiental 

Experiencia con un mínimo de 12 

meses de experiencia como 

especialista y/o ingeniero en 

ambiental o medio ambiente o 

impacto ambiental, en ejecución o 

supervisión o inspección en obras 

general, que se computa desde la 

colegiatura. 

INGENIERO 

ESTRUCTURISTA  
Ingeniero Civil 

Experiencia con un mínimo de 12 

meses de experiencia como 

especialista y/o ingeniero estructurista 

o estructural, en ejecución o 

supervisión o inspección de obras en 

general, que se computa desde la 

colegiatura. 

 

Acreditación:  

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 

139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita 

para la suscripción del contrato. 

PLANTEL NO CLAVE 

  ASISTENTES TÉCNICOS 

ASISTENTE DE RESIDENTE 

CARGO DESEMPEÑADO – 

PROFESIÓN. 

TIPO DE 

EXPERIENCIA 

TIEMPO DE 

EXPERIECIA 

ACREDITACION DE 

EXPERIENCIA 

Titulado en Ingeniería Civil o 

Arquitectura. Desempeñado como 

Asistente de jefe de supervisión y/o 

asistente supervisor de obra y/o 

inspector de obra y/o asistente de 

residente de obra o la combinación 

de estos. 

Obras 

públicas en 

general. 

12 meses en 

el cargo 

desempeña

do. 

Copia simple de: (i) contratos y 

su respectiva conformidad o 

cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia. 

ASISTENTE DE INGENIERÍA DE COSTOS 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDV/CS-1 
 

 
 

28 

Bachiller o Titulado en Ingeniería 

Civil o Arquitectura o carrera afín. 

Desempeñado como Topógrafo 

y/o asistente de topografía y/o 

especialista de topografía o la 

combinación de estos. 

Obras 

públicas o 

privadas en 

general. 

09 meses en 

el cargo 

desempeña

do. 

Copia simple de: (i) contratos y 

su respectiva conformidad o 

cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia. 

  ÁREA ADMINISTRATIVO 

PLANILLERO 

Bachiller o Egresado de la carrera 

de Administración y/o contabilidad 

y/o Educación y/o Ing. Industrial y/o 

Ing. Civil y/o Arquitectura. 

Desempeñado como como 

asistente administrativo en la 

ejecución de obras. 

Obras 

públicas o 

privadas en 

general. 

06 meses en 

el cargo 

desempeña

do. 

Copia simple de: (i) contratos y 

su respectiva conformidad o 

cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia. 

SECRETARIA 

Bachiller o Egresado de la carrera 

de Administración y/o contabilidad 

y/o Educación y/o carreras 

técnicas administrativas. 

Desempeñado como secretaria. 

Obras 

públicas o 

privadas en 

general. 

06 meses en 

el cargo 

desempeña

do. 

Copia simple de: (i) contratos y 

su respectiva conformidad o 

cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia. 

 
13. EXPERIENCIA DEL POSTOR: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1.00) vez 

el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 

10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 

la suscripción del acta de recepción de obra. 

 

DEFINICIÓN DE OBRA SIMILAR: Se consideran obras similares a: INSTALACION Y/O 

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DE SISTEMAS DE RIEGO. 

Acreditación:  

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 

respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de 

liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 

documentación 17  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 

concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un 

máximo de veinte (20) contrataciones.  

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde 

a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 

societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, 

debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido 

a la experiencia del postor en la especialidad. 

 

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS: 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 

puede incluir lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de dos (2) 

2) El porcentaje máximo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es del cincuenta por 

ciento (50%), los integrantes del consorcio deberán comprometerse con la 

ejecución de la obra hasta su liquidación. 

3) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%.  

La promesa de Consorcio debe contar con firmas legalizadas de cada uno de sus 

integrantes, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio 

común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 

consorcio. las obligaciones que asumen los consorciados deben estar relacionadas 

directamente al cumplimiento de la ejecución de obra, debiendo establecer dentro 

de las principales la obligación de ejecución de la obra y la liquidación de la misma,  

 

15. EJECUCIÓN DE OBRA: 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 

materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido 

en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como 

base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

incluidas sus Modificatorias. Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores 

prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, 

equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de 

asegurar un producto   de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de 

la Entidad. 

 

Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 

Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción. 

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 

aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no 

cumpla con los estándares utilizados en la infraestructura Educativa. 

 

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

 ADMINISTRATIVAMENTE 

 El Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 

desembolsos basado en los montos estimados de facturación. 

 El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos 

cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el 

cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una 

prórroga justificada del plazo de ejecución de la Obra, estando el nuevo 

programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 

 La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, 

no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 

emergentes del Contrato. 

 Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la 

mejor solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra. 
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 El   contratista, para   el   inicio   de   los   trabajos   deberá   contar   con   la 

documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor. 

 Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes 

de autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a 

cinco días hábiles. 

 El Contratista ejecutará el Trazo Topográfico y Replanteo de la Obra y 

presentará a la Supervisión para su aprobación. 

 El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 

consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de 

secciones transversales, lo que será sometido a la aprobación de la 

Supervisión. 

 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 

parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación 

natural. 

 El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y 

de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir 

sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 

propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su 

sustitución. 

 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales 

para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que 

pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del 

medio ambiente. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos 

y documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, 

de darse el caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una 

copia a la Entidad. 

 El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, 

reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con 

la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 

Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que 

éste determine la acción a seguir. 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación 

que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran 

tener jurisdicción sobre el sitio de Obra. 

 El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas 

de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el 

Contratista. 

 El residente de obra está obligado a registrar en el cuaderno de obra 

digital: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la 

ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas. 
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 El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra es realizado por el 

residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre 

es efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, según 

corresponda, concluida la ejecución y recibida la obra. 

 Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor 

el cual debe de registrarse en el asiento de adicionales de obra en el 

Cuaderno de Obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago. 

 El contratista, exigirá: al Residente la anotación de los registros en los asientos 

en el Cuaderno de Obra, a diario y su permanencia serán todos los días del 

plazo de ejecución de la obra. 

 El contratista, pagará el régimen de construcción civil vigente a la fecha de 

valorización presentada. 

 

PERSONAL 

 El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para 

la ejecución de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 

especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o 

no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 

condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido 

cumplimiento a lo dispuesto en iel Decreto Supremo N.º 001-98-TR, y sus 

normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 

durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el 

equipo y material necesario para tal efecto. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o 

la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros 

que están empleados a la fecha del Informe. 

 Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la 

correcta ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto. 

 

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 

Supervisor y la Entidad esta situación previa a la realización de los trabajos a 

fin de que se determine la acción a seguir. 

b. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

c. El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que 

fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran 

tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 

d. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDV/CS-1 
 

 
 

32 

e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, así 

como la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 

087-2020-VIVIENDA – Protocolo Sanitario Sectorial, y otras Normas aplicables. 

 

SEGURIDAD  

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias 

para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, 

instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá 

dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización 

de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de 

trabajos en circuitos energizados. 

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, 

correrá únicamente por cuenta del Contratista. 

 

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas 

de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir 

la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS  

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos 

necesarios para verificar sus características. 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas 

indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten 

a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o 

superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y 

demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las 

exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren 

las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una 

ventaja técnica y económica que lo justifique. 

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta 

por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por 

el Supervisor. 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para 

verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera 

al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o 

equipos. 

 

ERRORES O CONTRADICCIONES  

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en 

los documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de inmediato en 

conocimiento del Supervisor. 

 

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES  

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 

acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, 

así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 

consecuencia de esta obligación. 
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TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS  

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la 

jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar 

autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 

iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para 

su control. 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el 

Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero 

deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de 

Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para 

la ejecución de las horas extraordinarias. 

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, 

correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas 

extraordinarias de su personal. 

 

17.  ACCIDENTES NOTIFICACIONES  

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera 

necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como 

consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después 

de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran 

resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de 

alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la 

ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito 

de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo 

los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al 

Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se 

ocasionen. 

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del 

Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento 

oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, 

que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo 

cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se 

pudieran derivar de su incumplimiento. 

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes 

oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra 

Autoridad competente. 

 

18.  RESPONSABIL IDAD POR MATERIALES  

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas 

del contratista. 

 

19.  RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES  

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo 

o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere 

a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. Con el objeto 

de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna 

interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el 

trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos 

correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. Si 

el Contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, o agua, 
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deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el 

empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso 

de dichos servicios. Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los 

desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la 

ejecución de su trabajo. En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar 

los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el 

plazo de quince (15) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir 

con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo 

a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y 

será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos 

bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista 

por los bienes dejados en obra. 

 

20.  PROGRAMAS DE TRABAJO: 

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar 

para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y 

materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de 

la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de 

los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa presentado 

con su propuesta. 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino 

Crítico 

(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. 

el diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito 

establecido en este numeral. 

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 

desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a 

su programación. 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en 

cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez 

que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o 

cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del 

cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y 

aprobación del Supervisor. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no 

eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes 

del Contrato. 

 

21.  CALIDAD ESPECIFICADA  

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista 

el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento 

de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los 

resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de 

calidad. A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y 

demás actividades de control de calidad. El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que 

lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o 

equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas 

o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el 

Contrato. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las 

Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. Los 
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resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 

escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas 

correctivas, de ser el caso. Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada 

por el Supervisor o por la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier 

etapa de construcción. Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá 

estar sujeto a rechazo del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del 

trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa. Toda obra, 

equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas 

o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación 

del Supervisor. El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, 

gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de 

materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado 

de un defectuoso manipuleo o instalación. Cuando el Contratista ingrese materiales a 

la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los 

especificados en el Expediente Técnico, sin la autorización del Supervisor será de 

aplicación la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la 

ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el 

Expediente Técnico, con autorización del Supervisor, ambos serán solidariamente 

responsables por la reparación y los daños y perjuicios que ocasionen. 

 

22.  CORRESPONDENCIA  

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá 

hacer por escrito. El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las 

instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier 

hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán 

derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus 

observaciones. El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al 

Supervisor, copias del Cuaderno de Obra. El Contratista permitirá al Supervisor, en 

cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de los materiales 

que estén en relación con los trabajos. El Contratista tendrá siempre en el sitio, a 

disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones. 

 

23.  PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA 

OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables 

al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra 

vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la 

supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto 

equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho 

monto de la liquidación del contrato de la ejecución de la obra. 

 

24.  OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD  

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice 

las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará 

todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que 

integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de 

velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la Entidad 

en Obra, por lo que está obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier 

hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDV/CS-1 
 

 
 

36 

solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que 

se ocasionen. 

 

25.  MEDICION DE LAS OBRAS  

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres 

(3) días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo 

necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. Las 

mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de 

acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso. Salvo que en el Contrato 

se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se considerarán los 

materiales almacenados por el Contratista. 

 

26.  VALORIZACIONES  

Las Valorizaciones de ser el caso se realizarán en el marco de la ley de contrataciones 

del estado 

y sus modificaciones; y la aplicación de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de 

valorizaciones de obra a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 

SEACE” Aprobado mediante Resolución N° D000002-2022-OSCE-PRE. 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el contratista 

en coordinación con el supervisor. El contratista consignará en sus valorizaciones todos 

los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 

 

27.  VALORIZACIONES MENSUALES  

Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días 

contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos 

en un (01) original, dos (02) copias y digital, acompañadas de su versión original y 

según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos 

ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. 

1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina)  

2. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, 

relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles 

de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.  

3. Valorización.  

3.1. Ficha de identificación de obra.  

3.2. Resumen de valorización.  

3.3. Reintegro por valorización.  

3.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).  

3.5. Formulas polinómicas de reajuste.  

3.6. Valorización del presupuesto.  

3.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales, de ser el caso.  

3.8. Gráfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, 

(mensual y acumulado).  

3.9. Calendario de avance de obra valorizado.  

3.10.  Planilla de metrados.  

4. Cronograma de participación del personal clave.  

5. Constancia de permanencia del personal clave emitido por el supervisor o 

inspector de obra.  

6. Informes de los especialistas del personal clave (según corresponda).  

7. Anexos 

a) Copias desglosables del cuaderno de obra o copias simples del C.O.D. 

b) Contrato de obra y adendas (según corresponda).  
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c) Resoluciones de ampliaciones de plazo, Resoluciones de adicionales y/o 

deductivos de obra (de ser el caso).  

d) Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, en la primera 

valorización. Para las valorizaciones posteriores los profesionales deben estar 

habilitados, que serán verificados a través de la web.  

e) Contrato de consorcio de ser el caso.  

f) Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto 

directo y materiales vigentes (de corresponder)  

g) Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del 

cuaderno de obra. (en todas las valorizaciones), acta de suspensión y reinicio 

de obra (de ser el caso).  

h) Resolución de cambio del personal clave.  

i) Copia de protocolos de calidad. 

j) Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución.  

k) Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, 

ONP, AFP, ESSALUD), del mes correspondiente.  

l) Planilla del personal obrero.  

m) Certificado de NO ADEUDO firmado por los presidentes de las localidades de 

San José de Patarayog, San Antonio de Quechca y San Miguel de Cuchis. 

n) Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 20, 

señalar descripción y fecha).  

o) Otros documentos que considere importante. 

 

28.  ÓRDENES DE PAGO 

ÓRDENES DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES 

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será:  

 El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.  

 Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.  

 Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo 

a los porcentajes establecidos.  

 Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según 

lo previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.  

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. Las 

estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se 

efectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las 

estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de 

tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así 

estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto 

acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluirá también el trabajo 

posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. Todos los equipos 

instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, 

serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no libera al 

Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del 

Contrato.  

 

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL  

Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de 

Pago confeccionado, seguirá el trámite de aprobación final y pago por la ENTIDAD. 
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29.  RECEPCIÓN DE LA OBRA  

La recepción de la obra se realizará teniendo en cuenta el artículo 208 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N°1444 

y aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF) No estará permitida la recepción 

parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del 

Reglamento de L.C.E. En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego 

completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de 

la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de 

la obra. El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio 

de todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y 

abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos correspondientes. 

 

30.  RESPONSABIL IDAD ANTE TERCEROS  

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia 

o Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las 

propiedades de éstos, por responsabilidad civil. 

 

31.  OBLIGACIONES DEL TÉRMINO DE OBRA  

EL CONTRATISTA al término de las obras y juntamente con el documento que solicita la 

recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes 

documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción 

de la Obra:  

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones 

autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de 

Recepción de la Obra.  

2. Copia del Cuaderno de obra y fotos. 

3. Pruebas de calidad según requerimiento de la Entidad.  

4. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la 

Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, EL 

CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido mínimo:  

a. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y 

conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación 

deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el supervisor  

b. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, 

indicando asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, 

conclusiones, recomendaciones  

c. Memoria descriptiva valorizada.  

d. Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras 

adicionales, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades 

según corresponda.  

e. Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por 

adelantos otorgados.  

f. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de 

los conceptos de obra atrasada, obra adelantada.  

g. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada  

h. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros  

i. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades 

locales, y/o distritales según corresponda  

j. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del 

cuaderno de obra.  
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k. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, 

intereses, etc. 12. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel 

cumplimiento y/o carta de autorización de la retención de 10%  

l. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como 

mínimo con la descripción correspondiente)  

m. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.  

n. Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización 

en coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general 

corte y elevación, plano de planteamiento general de instalaciones 

eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria 

incluyendo evacuación de aguas pluviales.  

o. Planilla de metrados de lo real ejecutado.  

p. Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta 

de designación del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de 

entrega del expediente técnico.  

q. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en 

caso de corresponder). 

r. Certificado de NO ADEUDO firmado por los presidentes de las localidades 

de San José de Patarayog, San Antonio de Quechca y San Miguel de 

Cuchis. 

s. Resolución de conformación de comité de recepción de obra.  

t. Resolución de aprobación del expediente técnico.  

u. Presupuesto de obra, formulas polinómicas, del expediente técnico.  

v. 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas 

logradas del proyecto.  

w. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea 

el caso, bases integradas, absolución de consultas, términos de referencia  

x. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de 

gastos generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor. 

y. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de 

valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, 

penalidades etc.  

z. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente. 

 

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 209° 

del reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al supervisor 

o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo 

previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad 

notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince 

(15) días siguientes. 

 

32.  RESPONSABIL IDAD DEL CONTRATISTA   

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo 

o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra 

y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad 

de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 

reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o 

valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de 

acuerdo con las estipulaciones del Contrato.  

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas 

mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar 
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del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños 

que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido 

en los Documentos de Contrato.  

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de 

aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o 

cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los 

derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier 

potestad o derecho de Indemnización. 

 

33.   PENALIDAD POR MORA  

Con respecto a las penalidades a aplicar, en el presente proceso de convocatoria se 

regirá la penalidad por mora, de acorde al artículo 162 del Reglamento de 

Contrataciones del Estado, así como lo dispuesto en sus respectivos incisos, que se 

detallan:  

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una 

penalidad por mora por cada día de atraso. 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) 

días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40. b) Para 

plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: 

F = 0.25 B.2) Para obras: F = 0.15  

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente 

del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran 

obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual 

que fuera materia de retraso.  

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, 

la Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la 

penalidad a aplicarse.  

162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada 

en el presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas 

mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo 

de la penalidad por mora. 

 

c) DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 

penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, 

razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 
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1 

Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) 

días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los 

sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en 

el numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.   

Valor de la 

penalidad igual a 

(0.5) UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

 

 

 

2 

En caso el contratista incumpla con 

su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal 

acreditado o debidamente 

sustituido. 

Valor de la 

penalidad igual a 

(0.5 UIT) por cada día 

de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

 

 

 

3 

Si el contratista o su personal, no 

permite el acceso al cuaderno de 

obra al Inspector o Supervisor, según 

corresponda, impidiéndole anotar las 

ocurrencias. 

Cinco por mil 

(5/1000) del monto 

de la valorización del 

periodo por cada 

día de dicho 

impedimento.  

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. El uso del cuaderno de obra 

digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección 

para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 

Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del 

cuaderno de obra físico, según lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.  

 

 

 

4 

SEGURIDAD EN OBRA Y 

SEÑALIZACIÓN 

Cuando el Contratista no cuenta con 

los dispositivos de seguridad en la 

obra, tanto vehicular como 

peatonal, incumpliendo con lo 

propuesto, cuando no cumple con 

implementar la señalización interna y 

externa que la obra requiera a fin de 

evitar accidentes y brindar seguridad 

a los usuarios. 

Valor de la 

penalidad igual a 

(0.5 UIT); por cada 

ocurrencia. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

 

 

 

 

 

 

5 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Cuando el contratista no presenta el 

programa de ejecución de obra 

correspondiente al inicio de la 

obra o adicionales de obra o 

actualización del programa de 

ejecución de obra o cronograma 

acelerado de ejecución de obra 

dentro de plazos que correspondan 

en la ley de contrataciones y su 

reglamento 

Valor de la 

penalidad igual a (1 

UIT), por cada 

ocurrencia. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 
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6 

PRUEBAS y ENSAYOS 

Cuando el contratista no realiza las 

pruebas y/o ensayos para verificar la 

calidad de los materiales y los 

trabajos ejecutados en los plazos 

establecidos. 

Valor de la 

penalidad igual a (1 

UIT), por cada 

ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

 

 

 

 

7 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE 

TRABAJO DE RIESGO 

Cuando el Contratista no cuente con 

el seguro complementario de trabajo 

de riesgo, para el personal que 

realice trabajos de ensayos, de 

Estudios de Suelos o cualquier 

personal técnico u obrero durante la 

ejecución de la Obra. 

Valor de la 

penalidad igual a 

(0.5% del Contrato), 

por cada ocurrencia 

en la obra. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

 

 

 

 

8 

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO  

Cuando el contratista no cuente con 

los equipos y/o maquinarias que 

conforman el equipamiento 

estratégico, de acuerdo al 

calendario de utilización de equipo, 

o que los tenga incompletos para la 

ejecución de la obra. La penalidad 

será por ocurrencia 

Valor de la 

Penalidad igual a 

(5/1000) del monto 

del contrato original, 

por ocurrencia. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

 

 

 

 

9 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Cuando el contratista ingrese 

materiales a la obra sin la 

autorización del supervisor o utilice 

para la ejecución de la obra 

materiales de menos calidad que los 

especificados en el Expediente 

Técnico. La multa es por cada 

material no autorizado o no 

adecuado. 

Valor de la 

penalidad igual a 

(0.5 UIT), por cada 

ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

 

 

 

 

10 

INCUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El incumplimiento de las 

especificaciones técnicas de 

productos entregables (requisitos 

indicados en planos y EE. TT.), 

materiales y equipos previstos en el 

Expediente Técnico de obra. 

Valor de la 

penalidad igual a 

(0.2 UIT), por cada 

ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

 

 

 

11 

ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

Si el residente de obra incumple en 

evaluar permanentemente el 

desarrollo de la administración de 

riesgos y no realiza la anotación de 

los resultados en el Cuaderno de 

obra en el plazo que estipula el Art. 

192.2 del RLCE respecto a la Gestión 

de Riesgo 

Valor de la 

penalidad igual a 

(0.1 UIT) por cada 

ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 
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12 

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DE OBRA  

Si dentro del plazo establecido luego 

del inicio del plazo de ejecución de 

obra el contratista no presenta al 

supervisor de obra, el informe técnico 

de revisión del expediente técnico 

de obra, que incluya entre otros, las 

posibles prestaciones adicionales, 

riesgos del proyecto y otros aspectos 

que sean materia de consulta. 

Valor de la 

penalidad igual a 

(0.1 UIT) por cada día 

de retraso en la 

presentación. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

 

 

 

 

 

13 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el contratista permita que el 

trabajador labore sin estos o que 

conforme lo establece la NORMA 

G.050.  

Valor de la 

penalidad igual a 

(0.5 UIT), la 

aplicación de 

penalidad será por 

cada trabajador 

que no cuente con 

indumentaria y/o sus 

implementos. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

14 AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Ausencia injustificada del personal 

clave de obra durante el desarrollo 

de la obra. 

Valor de la 

penalidad, (0.5 UIT), 

por cada día de 

ausencia.  

 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

15 

VIGENCIA DE GARANTÍAS 

Si el contratista incumpla con su 

obligación de mantener vigentes las 

pólizas de seguro y/o garantías y/o 

cartas fianzas. 

Valor de la 

penalidad (1 UIT), por 

cada día de 

caducidad y/o 

evento detectado.  

 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

16 

Por valorizar trabajos sin ceñirse a las 

bases de pago de las 

especificaciones técnicas y/o 

valorizar trabajos no ejecutados 

(sobre valorizaciones, valorizaciones 

adelantadas, etc.), que ocasionen 

pagos indebidos o no encuadrados 

en las disposiciones vigentes; sin 

perjuicio de las acciones legales que 

pudieran corresponder. 

Valor de la 

Penalidad igual a 

(1.5 %) del monto 

del contrato original, 

por ocurrencia. 

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

17 

SUBCONTRATACIÓN 

Por subcontratar parte de las 

prestaciones a su cargo sin la 

autorización escrita por parte de la 

Entidad. 

Valor de la 

penalidad (1 UIT), 

por cada evento 

detectado.  

Según informe del 

Inspector y/o 

Supervisor de 

obra o 

responsable del 

Área Usuaria. 

  

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 

máximo admisible, la entidad puede iniciar la resolución del contrato de ejecución de obra. 
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Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes señalados, al monto contractual, las 

que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese 

necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, 

de acuerdo a la sugerencia del supervisor y la importancia de la falta cometida. 

 

34.  CUADERNO DE OBRA:  

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de 

procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la 

entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se 

haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según lo previsto en el numeral 9.3 

de dicha Directiva. 

 

35.  DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:  

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos 

indicados en los Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la ENTIDAD; así 

como, los planos y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por 

finalidad complementarse mutuamente. En caso de discrepancia entre diferentes 

partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente orden de precedencia 

entre los mismos:  

 La normativa pertinente 

 Contrato  

 Condiciones Generales del Contrato  

 Bases de la presente convocatoria  

 Propuesta del CONTRATISTA  

 Garantías: de Fiel Cumplimiento de Contrato, de insumos o servicios puestos a 

disposición del objeto del Contrato.   

 En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de 

Contrato, el Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las 

aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con 

la ENTIDAD. 

 

36.  FORMA DE PAGO: 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del 

contratista en Valorización Mensual:  

 Valorización mensual, que debe ser presentada al Supervisor, para que 

gestione su aprobación por parte de la Entidad, una vez aprobado, el 

Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.  

 Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor  

 Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad 

de la prestación efectuada.  

 

37.  RESOLUCIÓN DE CONTRATO:  

Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la LCE y los 

Artículos 165, 166 y 207 del RLCE. 

 

SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS  

Las controversias que surjan entre las partes se sujetarán, según establecido en el 

artículo 223,243, 244, 245 y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliación o arbitraje 

el contratista se deberá al ámbito de la jurisdicción de la Región de Huánuco. 

 

Importante 
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

01 NIVEL TOPOGRÁFICO Unidad 01 

02 ESQUIPO DE ESTACION TOTAL Unidad 01 

03 GPS Unidad 01 

04 PRISMA TOPOGRÁFICO Unidad 01 

05 BOMBA DE AGUA 1/2 HP PRESIÓN Unidad 01 

06 COMPACTADORA DE PLANCHA Unidad 01 

07 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO (OXI-ACET) Unidad 01 

08 EQUIPO DE SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN Unidad 01 

09 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. Unidad 01 

10 GRUPO ELECTROGENO MOVIL 10 KW 60 Hz Unidad 01 

11 MOTOSOLDADORA Unidad 01 

12 MOTOSOLDADORA DE 250 A Unidad 01 

13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” Unidad 01 

14 MEZCLADORA DE CONCRETO Unidad 01 

15 CONTENEDOR PLASTICO DE COLORES Unidad 01 

16 ZARANDA (COCADA MALLA 1/2") Unidad 01 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

 RESIDENTE DE OBRA: 

Formación Académica 

Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, o Ingeniero Agrónomo 

 ADMINISTRADOR DE OBRA: 

Formación Académica 

Ingeniero Civil o Arquitecto o Administrador o Contador  

 INGENIERO EN SEGURIDAD DE OBRA: 

Formación Académica 
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Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o 

ingeniería de seguridad y salud en el trabajo o ingeniero sanitario o 

ingeniero civil. 

 INGENIERO AMBIENTAL EN OBRAS DE RIEGO: 

Formación Académica 

Ingeniero Ambiental 

 INGENIERO ESTRUCTURISTA EN OBRAS DE RIEGO: 

Formación Académica 

Ingeniero Civil 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

 RESIDENTE DE OBRA: 

Tipo de Experiencia 

Experiencia con un mínimo de 36 meses de experiencia como Residente 

y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervisión o la combinación de 

estos en: la ejecución de obras similares al objeto de convocatoria que se 

computa desde la colegiatura. 

 ADMINISTRADOR DE OBRA: 

Tipo de Experiencia 

Experiencia con un mínimo de 18 meses de experiencia como 

administrador de obra y/o jefe de proyecto y/o jefe de oficina técnica en 

la ejecución de obras en general al objeto de convocatoria que se 

computa desde la colegiatura. 

 INGENIERO EN SEGURIDAD DE OBRA: 

Tipo de Experiencia 

Experiencia con un mínimo de 18 meses de experiencia como especialista 

y/o ingeniero de seguridad y/o salud en el trabajo y/o salud ocupacional 

y/o medio ambiente y/o implementación de planes de seguridad e 

higiene ocupacional, en ejecución o supervisión o inspección de obras en 

general, que se computa desde la colegiatura. 

 INGENIERO AMBIENTAL EN OBRAS DE RIEGO: 

Tipo de Experiencia 

Experiencia con un mínimo de 12 meses de experiencia como especialista 

y/o ingeniero en ambiental o medio ambiente o impacto ambiental, en 

ejecución o supervisión o inspección de obras en general, que se computa 

desde la colegiatura. 

 INGENIERO ESTRUCTURISTA EN OBRAS DE RIEGO: 

Tipo de Experiencia 

Experiencia con un mínimo de 12 meses de experiencia como especialista 

y/o ingeniero estructurista o estructural, en ejecución o supervisión o 

inspección de obras en general, que se computa desde la colegiatura 
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Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación en 
caso de no incluirse. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial, 
en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a INSTALACION Y/O CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DE 
SISTEMAS DE RIEGO. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 18  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

                                                           
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio más 
bajo y se otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente proporcionales a 
sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 19 puntos 

 

 
 
 
 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                           
19   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

                                                           
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 21 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 22 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

                                                           
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 23. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

                                                           
23  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
24  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 25 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 26 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS27 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

                                                           
25   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE28] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGÚN 
CRITERIOS ASIGNADOS EN EL CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 

                                                           
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad30: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  

                                                           
30  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
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Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS31  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 

                                                           
31  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales32. 

 
  

                                                           
32  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
33   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
34  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
35  Ibídem.  

 
36  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 37 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 38 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                           
37  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%41 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV42  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

                                                           
42  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDV/CS-1 
 

 
 

72 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

                                                           
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                           
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

                                                           
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDV/CS-1 
 

 
 

76 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa46 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
46    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDV/CS-1 
 

 
 

78 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO47 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

48 DE: 
MONEDA IMPORTE49   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA50 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO51  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
47  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
48  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
49  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
50  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
51  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO47 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

48 DE: 
MONEDA IMPORTE49   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA50 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO51  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]   
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


