FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
1 DATOS GENERALES
1.4 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 12/09/2023
1.2 AREAUSUARIA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
12 gg:?::gﬁg:g: S Contratacién de servicio de mantenimiento correctivo de pintado exterior de la infraestructura del
local SL04 pabellén administrativo y académico de la UNAAT.
ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADAALA C0048 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS
CONTRATACION
N.° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 46- 2023
1.6 PROYECTODE Cadigo
INVERSION PUBLICA Documento que declaré la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de OFICIO N° 163-2023-UNAAT/DGA- )
21 REQUERIMIENTO requerimiento USG Fecha de recepcién 3/07/2023
2.2  MODIFICACIONES Fecha de la ey Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version R ¢ oticlo observaciones
REQUERIMIENTO ROR Fecha de la Con motivo de
PARTE DEL AREA USUARIA tercera version " De oficio observaciones
Fecha de la fici Con motivo de
cuarta versién Deolicio observaciones
Fecha de la De ofici Con motivo de
quinta version Folco observaciones
Sl NO X

INCLUIRA PU ETE(S) De ser afirmativa la r’es;?uesta,
detallar el sustento técnico del area

usuaria o el érgano encargado de las
contrataciones, segun el caso.

24 SENALAR SI LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA s NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobé la Fecha de inicio
Ficha de Homologacion de vigencia
27 REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
: Comunicacién con la : Comunicacién con | Fecha de
o . Cantlda(.:i o cual se remitio al Feghg e Cantldag de la cual se remitio al| remision de
N. Cantidad total de | observaciones 7 ) remision de | observaciones - .
: : area usuaria las area usuaria las la
ltem observaciones | formuladas por el h la formuladas por b . | Sy
OEC observaciones al comunicacion] les proveedores observaciones al | comunicaci6
requerimiento requerimiento n
Informe N° 562-2023
1 1 1 UNAAT/DGA/UA 24/07/2023 0 0

Te fermina que se eslaria incurriendo en fraccionamiento, por 1o que se Solicila emision de requerimiento por el folal del servicio de
mantenimiento correctivo de pintado, considerado en el plan de mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario de la

UNAAT.

1 1 1 I |
[iesis de las ORsServaciones i T

e
qriar urg sinesis ge las QRSenvgeiones
|2.9 IRESPUESTA DEL AREA USUARIA J

172




Cantidad de Fecha de Cantidad de Fecha de
N.© Cantidad total de | respuestas alas | Comunicacion de remision de respuestas a las | Comunicacion de | remisién de
j respuestas a las | observaciones | respuesta del drea observaciones |respuesta del area la
ftem observaciones | formuladas por el usuaria comur:?cacién formuladas por usuaria comunicacio
CEC los proveedores n
Oficio N° 070-2023-
1 1 1 UNAAT/DGA-USG 3/08/2023 0 0 0

El plan de mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario de la UNAAT, se ejecutara en el tiempo y con metas
establecidas de acuerdo a las necesidades del momento, el area usuaria considera las particularidades de cada prestacion en
funcién a las especificaciones tecnicas, en los tiempos de ejecucion y a la necesidad del momento, el plan no inhibe que fodo lo que
contenga se deba ejecutar en un mismo tiempo e inclusive podria no ejecutarse alguna partida.

na oI, gdo g id b .
210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N.° : , A
itern Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

31
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N L]
Tt Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
| ltem ;
NO APLICA )
DE LA ENTIDAD
N o
U Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
po
NO APLICA
3.1.2 |[VALOR REFERENCIAL Nuevos I .
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles Délares Otro:| Sefialar otra moneda
DE OBRA MONTO

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo
a las caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

o

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES

EN EL MERCADO

6/07/2023

FECHA DE CULMINACION DE LAS
INDAGACIONES EN EL MERCADO

20/07/2023

4.2

REQUERIMIENTO

PILURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

Sl

X

NO

Estimado.

SE HA OBTENIDO LAS COTIZACIONES DE:

(1) DAPH INGENIEROS EIRL con RUC N° 20607799742.

(2) CORPORACION CATILO S.A.C. con RUC N° 20608671836,
También se recurrié a la fuente de precios histéricos del SEACE, a fin de tener mayores referencias al momento de definir el Valor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA - AS-SM-6-2023-UNH/OEC-1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI - AS-SM-76-2022-MDK/OEC-3
mismo, la tercera fuente es el presupuesto de obra, como parte del infoeme tecnico del area usuaria.

Asi

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

S!

NO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION

Si

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION

Sl

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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