


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	Sub Gerente de Estudios y Proyectos					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	contratación del servicio de Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SERVERA DEL CENTRO POBLADO HUAMBACHO LA HUACA DEL DISTRITO DE SAMANCO – DE LA PROVINCIA DE SANTA, DEL – DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversión N° 2590815					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2590815				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 026-2024-MDS/SGEP-UF/JVVV		Fecha de recepción	19/07/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x		
	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SERVERA DEL CENTRO POBLADO HUAMBACHO LA HUACA DEL DISTRITO DE SAMANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD / INCIDENCIA	TIEMPO	COSTO UNITARIO	PARCIAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					S/. 42,750.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	Mes	1.00	3.00	S/. 3,500.00	S/. 10,500.00
1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Mes	2.00	3.00	S/. 2,500.00	S/. 15,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Mes	2.00	2.00	S/. 2,500.00	S/. 10,000.00
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Mes	1.00	1.00	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00
1.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Mes	1.00	1.00	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
1.06	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	Mes	1.00	1.00	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
1.07	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	Mes	0.25	0.25	S/. 2,500.00	S/. 156.25
1.08	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	Mes	0.25	0.25	S/. 1,500.00	S/. 93.75
2.00	ESTUDIOS AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS					S/. 8,200.00
2.01	ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO DE CANTERA Y DISEÑO DE MEZCLA	Glb	1.00		S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
2.02	MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	Glb	1.00		S/. 700.00	S/. 700.00
2.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Glb	1.00		S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
2.04	CADISTA	Mes	2.00	1.00	S/. 1,500.00	S/. 3,000.00
3.00	BIENES Y SERVICIOS					S/. 2,879.12
3.10	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	Und	3.00		S/. 250.00	S/. 750.00
3.20	PLOTEO DE PLANOS	Juego	3.00		S/. 500.00	S/. 1,500.00
3.30	SEGUROS	Mes	1.00		S/. 300.00	S/. 300.00
3.40	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Glb	1.00		S/. 200.00	S/. 200.00
3.50	VIATICOS Y ALIMENTACION	Mes	1.00		S/. 129.12	S/. 129.12
4.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					S/. 100.00
4.10	GASTOS EN GENERAL	Mes	1.00		S/. 100.00	S/. 100.00
COSTO PARCIAL						S/. 53,929.12
UTILIDAD (10.00%)						S/. 5,392.91
SUB TOTAL						S/. 59,322.03
IMPUESTO IGV (18%)						S/. 10,677.97
PRESUPUESTO TOTAL						S/. 70,000.00
TOTAL VALOR REFERENCIAL DE: SERVICIOS DE EXPEDIENTE TECNICO						S/. 70,000.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	s/ 70,000.00 (Setenta Mil con 00/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

