



**CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA:** Consultoría para la elaboración del Expediente técnico de saldo de obra:  
 “Instalación del Sistema de Riego Verdecocha- Huancayoc, de los sectores Huancayoc- Puca PucaCentro Pichiu y Shillqui en el Centro Poblado de Santa Cruz de Pichiu,  
 distrito de San Pedro de Chana-Huari-Ancash” CUI N°2192895

**FACTORES DE EVALUACION - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		VALOR REFERENCIAL	332,871.13			
POSTORES CALIFICADOS		MONTO OFERTADO	N° VECES VR	PUNTAJE	METODOLOGÍA	PUNTAJE
01	HUGO HEINRICH ORTIZ RIOS	299,584.02	0.90	70	10	80
02	VICTOR HILARIO MARCELO ROJAS	330,000.00	0.99	90	10	100
03	CONSORCIO MAR ANDINO	299,584.02	0.90	0	10	10

  
 WILFREDO AMBROCIO RAMOS  
 PRIMER MIEMBRO

  
 CECILIA YOBANA REA GODOY  
 PRESIDENTE DE COMITÉ


  
 RICARDO JULCA VERA  
 SEGUNDO MIEMBRO

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: Consultoria para la elaboración del Expediente técnico de saldo de obra: "Instalación del Sistema de Riego Verdecocha- Huancayoc, de los sectores Huancayoc- Puca PucaCentro Pichiu y Shillqui en el Centro Poblado de Santa Cruz de Pichiu, distrito de San Pedro de Chana-Huari-Ancash" CUI N°2192895

PARTICIPANTES		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA							DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA				
N°	POSTOR	Anexo N° 01 - Declaración Jurada de Datos del Postor	Documento que acredite la representación quien suscribe la oferta	Anexo N° 02 Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	Anexo N° 03 Declaración jurada de cumplimiento del Requerimiento (Términos de Referencia, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Anexo N° 04 e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Anexo N° 05 f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.	CONDICIÓN (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACIÓN	REMYPE	ANEXO N° 11 b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa	CERTIFICADO DE DISPACAPACITADOS	CONDICION
1	HUGO HEINRICH ORTIZ RIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	NINGUNA		Si		CUMPLE
2	VICTOR HILARIO MARCELO ROJAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	NINGUNA		SI		CUMPLE
3	CONSORCIO MAR ANDINO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	NINGUNA		SI		CUMPLE

  
WILFREDO AMBROCIO RAMOS  
PRIMER MIEMBRO

  
CECILIA YOBANA REA GODOY  
PRESIDENTE DE COMITÉ

  
RICARDO JULCA VERA  
SEGUNDO MIEMBRO

**CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA:** Consultoría para la elaboración del Expediente técnico de saldo de obra: "Instalación del Sistema de Riego Verdecocha- Huancayoc, de los sectores Huancayoc- Puca PucaCentro Pichiu y Shillqui en el Centro Poblado de Santa Cruz de Pichiu, distrito de San Pedro de Chana-Huari-Ancash" CUI N°2192895


**Postor: HUGO HEINRICH ORTIZ RIOS**

REQUISITOS DE CALIFICACION										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Año Conformidad	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR	332,871.13	SUSTENTO	CONDICIÓN	
						Monto Participación	Monto Acumulado			
1	Elaboración de expediente técnico: Mejoramiento, ampliación integral del sistema de riego en la localidad de Santa Rosa de Chingas distrito de Huaycabamba, provincia de Huaycabamba – Huánuco.	12/03/2015	100%	Soles	S/ 387,297.77	387,297.77		SEGÚN EL ITEM 8 DEL FOLIO 29 SEÑALA QUE CORRESPONDE A UNA CONFORMIDAD DE PAGO, ASI MISMO EXISTEN INCONGRUENCIAS CON LA NUMERACION DE LOS INFORMES	M=1VR	CALIFICA
2	Elaboración de expediente técnico Construcción de canal de regadio e instalación del sistema de riego tecnificado en la localidad de Quishuar - Millcay, distrito de San Pedro de Cajas - Prov. Tarma - Region Junin	12/06/2015	100%	Soles	S/ 364,500.00	364,500.00	364,500.00	CONTRATO Y CONFORIDAD DE SERVICIO		
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									1.10	

CALIFICA

**Postor: VICTOR HILARIO MARCELO ROJAS**

REQUISITOS DE CALIFICACION										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Año Conformidad	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR	332,871.13	SUSTENTO	CONDICIÓN	
						Monto Participación	Monto Acumulado			
1	Elaboración de expediente técnico: Mejoramiento, ampliación integral del sistema de riego en la localidad de Santa Rosa de Chingas distrito de Huaycabamba, provincia de Huaycabamba – Huánuco.	24/09/2015	50%	Soles	S/ 270,414.00	135,207.00	135,207.00	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION Y RESOLUCION DE APROB. DE EXPEDIENTE	M=1VR	CALIFICA
2	Elaboración de expediente técnico instalación del sistema de riego Chaupichivo – Saplay – Cira en Navan – Oyon – Lima	20/02/2017	50%	Soles	S/ 363,417.15	181,708.58	316,915.58	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION Y RESOLUCION DE LIQUIDACION		
3	Elaboración de expediente técnico mejoramiento del sistema de agua del sistema de riego de la microcuenca Taccacca en las comunidades de Huayhuahuasy, Oquepampa y Totorita Alta, distrito de Caporaque, provincia de Espinar – Cuzco	4/09/2019	100%	Soles	S/ 290,000.00	290,000.00	606,915.58	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION Y RESOLUCION DE LIQUIDACION		
4	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua para el sistema de riego del canal Palomino Pampa – Layrana – Llamaca, en la localidad de Soras distrito de Soras provincia de Sucre departamento de Ayacucho	25/02/2016	100%	Soles	S/ 67,500.00	67,500.00	674,415.58	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACION Y CONFORMIDAD		
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									2.03	



Handwritten signature and a circular official stamp.

