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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABC] /[.co.nnd]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacidén, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / [ooeneee ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
o Abc corresponda, y por los proveedores.

| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 | AbE las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los

L

proveedores.

o Xyz

Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Avrial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad 4
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algud
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:
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T
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1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn

Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-27-2023-
MDHCHI/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION DENOMINADO " MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL

HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI
N°2597406".

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitaciéon, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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SECCION GENERAL

3

g

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

\\,}

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI \

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision; % {42 9 :
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas\ *
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N° %w
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida -~ -~
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posmlone,sv v
que se requieran, entre otras formas de colaboracion. _,’g
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CAPITULO| ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las |
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripciéon vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
. homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |
| tienen como no presentadas. 5

o/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

. Importante

| « No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y | :
: observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sm
per;u:c:/o del des//nde de responsabl/ldades correspond/ente =

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visa
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoder: \g‘

mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apodj '
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foli Q‘é

Importante

o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada. :

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

| Importante

| Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
| consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de |
| procedimientos de seleccion segtin relacion de items. |

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

"
En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, \é}fg’i@c
| valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se’]
| asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido porlos |
| postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
| sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la |

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccioén, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

O\STRIT4;
unpan DE RO
SPOBRAS, ESTUDIOR Y\ 4

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo \5
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

8 La constancia de inscripciéon electrdnica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe w
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correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de selecciodn, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision,
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pros

=

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias héabiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

I AD Drg
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se prod7 e\«\" = ’%
S/ V3
= U5 Gt

el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento. i ’\i

S\ el
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia h&piN"%/1” *
siguiente de producido. ‘\53/4

' Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones |
' 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta .
- presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del /- '
- articulo 64 del Reglamento.

L)

Cas
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) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

| o Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité (}e*,
seleccion, seglin corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los part:c:pantesw

y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta, |
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente |
de haberse solicitado por escrito. :

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificaci
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comit
seleccion, segtin corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de d/st/ntos
‘ medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de |
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente, |
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

|« El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinasz
‘ desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun\{
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

ooy
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel

cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta
consentimiento de la liquidacion final.

' Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias |
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
| primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
| con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149

| del Reglamento, siempre que: [

\hlxr\,

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una ?H X

Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
i ¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones perioddicas, |
‘ en funcién del avance de obra. ?

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales comoN\3

mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

W
£y
:‘
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de Ila SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de /a/
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. ‘,5
\
De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). .

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

E Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
' el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser/7
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

ABASTECIENTO
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

RUC N° 20212177351

Domicilio legal . JR. HUAYNA CAPAC S/N — HUACACHI — HUARI — ANCASH
Teléfono:

Correo electronico: . MDHUACACHI@GMAIL.COM

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL
CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE MARA DEL DISTRITO DE HUACAC
DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°25974086.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 484,357.18 soles (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor refere
ha sido calculado al mes de setiembre del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
/43592146 SOLES | S/532.792.90 SOLES
S/484,357.18 soles ! d
: (CUATROCIENTOS (QUINIENTOS
(CUATRSSEJEA‘JFTR%S,\%EHENTA TREINTAY CINCOMIL | TREINTAYY DOS M
NOVECIENTOS SETECIENTOS (2
TRESCIENTOS CINCUENTAY | y/e\NTIUNO CON 46/100 | NOVENTA Y DOS
SIETE CON 18/100 SOLES). 4
SOLES). 90/100 SOLES).

i Importante

e EI precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del amcu/o 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documeqto y fecha de aprobacion del expediente de - FORMATO 02 — 30/11/2023
contratacion

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

ER
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

AS-SM-27-2023-MDHCHI/CS-1

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico : MUNICIPAL N°245-2023-
MDHchi/GM - 22/11/2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de SIC.)FMPRAS MENORES A f8
corresponder .

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero |
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |
| seleccion. ‘

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo ¢
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendarig i
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnig
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Recoger en : LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases . Impresa: S/8.60 SOLES

Costo del expediente . Impreso: S/0.15 SOLES Y EL PLANO S/5.00 SOLES POR CADA
técnico HOJA

Digital: S/10.00 SOLES

A,
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1.11.

1.12,

Las bases y el expediente téchico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

- Importante

| e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el |
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir |
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes. i

| o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

f Advertencia

| Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el
OBLIGATORIAMENTE, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimie
seleccion, el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL
- Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

fiscal 2023.

- Ley N°30225 — Ley de contrataciones con el estado, en adelante la ley y su modifi
efectuada mediante Decreto legislativo N°1444.

- Decreto supremo N°011-79-VC.

- Decreto supremo N°344-2018-EF, reglamento de la ley de contrataciones con el estado,
adelante el reglamento y su modificacion efectuada mediante decreto supremo N°377-2019-
EF y decreto supremo N°168-2020-EF (ver FE DE ERRATAS publicado el 10 del 07 del
2020). i

- Ley N°278086, ley de transparencia y acceso a la informacién publica. :

- Ley N°27927 que modifica la ley N°27806 — ley de transparencia y acceso a la informacion.

- Decreto supremo N°008-2008-TR. Reglamento de la ley MYPE. :

- Decreto supremo N°013-2013-PRODUCE-Texto Unico ordenado de la ley de impulso al
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.

- Decreto supremo N°006-2017-JUS, TUO de la ley N°27444 — ley del procedimiento
administrativo general.

- Cadigo civil.

- Ley N°29060, ley del silencio adminsitrativo.

- Ley N°27972, ley organica de municipalidades.

- Decreto supremo N°011-2006-VIVIENDA.

- Decreto supremo N°011-79-VC.

- Decreto legislativo N°1252 crea el sistema nacional de programacién multianual y gestion de
inversiones y deroga la Ley N°27293, ley del sistema nacional de inversion publica, aprobado
por el decreto supremo N°027-2017-EF y modificatoria.

- Directiva N°002-2017-EF/63.01, directiva para formulacién y evaluacion en el marco del
sistema nacional de programacién multianual y gestién de inversiones, aprobado por
resolucion directoral N°002-2017-EF-63.01.

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD gestion de riesgo en la planificacion de la ejecucion de obra.

- Resolucién ministerial N°972-2021-MINSA.

- Resolucién ministerial N°087-2021-VIVIENDA.
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- Ley N°29783 - ley de seguridad y salud en el trabajo.

- Decreto supremo N°005-2012-TR-reglamento de la Ley N°29783 — ley de seguridad y salud

en el trabajo.
- Ley N°28611, ley general ambiental y sus modificatorias.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1,

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

. Importante

' De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en |
| caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
- difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |

| disposicioén, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por pers

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

L 3
. " N, A
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de “"YAC

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

identidad.

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan |
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan /g

y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la\3
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no |
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1

del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

a Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas seguln lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, ng’
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos e
este acépite.

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencialf
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (56%) por tener la condicion de micro y
pequeiia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N°8.

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

NN
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

i Advertencia
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| no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion des,
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

o) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios's.

()
€}
WachS>”

9 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

19 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

I Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

3 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.




e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
AS-SM-27-2023-MDHCHI/CS-1

P)
q)

Importante

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion

indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion, 2

que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe §

documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesiona|
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afio
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave g¢
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras;

para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de |
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

4 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y, _

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en |
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la |
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 |
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la |
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |
ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que |
correspondan. ¥

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo |
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior |
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos |
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate ‘
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada e
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicéé fe
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reg
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALD;
DISTRITAL DE HUACACHI sito en el Jr. Huayna capac S/N — Huacachi — Huari - Ancash. ™
2,5. ADELANTOS
25.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) di éi‘

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelant sgk
mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad?
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

25.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2,6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

. Importante

| o Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

| o Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
: SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calen
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la p
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

o/
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CAPITULO llI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
aseqgurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.
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“Aiio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
TERMINO DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL
CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE MARA DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2597406.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

"MEJORAMIENTO DE  LOS  SERVICIOS
FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL
. | CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN
Nombre de a Ok * | DE MARA DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH"
Cédigo Unico de inversién : | 2597406
Nivel de estudio de pre inversion : | Proyectos de Inversién Simplificada
Fecha de declaratoria de viabilidad : | 07 de junio de 2023. P @
Documento que aprueba el expediente | . | Resolucion de Gerencia Municipal N° 245-2023- ! ‘ B
técnico " | MDHchi/M
Fecha de aprobacion del expediente . -
téaniee : | 22 de noviembre de 2023.
2. UBICACION.
2.1, UBICACION POLITICA
Localidad : San Martin de Mara
Distrito : Huacachi
Provincia : Huari

Departamento : Ancash

2.2, UBICACION GEOGRAFICA

Este : 284802.00 m
Norte : 897499400 m
Altitud ;2839 m.s.n.m.

N
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Dislrito de Huacachi, provincia de Huari, departamento de Ancash.
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JR. HUAYNA CAPAC SN - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 - GESTION 2023 - 2026
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o PROTECTOS - $3:008

Lugar del proyecto. Google Maps.

3. VIAS DE ACCESO.
El acceso a la localidad de San Martin de Mara desde la ciudad de Huaraz, se encuentra descrita segtin el cuadro

que a continuacion de detalla:

Whuaraz - Fomasince i Sthorss Motorizado Pavimento Asfaltado
i - Vehiculo Carretera 14A
Pomachaca - Yunguilla 23.90 1h 10 mim Motorizado Saiallade; Unala
Yunguilla - Colcabamba 94 40 min Yeisie Carretera Hu - 102
Motorizado afirmado

Colcabamba- San Martin 90 40 min Vehiculo Carretera Hu - 102
de Mara ' Motorizado trocha Carrozable
TOTAL 174.30 5h 30 min

4, ANTECEDENTES.
El cementerio se encuentra ubicada en el centro poblado de San Marin de Mara del distrito de Huacachi.
Aclualmente se encuentran en malas condiciones, el cerco perimétrico es de tapial que se esla desmoronando,
la puerta de madera se esta pudriendo. Asi mismo, no se cuenta con alguna infraestructura adecuada para
salvaguardar a los difuntos que descansan en el cementerio. El cerco perimétrico del cementerio presenta
deficiencias notables, principalmente en el cerco perimétrico que gran parte se encuentra derrumbada, haciendo
ver mal el cementerio que es considerada como un campo santo. Los pobladores beneficiarios han decidido
solicitar apoyo para llevar a cabo el estudio y ejecucion del proyecto: : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE MARA DEL
DISTRITO DE HAUCACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH". que les
permitira generar lrabajo y ademas darle una seguridad para sus muertos que estan enterrados ahl. Este proyeclo
hasido priorizado por la Municipalidad distrital de Huacachi, incorporandolo dentro de su Programa de Inversiones
para el ejercicio presupuestal por necesidad primordial de los pobladores del centro poblado de San Marlin de

Mara.
ce JR. HUAYNA CAPAC SN - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 - GESTION 2023 - 2026
e vt Qb pe/munizipidd-distite!-de huacachi - Emalk mdhuzcachifdamal com
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Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901 Y

/SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucién de la Obra; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL
CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE MARA DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2597406,

FINALIDAD

Es el Mejoramiento de los servicios funerarios y de sepullura en la localidad de San Martin de Mara para lo cual
se ha previsto la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE MARA DEL DISTRITO DE
HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2597406,
conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversion Pablica, Ley N° 27293, que considera
como objelivo sustentar la viabilidad de todo proyecto a fin de permitir optimizar del uso de los Recursos Piblicos
destinados a la inversion plblica.

OBJETO

Es objeto de los términos de referencia, la Conlratacion de una persona nalural o juridica debidamente inscrito
en el Regislro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios
de un equipo de profesionales en la especialidad para la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTI

ANCASH", con CUI N° 2597406.

BASE LEGAL

8.1.  Reglamenlo Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

8.2, Laley Organica de Municipalidades 27972.

8.3. Reglamento de metrados vigente.

8.4. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sislema Nacional de  Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica y modificatoria.

8.5. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Mullianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversién Pablica, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-EF y modificatorias.

8.6. Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacion en el marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N°
002-2017-EF-63.01.

8.7. DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS.

8.8. Ley Contrataciones del Estado 30225, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.9. Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019).

8.10. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30
de enero de 2019).

8.11. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 13 de marzo de 2019. Fe de
erratas.

8.12, Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Conlrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones.

8.13. Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su
implementacion y uso en los conlratos para la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Conlrataciones del
Estado.

8.14. Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023.

8.15. Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal 2023.

8.16. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus Modificatorias; ofras consideraciones de impacto
ambiental, de ser el caso.

8.17. Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo

8.18. Norma G.050 Seguridad Durante la Construccion.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Para la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN
EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE MARA DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2597406, se ejecutaran los
trabajos de los diferentes componentes del expediente técnico, los cuales han sido basado al proyecto de pre
inversion a nivel de perfil con cédigo Unico de Inversiones 2597406 y metas proyectadas segun el estudio de
inversion.

ce
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9.1. METAS FISICAS.
El Expediente Técnico del proyeclo "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE MARA DEL DISTRITO DE
HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2597406,
comprende las siguientes metas:

=

Cerco perimétrico de albaiileria:

El proyecto consiste en la conslruccion de un cerco de albaiiileria confinada de 118.10 m de largo, el
cerco perimélrico tendra columnas de 0.25x0.25m, de 2.9m de altura con zapatas de 1x0.6x1m lo cual
llevara acero de refuerzo y un concreto de resistencia f'c=210 kglcm2, también se conslruiran vigas
de confinamiento de 0.25x0.20m de 3m de largo, que llevara acero de refuerzo de concreto f'c=210
kglcm2, tendra cimiento corrido y sobrecimiento sobre lo cual se asentaran los ladrillos de
9x12.5x23cm.

Muro de Contencién a Gravedad

Se requerira la construccién de un muro a gravedad en la parte baja del cementerio con la finalidad TR
de dar soporte al terreno natural y servir como base para el cerco perimélrico, el muro sera de 2 o,
largo, 2m de allura, zapata de 1.20m y corona de 0.30m, concreto ciclopeo f'c=175kglcm2 + 3 g "

m(t’ﬂ! « SGIOUR

Puerta de Acceso o\ Seft)
El cementerio contara con una puerta de acceso adecuada que permita que las personas circule san“v r"{-l Xy
dificultad, para lo cual se construiran zapatas, columnas y vigas que llevaran acero de refuerzo y—
concreto de fc=210 kglcm2, en el techo de la puerta tendra coberlura de teja andina para lo cual se
necesitaran lijerales con tuve rectangular y correas con lubo rectangular, la puerta ser4 metalica.

9.2. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 484,357.18 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Tresclentos
Cincuentay Siete con 18/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. La Obra consiste en la tercera etapa, que comprende la
Ejecucién y Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se
ejecutara segin el Expediente Técnico aprobado. (la anligiiedad del valor referencial no debe de exceder
de los nueve (09) meses desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignado en el
expediente técnico).

El Valor referencial incluye gastos generales, ulilidad, todos los tributos, seguros, lransporte, inspecciones,
pruebas y los costos laborales vigentes.

FECHADEPRESUPUESTO  : __AGOSTODE 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO. £
| A Acosm DIRECTO (CD) R 31‘6 870. 27f
| B (GASTOS GENERALES (19.5395% CD) $161,914.89
| ¢ UTILIDAD (10.00% CD) $131,687.03
D suBTOTAL o siaoan219
| E

|GV (18.00%) S/ 73, 884 99'
 PRESUPUESTO DE EJECUCION U s
FORMA DE PAGO: La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI se deberé el pago se reahzaré
seglin el PORCENTAJE DE AVANCE mediante valorizaciones mensuales de la actividad.

9.3, PLAZO DE EJECUCION DE LA Obra
El plazo de ejecucion de la Obra, es de Noventa (30) dias calendarios, incluido el equipamiento, montaje
hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria y la ejecucion de la operacion asistida de
la obra, (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde
del dia siguiente de haberse cumplido tados los requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de
la Ley de Conlrataciones del Estado Ley N° 30225 y sus modificaciones.
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Se daré inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento

de la Ley de Conlrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las

siguientes condiciones:

a)  Que laEnltidad notifique al contralista quien es el inspector o el supervisor, segiin corresponda;

b)  QuelaEntidad haya hecho enlrega tolal o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segiin
corresponda;

¢)  QuelaEntidad provea el calendario de enlrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacion;

d)  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Enlidad haya otorgado al conlralista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (15)

dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la

enlrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

Recepcion y Liquidacion de Obra:

En aplicacion a lo sefialado en el conlrato de ejecucion de la obra, asi como en la ley N° 30225 (D.S

082-2019-EF) y su Reglamento (D.S N° 344-2018-EF), se desprende que el Conlratista parlicipara

etapa de Recepcion de Obra, asi como en la Liquidacion de Obra, con plazos que no son

conformante del plazo de ejecucion de la obra en conformidad con el Art. 208 del Reglamento.
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de las parlidas del Expediente Técnico y en concordancia a lo establecido en el Art. 208 del Reglamento.
LaRecepcion de obra se emite con la conformidad y subsanacion de observaciones de ejecutar la totalidad
de las obligaciones a su cargo, el cual concluye con la suscripcion del Acta de recepcion de Obra.

El Conlratista participara en la epata de Liquidacion de Obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 del
Reglamento, asi mismo manlienen el vinculo contraclual hasta la liquidacion de obra consenlida y pago
respeclivo, hecho que genera la culminacion del conlrato y cierre de expediente (Art. 201 del Reglamento).
La liquidacién de obra se inicia una vez que se suscribe el Acta de recepcion de obra o que la Gltim
controversia haya sido resuelta y consentida, en concordancia a lo sefialado en el Art. 209 del Reglamentq.
En los conlratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) afiog, =
contando a parlir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

9.4. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de conlratacién del presente proceso de seleccion se debera de realizar a PRECIOS

UNITARIOS.,

9.5. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion del presente proceso de seleccion sera por CONTRATA

9.6. PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Adjudicacién Simplificada

9.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

v Replanteo.
El Contralista debera realizar la revisién del proyecto definitivo, para la buena ejecucién de la Obra,

v Limites del Proyecto
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del

proyeclo en el Expediente Técnico

9.8. ACTIVIDADES
a) Actividades previas a la ejecucion de la Obra

v El Contralista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno donde se realizaré la obra
materia del conlrato, asi como revisar el expediente técnico de obra.

v El conlralista debera de nombrar un ingeniero Residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
Perd, el cual tendra la direccién técnica de la obra. Asi mismo debera dejar expresa constancia
que la renuncia de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra
plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

v El Contralista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiera para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la
canlidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra, cuyas caracleristicas en

e
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rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

v Los maleriales empleados en la obra deben de cumplir con las especificaciones técnicas
sefialadas en el expediente técnico de obra.

v Debe poner a disposicion del supervisor de la entidad una oficina provisional con las dimensiones
necesarias para que desarrolle sus labores.

v Debe de brindar facilidades a la Supervision de la obra, a fin de que la Enlidad verifique y exija la
correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones del contratista establecidas en el contrato y sus anexos.

v Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del expediente técnico de obra
y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios del Proyecto.

b) Actividades durante la ejecucion de la Obra

v Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra
emiliendo un informe de compalibilidad técnico, con las recomendaciones y medidas a adoplar
para la buena ejecucién de los trabajos, segin lo establecido en el Art. 177 del Reglamento,

~—

estableciendo los calendarios de programacion y avances de obra, equipos y adquisicion dgs

materiales, enlre ofros.
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mismo que debera de enconlrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por el Inspector 0\ iz

Supervisor seglin corresponda y por el Residente a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, segtin
lo establecido Articulo 192 del Reglamento.

v Esresponsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y
administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Reglamento con el plantel técnico
ofertado segun lo establecido en el Art. 190 del Reglamento.

v Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutor de obra de acuerdo a las
especificaciones lécnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respeclivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.

v Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la obra,
oplimizando el uso de los recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

v Presentar los informes técnicos mensuales dos originales e informe final dos originales del manejo
financiero sobre la ejecucion de la obra, de acuerdo a la estructura proporcionada por la
Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

v Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra deductivos de obra y ampliaciones
de plazo si corresponde.

v Elresidente tomara en cuenta e implementara las ordenes impartidas por el inspector o supervisor
a través del cuaderno de obra.

v El Conlralista debera de presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y
célculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contando desde el dia siguiente
desde la recepcién de la obra, segtin lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

v Atender a las autoridades del sector que requieran de informacion técnica sobre el desarrollo de
la obra.

v El Contralista debe de cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

v En caso de retrasos injustificados cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una
fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada
programada a dicha fecha el inspector o supervisor ordenara al Contralista que presente, dentro
del plazo que otorgue el Reglamento un nuevo calendario que contemple la aceleracion a los
trabajos, de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

Segin el Art. 1784 y 1785 del Codigo Civil y el Art. 40 de la Ley de Conlrataciones del Estado, establece
un periodo de garantia de siete (07) afios por las caracteristicas de la obra ejecutada en funcién de las
normas técnicas aplicables al proyecto. Plazo que seran contados a partir de la conformidad de la
recepcion de la obra.
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9.10. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Conlralista siluara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su
oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracterislicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan
estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Conlralista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision
ylo Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Conlratista
derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la
solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyeclo fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara de la situacion al Contratista y
procedera con las sanciones que correspondan. El Contralista no tendréa derecho a reclamacién alguna
ante la Entidad Contratante

9.11, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas deslinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo s

pruebas correra a cargo del contralista, por lo que en el presente caso, la limpieza de la obra y relira
los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contralista, de tal modo que deberan se
efectuados a medida que se realicen los lrabajos.

9.12. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contralista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del presente
contralo y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su conslruccion o los
materiales empleados ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara eslrictamente a los planos y deméas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en
la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.
Los gaslos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocullos y éstos no pudieran ser
comprobados.

9.13. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Conlratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la Obra, sino también a la conservacion de
ésla, a su coslo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion. La responsabilidad del Conlralista por faltas que
en laobra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccion imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinadas y enconlradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de
su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda
obligado a sefializar las obras abjeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los
gaslos que origine la sefializacion se abonaran en laforma que se establezca en el proyecto; en su defecto
seran de cuenta del Conlratista. El Conlralista cumplir las drdenes que reciba de la Supervision acerca
de la instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya inslaladas. Sera directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran causar. El
Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

9.14. SEGURIDAD DE OBRA
El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del
personal de obra, durante la ejecucion de la misma la cual debera de implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos provenientes en el sitio de la obra,
El Conlralista designara al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a su vez
dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.
El Conlralista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios y a
las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.
El Contralista debera de cumplir de manera mensual su informe de gestion de seguridad y salud en el
trabajo en donde se plasme el cumplimiento de su plan, adjuntando las evidencias del cumplimiento de su
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programa de seguridad y salud en el trabajo y evidencias del cumplimiento de los controles operacionales
descritos en la matriz IPERC.

9.15. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contralista debera identificar y ulilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente. El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara una capacitacion
técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del capacitador
del plan de miligacion de impacto ambiental. EI Contralista debera asumir su responsabilidad por las
infracciones que pudiera cometer, contra lalegislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

9.16. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Conlralista inmedialamente después de la firma del conlralo, esté obligado a efectuar las respecliyags 51 2y
coordinaciones con las Entidades Piblicas y Empresas Concesionarias de Servicios Pablicos, medj ‘?é,ﬁ,“,‘,’c-,g;?gg;v o\
Carlas y gesliones a fin de asegurar la correcla y oportuna ejecucién de los lrabajos conlratados, si [y i
que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas empresas pa Ej
realizacion. La inobservancia del Conlralista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publica
y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten
dafios a los trabajos proyectados

9.17. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el
&rea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consullas a las empresas correspondientes
debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes
subterréneas y aéreas, asi como de las acomelidas domiciliarias, estado de conservacion, vida ulil
remanente, etc. Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instiluciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De
requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes
eléclricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra dptica, etc., se haran las gestiones perlinentes con
las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinacién con Municipalidad. La solucién de
interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como
las consecuencias que de ellas deriven, seran tomadas en cuanta, para la formulacién de las propuestas,
tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

9.18. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Conlralista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus lrabajadores los implementos de seguridad
que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente conlratacion. El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que est4 laborando en los diferentes frentes de
trabajo; asi mismo, deberé garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno
o perimetro, 4reas de transito, cercado y delimitacion de zonas de {rabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros (transetntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara una capacitacion técnica
adecuada, al inicio de cada aclividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en
seguridad de obra. Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores del Servicio, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar
y utilizar en todo momento su veslimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal

(EPP).

10. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
10.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
a) Requisitos minimos para el postor ylo ejecutor de obra
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente consliluida el mismo que debera
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o
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superior; del mismo modo, deberé acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales ylo
similares.

b) Condiciones del consorcio
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
numero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
El porcentaje minimo de parlicipacion de cada consorciado, es de 40%.
Asimismo, el porcentaje minimo de parlicipacion en la ejecucion del conlrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

10.2, RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
a) Plantel profesional clave

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experlencia
Con veinticuatro (24) meses efeclivos como
Residente de Obra y/o Ingeniero Residente ylo
Ingeniero Residente de Obra ylo Inspector ylg/

g\gfgéiﬁg lngeni‘ero Civil litulado, Inspector de Obr? ylo Supervisor ylo Supervisor d
DE OBRA colegiado y habilitado Obra, en la ejecucion de Obras iguales y/
similares, al objeto de la convocatoria, Del personal
clave requerido como, INGENIERO RESIDENTE
DE OBRA que se computa desde la colegialura
Nota: T

v Dicho profesional debe encontrarse habilitado para el ejercicio de la profesion, la habilitacion se
requiere al inicio de su parlicipacion, tanto para los fitulados en el Per(i como para los titulados en
el extranjero, siendo que esto no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el
conlrato en el ejercicio de su funcion de fiscalizadora verifique que la experiencia que se pretende
acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitada legalmente para ello.

v Lacolegiatura y habilidad de los profesionales litulados en el Pera se verificaran en el portal web
correspondiente (SUNEDU y CIP), para los titulados en el exiranjero se solicitaran copia de los
documentos de acreditacion.

v En caso los profesionales sean del exlranjero el postor debera presentar documentos emitidos por
los Colegios Profesionales del Pert correspondientes (opinion N° 220-2017/DTN) que acrediten la
afinidad en cuanto a las profesiones del personal propuesto para este servicio. No se consideran
documentos emitidos por Entidades extranjeras.

v Enlaetapa de recepcion y liquidacion de obra el Conlratista debera de considerar los Especialista,
personal de apoyo y recursos necesarios para controlar las pruebas finales de funcionamiento,
subsanacion de observaciones hasta la recepcion final de la obra, asi como de participar
activamente en los procesos de conciliacion y arbitraje que se generen ademés de la elaboracion
de la liquidacion de contrato de obra hasta su consentimiento.

v El Residente de obra conjuntamente con el Inspector o Supervisor de obra segtin corresponda
deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos debiendo anotar los
resultados en el cuaderno de obra conforme a la Direcliva N° 012-2017-OSCE/CD-Gestién de
Riesgo en la Planificacion de la Ejecucién de Obras.

v La experiencia del plantel se considerara desde la obtencion de la colegiatura.

v ElResidente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

v La colegialura y habilitacién de los profesionales se requeriré para el inicio de su participacién
efecliva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

v La permanencia en obra por parte del Residente de Obra sera del 100% (cien por ciento) durante
la ejecucion de la Obra.

11.  CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
11.1. PARA LA EJECUCION

v Todo lrabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa aplicable y vigente, lo
cual constiluye obligacion expresa al Contratista, y cuyo incumplimiento podra ser causal de resolucion
de contrato.

v La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere
conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre el avance de la Obra, asi como
sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda expresamente
convenido que el Contratista debera brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra, salvo que esle
no cuente con los implementos de seguridad minimo requeridos por la normaliva.

e
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v En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de daios ocasionados tanto al
medio ambiente como de infraestructura piiblica, el Conlralista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Enlidad.

v En caso que la autoridad competente requiera garantias u olros requisitos para que el Contratista
pueda efectuar los trabajos en via publica, el conlralista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

11.2. PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Los Gastos General (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde congruencia
con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se admitira la oferta cuando la estructura de
costos variables y fijos estén por debajo del 90% de lo eslipulado en el expediente técnico, considerando
que, el postor al disminuir el porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en los fijos ni
utilidad a la presentacion de su propuesta con la tnica finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una
estruclura de costos coherente con el expediente técnico.

11.3. ADELANTOS

Adelanto directo
La Enlidad entregara al Conlralista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del contra
original, conforme lo establece el Art. 180. Clases de Adelantos.
El conlralista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del conlrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a parlir del dia siguiente de recibida la solicitud del contralista. Vencido el plazo para
solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para materiales o insumos

LaEnlidad otorgara adelantos para materiales e insumos del veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original. Conforme lo establece el Art. 180. Clases de Adelantos

La enlrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

11.4. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracler de pagos a cuenta y serén elaboradas y
presentadas el Ultimo dia de cada periodo mensual por el Supervisor y Conlratista, sobre la base de los
metrados realmente ejeculados en dicho periodo segun lo establecido en el Art. 194 del Reglamento.
Conjuntamente con la valorizacion, el Contralista presentara los siguientes documentos necesarios para
el tramite de pago:

a)  Losdocumentos adminislrativos, técnicos y anexos a presentar por el contratista de forma obligatoria

en dos (02) originales, tendrén el esquema que a conlinuacion se detalla:

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR

o DOCUMENTO DE REMISION DEL INFORME DE VALORIZACION DE OBRA A LA ENTIDAD.

o DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL JEFE DE SUPERVISION (DE CORRESPONDER)

e INFORME DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA VALORIZACION DEL
CONTRATISTA

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL CONTRATISTA
* DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION ANTE EL

\STRITS
Ha1943 0F

SUPERVISOR
** DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION DEL RESIDENTE DE
OBRA ANTE EL CONTRATISTA.
*4* CARATULA
* [NDICE
I.  DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1.4. FACTURA
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1.2, CARTA DE AUTORIZACION DE DEPOSITO A CCI

1.3.  NUMERO DE CUENTA DE DETRACCION

1.4. COPIA DE CONTRATO Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO

1.5. COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

1.6.  COPIA DE RNP - EJECUTOR DE OBRAS (DE CONSORCIADOS - DE CORRESPONDER)

1.7.  COPIA DE FICHA RUC (DE CONSORCIADOS - DE CORRESPONDER)

1.8, COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION

1.9. COPIA DE CARTA DE DESIGNACION DE RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO

1.10. COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL
PLANTEL TECNICO.

Il. DOCUMENTOS TECNICOS
21, RESUMEN EJECUTIVO
2.2, FICHA TECNICA DE LA OBRA
2.3. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
2.4. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
2.5. RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
2,6. RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
2.7. VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
2.8. CUADRO DE REAJUSTE DE PRECIOS
2.9. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
2.10. COPIA DE INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO (CORRESPONDIENTE AL
MES DE REAJUSTE Y MES BASE)
2.11. CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
2,12, AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER)
2.13. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES (DE CORRESPONDER)
2.14. METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
2.14.1. RESUMEN DE METRADOS
2.14.2. PLANILLA DE METRADOS
215, COPIA DE CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(PROGRAMADO)
2.16. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)
2.17. CONTROL DE AVANCE DE OBRA (GRAFICO DE LA CURVA S)
2.18. CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS
2.19. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
2.19.1. COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
2.19.2. COPIA DE ACREDITACION DE REMYPE
2.19.3. COPIA DE RETENCION DE 10% DE CONTRATO
219.4. CUADRO DE RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO
2.20. GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)
2,21. GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)
2.22. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
2.23. ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DEL MES
2.23.1. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
2.23.2, ENSAYOS Y PRUEBAS REALIZADAS
2.24. FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES CON PRESENCIA DEL
RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA (MINIMO 1 POR CADA PARTIDA EJECUTADA)
2.25. INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO AL CONTRATO Y BASES
2.26. COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.26.1, POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
2.26.2, PLANILLAS ELECTRONICAS DEL PERSONAL A CARGO
2.26.3. APORTACIONES ESSALUD, ONP (D.J. PRIMER INFORME)
2.26.4. SENCICO (D.J. PRIMER INFORME)
2,26,5. CONAFOVICER (D.J. EN PRIMER INFORME) o
2.27. CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y PLANTEL TECNICO
(EMITIDA POR LA AUTORIDAD LOCAL)
2.28. COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR LA ENTIDAD
2.29. AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL.
Il. ANEXOS
34. COPIA DEL ACTAS DE ENTREGA DE TERRENO
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3.1.1. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
3.1.2. COPIA DE ACTA DE INICIO
3.1.3. COPIA DE ACTA DE SUSPENSION (DE CORRESPONDER)
3.1.4. COPIA DE ACTA DE PARALIZACION (DE CORRESPONDER)
3.1.5. COPIA DE ACTA DE REINICIO (DE CORRESPONDER)
3.2.  COPIA DE RESOLUCIONES
3.2.1. COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS.
3.2.2. COPIA DE AMPLIACIONES DE PLAZO.
3.3. COPIAS DE LOS CARGOS DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES ANTERIORES
3.4.  OTROS QUE SE ESTIME CONVENIENTE
35.  INFORMACION MAGNETICA DE VALORIZACION
35.1. ARCHIVOS DEL INFORME DE VALORIZACION EN FORMATO EDITABLE
CONTENIENDO TODA LA INFORMACION DEL PRESENTE ESQUEMA.
3.5.2. VIDEOS DE LA EJECUCION DE CADA PARTIDA VALORIZADA CON PRESENCIA
DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA
3.5.3. VIDEOS DE LOS ENSAYOS Y/O PRUEBAS REALIZADAS (SEGUN CORRESPON

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI q

b)  Protocolos de calidad. El plazo méaximo de aprobacién por el Supervisor de las valorizacion ‘yﬁg};‘}%ﬁ%
remision a la Municipalidad, sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia hébil l-nieéa,s: sei0n \ 2

siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no po

(llimo dia de tal mes. A
A ser el sistema de conlratacion a Suma Alzada se debera de considerar lo eslipulado en el numera
del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

7l

11.5. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados entre el
conlralista y el inspector o supervisor o la Enlidad, segiin sea el caso, eslas se resuelven en la liquidacion
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si la valorizacién de la parte en discusion
representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato aclualizado, la parte interesada
puede someter dicha controversia a conciliacion y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucion de Disputas,
seguin corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber tomado conocimiento de la
discrepancia. El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la suspension del
contralo ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes

11.6. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de maleriales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiv
del Conlratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades ylo instituciones;
debidamente inscritos en INDECOPI.

Eltipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al )
Reglamento Nacional de Edificaciones y olras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor
considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esté obligado a presentar ante la Municipalidad, los certificados de calidad expedidos por
los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacién de Calidad
expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOP! vigente o su anéloga
exlranjera aulorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contralista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran
pruebas realizadas en forma conjunta, tampaco cuando el Conlralista y el Supervisor contraten un mismo
laboralorio.

El conlratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra

11.7. ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado
30225 aprobada mediante D. S 344-2018-EF .

11.8. LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.,
La Liquidacion de Conlrato de Ejecucion de Obra, se presentara de acuerdo a lo estipulado en el Art.
Articulo 209. Liquidacion del Conlrato de Obra, los documenlos administrativos, técnicos y anexos a
presentar por el conlralista de forma obligatoria en dos (02) originales, tendran el esquema que a
conlinuacion se detalla:

T 2 T T e S <

ce JR. HUAYNA CAPAC SN - HUAC. - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 - GESTION 2023 - 2026

HI
chsgm vaaw qob pemunicipabd 2 distrilal-ge-huacachi - Email: nidbuacachi@@gmail cony




K MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI \
AS-SM-27-2023-MDHCHI/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901

e
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL \
UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR
o DOCUMENTO DE REMISION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A
LA ENTIDAD.
o CARTA DEL JEFE DE SUPERVISION (DE CORRESPONDER).
¢ INFORME DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE SUPERVISION DE OBRA DE LA LIQUIDACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL CONTRATISTA
* DOCUMENTO DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ANTE EL SUPERVISOR
*'DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL RESIDENTE DE OBRA ANTE EL CONTRATISTA.
CARATULA DE IDENTIFICACION DE OBRA
1. INDICE.
2. RESUMEN EJECUTIVO.
3. FICHA TECNICA DEL PROYECTO,
4. INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
4.1. ANTECEDENTES,
4.1, DEL PROYECTO.
4.1.2. DEL CONTRATO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS.
4.1.3. DE LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS.
4.1.4. DE LA RECEPCION DE OBRA.
4.2, ANALISIS.
4.2.1. DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRATADO Y DE LAS AMPLIACIONES DE
PLAZO.
4.2.2. DE LOS ADELANTOS OTORGADOS.
4.2.21. ADELANTOS DIRECTOS.
4.2.2.2. ADELANTOS POR MATERIALES.
4.2.3. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
4.2.3.1. PARTIDAS Y METRADOS DEL PROYECTO.
4.2.3.2. MONTO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA.
VERIFICACION DE LAS VALORIZACIONES.
REAJUSTE DE PRECIOS.
ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA.
MAYORES GASTOS GENERALES.
REINTEGROS E INTERESES.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.
PENALIDADES.
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES (DE
CORRESPONDER)
4.2.4. TOTAL, PAGOS REALIZADOS Y ESTADO DE CUENTA.
4.2.4.1. PAGOS POR VALORIZACIONES DE OBRA.
4.2.4.2. OTROS PAGOS A CUENTA.
4.2.4.3. GARANTIAS (REMYPE).
4.2.5. SALDO FINAL DE CONTRATO DE OBRA.
4.2.6. RESUMEN FINANCIERO
4.2.7. PAGOS A FAVOR DEL CONTRATISTA
4.3. CONCLUSIONES
4.4, RECOMENDACIONES
5. CUADROS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL INFORME FINAL DE LIQUIDACION
DE CONTRATO DE OBRA
5.1. CUADRO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
5.2. COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL
5.3. COPIA DEL RNP DEL CONTRATISTA
5.4. COPIA DEL CONTRATO Y CONSORCIO
5.5, COPIA DE LA CARTA FIANZA VIGENTE Y/O COPIA DE LA DECLARACION JURADA DE
RETENCION DEL 10%
5.6. COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION
5.7. COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO, ADELANTO DE MATERIALES,
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
5.8. COPIA DE FICHA RUC.
5.9. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (ORIGINAL)
5.10. ACTA DE INICIO DE OBRA (ORIGINAL)
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5.11. ACTA DE SUSPENSION, PARALIZACION, REINICIO (ORIGINAL)
5.12. ACTA DE OBSERVACIONES (ORIGINAL)
5.13. ACTA DE RECEPCION DE OBRA (ORIGINAL)
5.14. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
5.15. RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS POST - CONSTRUCCION.
5.16. PLANILLA DE METRADOS DE POST - CONSTRUCCION
5.17. RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS Y RECALCULADAS
518, CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS
5.19. COPIA DE FACTURAS EMITIDAS POR EL CONTRATISTA
5.20. COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EMITIDAS POR LA TESORERIA
5.21. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE
5,22, RESUMEN DE INDICES DE REAJUSTE REALES Y UTILIZADOS
5.23. CUADRO RESUMEN DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES REALES Y USADOS
5.24, COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
5.25. COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS
5.26. CALENDARIO DE PROGRAMACION DE OBRA (SEGUN BASE)
5.27. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.28. CURVA "S” DE CADA VALORIZACION
5.29, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN ORIGINAL A
5.30. CERTIFICADO DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN ORIGINALY
5.31. CERTIFICADO DE DISENO DE MEZCLA EN ORIGINAL s
5.32, CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
5.33. COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA Y
ESPECIALISTAS
5.34. COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
5.35. COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL
Y/O DEDUCTIVO DE OBRA.
5.36. COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE APROBACION DE LAS AMPLIACIONES DE
PLAZO
5.37. COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE CONFORMIDAD DEL COMITE DE RECEPCION DE
OBRA
5.38. ACTA DE REUNION, CAPACITACION Y OTROS DE CORRESPONDER
5.39. INVENTARIO VALORIZADO DE EQUIPOS Y MUEBLES INSTALADOS Y/O
DECLARACION JURADA DE NO INSTALACION DE EQUIPOS Y MUEBLES.
5.40, CONSTANCIA DE NO ADEUDO A LA POBLACION FIRMADO POR LAS AUTORIDADES
DEL LUGAR Y TRABAJADORES DE LA OBRA
5.41. COPIA DE CUADERNO DE OBRA
5.42. PANEL FOTOGRAFICO A COLORES (PROCESO CONSTRUCTIVO Y POS
CONSTRUCCION)
5.43. PLANOS DE REPLANTEO (POST-CONSTRUCCION)
5.44, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (POR CADA MES VALORIZADO)
5.44.1.PAGO ES SALUD MENSUALIZADO
5.44.2,PAGO DE PLANILLA MENSUALIZADO
5.44.3,PAGO DE SENCICO MENSUALIZADO
5.44.4.PAGO CONAFOVICER MENSUALIZADO
5.44.5.PAGO DE POLIZA DE SEGURO MENSUALIZADO
5.45. COPIA DE LAS VALORIZACIONES.
5.46. INFORME FINAL DE LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS.
5.47. COPIA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA ANTE EL
SUPERVISOR Y LA ENTIDAD.
5.48. OTROS QUE ESTIME CONVENIENTE,
5.49. CD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA EN DIGITAL EN FORMATO
EDITABLE.
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11.9. PENALIDADES
Por Mora
En caso de relrasos injuslificados en la ejecucion de las prestaciones objeto del conlralo cuyos plazos estan
establecidos en los documentos contracluales, la Entidad le aplica al conlralista una penalidad por cada dia
de alraso de conformidad con lo establecido en el arliculo 161° y 162° del reglamento de la Ley N° 30225
de Contrataciones del estado y sus modificatorias.

S e

ce JR. HUAYNA CAPAC SIN - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 -~ GESTION 2023 - 2026

cno‘é};m vanw gob.pemunicipatidad-distalal-de-huacachi - Email: nidhuzsachv@ainail. com




-~

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
AS-SM-27-2023-MDHCHI/CS-1

W,

|

) ds

)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901 y

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

De acuerdo con el articulo 162° del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado aprobado mediante
D.S N° 344-2018.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diria = 010 % pute

F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores
v Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consullorias y
ejecucion de obras: F = 0.40
v Paraplazos mayores a sesenla (60) dias.
- Parabienes, servicios en general y consullorias: F = 0.25

- Paraobras: F =0.15 SOSIATN
Otras Penalidades: / 7 s oz “;ﬁ
Seguin lo previsto en el articulo 163° del Reglamento, en este lipo de penalidades se debe inc EZIai 3} 5
siguientes penalidades. 2\ AeAlK [\;

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD F(}\RMA DE PROCEDIMIE b-'\/t B\
CALCULO 23

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendarios
o del integro del plazo de ejecucion de la prestacicn,
si este es menor a los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

1 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo

previsto.

Segtin informe del
Supervisor ylo
Inspector y/o la

SGIDUR

En caso el conlralista incumpla con su obligacion de

1 UIT por cada

Segun informe del

; X : dia de ausencia Supervisor y/o

ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustiluido dohp %r:f: alen Insg%;ltgbyéo In
Cuando se presente en forma extemporanea los o -
informes de Valorizaciones de obra, liquidacion de ogé)mf’agﬁ:fog:o S%guune:i!:;?e/gel
obra, adelantos, ampliaciones de plazo, dentro de eilnda dz Inspector /g a
los plazos establecidos en las bases y en el relino gGIDU)!IR
Reglamento.

Dos por mil

(2/1000) del o
Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a monlo de la S(-g?uunellr‘;::;rpe/gel
los trabajadores conlratados y demas impuestos de |  valorizacion del In SP eclor /g la
ley en el mes correspondiente a la ejecucion de obra periodo por cada gGIDU):?

dia de

incumplimiento,

Cuando se tramita la valorizacion de avance de
obra, ampliaciones de plazo (de ser el caso)
adicionales (de ser el caso) y ofros con

0.10 % del Monto
Contractual. Por

Segn informe del

acciones legales que pudieran corresponder.

documentacion  sustentatoria  fallante  que cada ligp:‘;\ll;sror/g/'c;
perjudiquen su tramite normal, sin perjuicios de las | documentacion ?SGIDUYR
responsabilidades que le pudiera derivar a la faltante.
Supervision por dicha demora.

Segun informe del
Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y 1 UIT por Supervisor ylo
especificaciones técnica ocurrencia Inspector y/o la

SGIDUR

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados P ——
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en (5/100%) del Segun informe del
exceso, valorizaciones adelantadas u ofros aclos mehtode la Supervisor y/o
que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados valbrzigion Inspector y/o la
en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las presentada SGIDUR
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N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
Tres por mil
(3/1000) del o
Por relraso en levanlar las observaciones monto de la S?UUZR::;TBISE!I
8 | formuladas a los informes de Valorizaciones u olros valorizacion Inspe slor /‘))' la
documentos en el plazo otorgado. presentada, por gGIDU‘;?
cada dia de
relraso.
Segun informe del
9 Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la | 0.10 % del Monto Supenvisor ylo
resolucién de aprobacion correspondiente. Conlractual Inspeclor y/o la
SGIDUR
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos Segun informe del
10 cuando el Supervisor lo requiera como 1 UIT por Supervisor ylo TSy
consecuencia del alraso en el cumplimiento del ocurrencia Inspector ylo la 3;;3;,“;;‘,,,,,"«&
cronograma vigente SGIDUR /3 *ﬁ‘f‘_’"‘_}f““" )
Seguridad en obra y sefializacion: %\ xd o)
Cuando el conlratista no cuenta con los dispositivos s ANk 5
de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 0.5 UIT nor Sesguunelrl\llgg(r’Telg \ e
11 | incumpliendo las normas del expediente técnico. o.cu e engia Inspeclo : /Z a
Los disposilivos o las sefiales pealonales ylo %GIDU);?
vehicular y ofras son las que se encuenlren
detalladamente en el expediente técnico.
Indumentaria e implementos de proteccion
personal
Cuando el conlratista no cumple con dotar al 0.5 UIT nor Segun informe del
12 personal los implementos o equipos basicos de o.currensia Supervisor ylo
proteccion personal, en la ejecucién de la obra, driscladla Inspector y/o la
conforme lo establecido en el expediente técnico, y SGIDUR
asi como no contar con el SCTR vigente durante la
ejecucion de la Obra
Equipos del Contratista: Seguin informe del
13 Cuando el contralista no cuenta con los equipos 1 UIT por Supervisor ylo
minimos exigido en el expediente técnico o que los ocurrencia Inspector y/o la
tenga incomplelos para la ejecucion de la obra. SGIDUR
Calidad de materiales:
Cuando el contralista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
técnicas del expediente técnico y las normas Seguin informe del
14 vigentes. 1 UIT por Supervisor y/o
El Contratista debe retirar dicho material y remplazar ocurrencia Inspector y/o la
por ofro que cumpla las especificaciones técnicas, SGIDUR
siendo dicho remplazo sin costo alguno para la
Entidad. (Los originales de las pruebas deberan ser
entregados en la liquidacion del contrato de la obra)
Cartel de obra: Segun informe del
Cuando el coniratista no coloque cartel de obra G5 UlF poteailn Supenvisor ylo
16 : o dia de demora en
dentro del plazo de cinco (05) dias de iniciada la aolbsat el caitel Inspector y/o la
obra SGIDUR
Cartel de obra: oot
Por no mantener el carlel de obra en buenas 0.5 UIT por S?J’;BR::;T;I?I
16 condlc[ones desde el inicio de obra hasta su adlifsnala Inspector y/o la
recepcion SGIDUR
Impedimento para anotar ocurrencias en el Cinco por mil Segun informe del
17 | Cuaderno de Obra (5/1000) del Supervisor y/o
Cuando el Residente y/o conlratista y/o personal del monto de la Inspector ylo la
ce JR. HUAYNA CAPAC SN - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 - GESTION 2023 - 2026
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N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
conlralista no permite el acceso al cuaderno de obra | valorizacién del SGIDUR
al Inspector o Supervisor, impidiéndole anotar las | periodo por cada
ocurrencias, sera causal de aplicacion de multa (Art. diade
191° del Reglamento). impedimento
Permanencla en obra de los profesionales s
propuestos, excepto el Residente de Obra: 0.5 UIT por cada S?uu"e','\',ggf,Te/ge'
18 | Cuando los profesionales propuestos no se d'la & aFLs ahola In spe elor /Z Ia
encuentren en obra de acuerdo al cronograma de %GIDU);R
intervencion segtn su porcentaje de parlicipacion.
Permanencia del Residente: ot
En caso que el Residente de Obra no desempeiie 05UIT Sesgun |n{orme del
19 | sus funciones de forma permanente y directaenla | et ca@a upervisor ylo
! i dia de ausencia Inspectorylola /5
ejecucion de la obra sera causal de aplicacion de SGIDUR o
penalidad.
Cronograma valorizado al inicio del plazo
contractual: Dos por mil \
Cuando el contratista no cumpla con entregar el (2/1000) del Segn informe del
20 calendario valorizado adecuado. El plazo de entrega monto de la Supervisor ylo
seré de 6 dias habiles y se contabilizara a partir del | valorizacion del Inspector ylo la
cumplimiento de las exigencias indicadas en el | periodo por cada SGIDUR
articulo 152° del Reglamento de la Ley de | diade retraso
Contrataciones del Estado.
Segun informe del
2 Por no presentar los planos de replanteo antes de la 0.5 UIT por Supervisor ylo
recepcion de obra ocurrencia Inspector ylo la
SGIDUR
) Seglin informe del
" ror no cumplir con los pagos 'd_e sus proveedores 0.3 UIT por Supervisor ylo
ocales de bienes y servicios, en el mes P o4 Insseslariola
correspondiente a la ejecucion de la obra %GIDU);R
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento | (0.03 del monto o
u operatividad de la infraestructura culminada y las del contrato Sesgun |n€ormeldel
23 | instalaciones y equipos en caso corresponda, el vigente de la |n:p:3losror/g&
comité de recepcion advierte que la obra no se | ejecucion) por %GIDUYR‘
encuentra culminada Unico evento

Procedimiento para la aplicacion de otras penalidades en ejecucion de obras:
a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada en la tabla de Penalidades, regisira

\ ‘:Z. Azﬁ/}

b)
¢)

d)

e)

)]

la infraccion en el cuaderno de obra y remite la carta de preaviso al contralista, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion de la
infraccion. En caso la infraccion sea reincidente pasa directamente al literal (c).

El Contralista revisa el caso nolificado y procede a subsanar en el plazo establecido, de no hacerlo pasa
al siguiente numeral.

El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la tabla de penalidades, por
dia, persona u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido al monto méximo de penalidades admisibles equivalentes al diez por ciento
(10%) del monto del conlrato vigente caso contrario pasa al literal (g).

El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y
mediante carta comunican a la Entidad que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

El Supervisor o Inspector de Obra comunica a la Subgerencia de Obras Supervision y Liquidacion de la
Entidad la valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

La Subgerencia de Obras Supervision y Liquidacién de la Entidad aprueba y coordina que se procese
la valorizacion con la aplicacion de la penalidad. -

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo
admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a los establecido en la LCE y
su Reglamento el Inspector o Supervisor de Obra evaluara y propondré a la Subgerencia de Obras
Supervision y Liquidacion de la Enlidad que se inicie con la Resolucién del Contrato de Obra.
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h) La Subgerencia de Obras Supervision y Liquidacion de la Entidad evaluara y de proceder iniciara las
gesliones para la Resolucion del Conlrato.

11.10. OTRAS DISPOSICIONES
Estén a cargo del Conlratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley.
Toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
Conlratista. Asi mismo corresponde al Contralista la contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se ulilizan y a los terceros posiblemente
afectados.

El Contralista debera entregar los seguros indicados en los presentes términos de referencia antes del
inicio de la obra, quedando establecido que no podra iniciar las obras sin contar con los seguros, la demora
en el inicio de la ejecucion de la obra por esla causa sera de entera responsabilidad de la conlratista, lo
que conslituye causal de incumplimiento de conlrato y no daréa derecho del Contralista a la solicitud de
aprobacion de ampliacion de plazo alguno.

El Conlratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral
que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberan tener en cuenta
estos factores al momento de presentar sus propuestas.

11.11. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA ,57 -
El Conlratista limitaré sus operaciones a las éreas del proyecto. Los maleriales de construccion p 'fc_f(én
ser depositados para su ulilizacion inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, sief

que éstos no interrumpan el {rénsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra

11.12, SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléclrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

11.13. MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Conlratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de

ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de la obra, a su costo, del

mantenimiento del transilo, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente,
con la comodidad plblica respecto al acceso a propiedades. o emergencia y con las facilidades de
circulacién en general.

Asimismo, el Conlratista esta obligado a:

a) Ala nolificacion de firma del contrato presentara a las inslituciones pertinentes para su aprobacion, un
plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que sera compalible con
los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el conlralista el derecho correspondiente y
obtener la autorizacién de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su
responsabilidad.

b) Colocar tranqueras y sefializacion prevenliva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan
de desvi6 de Trénsito, conforme a lo dispuesto por la enlidad correspondiente y normativa vigente, asi
como anunciar la ejecucion de los irabajos para evitar el congestionamiento en el trénsito y daios a
los vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente
para que se cumpla con el fin propuesto.

¢) Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, deberé efectuar mantenimiento
rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal
manera que sus Irabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la comodidad piblica
respecto al acceso, ala ulilizacién y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de seftalizacion. El lipo, nimero y ubicacién
de las seiiales de mantenimienlo de trénsito son las autorizadas por enlidad correspondiente y de
acuerdo a la normaliva vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso
de deterioro o robo de dichas sefiales, el contralista esta obligado a reponerlas las veces que sean
necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion,
eslara sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacién por el mes del
incumplimiento. EI mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el
mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

11.14. DANOS A TERCEROS
Consliluye obligacion del Conlralista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las
redes eléclricas, agua, desagile, teléfonos y demas lerceros. La negaliva del Conlratista en reparar el
dafio causado sera causal de resolucion del contralo, sin perjuicio de que la Enlidad o las empresas de
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servicio ejecuten los lrabajos con cargo a las valorizaciones del Contralista ylo Garanlia de fiel
cumplimiento, de ser el caso.

11.15. INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad de! Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a &l o a su personal directa e indirectamente por aclividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muerles, producidos denlro de la obra ylo areas aledaiias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Conlratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de
la construccién, cuyas instalaciones ylo cimentaciones queden comprendidas en el &rea de influencia de
las excavaciones efectuadas para el Proyeclo, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad.
Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencién o cualquier obra que sea
necesario para evilar accidentes o demandas de los propielarios.

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 7.8, en caso de atraso por causales imputables
al conlralista en la entrega de la obra con respeclo a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios del supervisor, lo
Que genera un mayor coslo, el conlralista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servici
indicados, el que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fug
suficientes. ;

11.16, NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista esté obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las normas legales
vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.
2.D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.D.S. N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4.D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial’
Adicionalmente para trabajos en zona, el Conlralista debe cumplir con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccién y conservacion
ambiental en la zona.

11.17. REAJUSTE DE PRECIOS
El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuar segin el sistema de formulas Polinémica y de acuerdo a la normativa vigente.

Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecular‘el
contrato, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin

corresponda, incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo.

11.18. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos:
Item Descripcién Cantidad | und
01 | ESTACION TOTAL 01 Und >
02 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01 Und
03 |VOLQUETE DE 15M3 01 Und
04 | MOTOSOLDADORA DE 300 A 01 Und
07 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01 Und
08 | MEZCLADORA DE CONCRETO 01 Und
09 | CAMIONETA PICKUP 4X4 01 Und
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

T AT e Ty PR AR T e =
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Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aiios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

v INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Con veinlicualro (24) meses efectivos como Residente de Obra
Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector y/o Inspector de Obra y/o Su STUSC AR
ylo Supenvisor de Obra, en la ejecucion de Obras iguales ylo similares, al objeto de la convoca(t r};g"ggt‘ BTN
personal clave requerido como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se computa[3les -
colegialura. Z

Acreditacion: N
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisilo de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisilos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el valor referencial en la ejecucion de

obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcién de obra.

SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR A: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RENOVACION Y/O REPARACION Y/O REHABILITACION DE
EJECUCION DE OBRAS CON METAS SIMILARES AL OBJETO DE CONTRATACION.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respeclivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion! de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) conlrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho conlrato.

Asimismo, cuando se presenten conlratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se ceiiira al método descrito en la Direcliva “Parlicipacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Eslado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier olra documentacion”, se enliende como tal a todo
documento emitido por la Enlidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredila, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre olros. -
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S ‘ SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL \

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901

UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Sieltitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmilida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion
suslentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exlranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.
Importante
En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiy@9:>:
"Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, (

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé
el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarlas para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

ARCHIVO.
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Importante

Si como resultado de una consulta u observaciéon corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
i . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

. Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de s

objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento d
. Técnico ni los requisitos de calificacion. =
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

. Importante

. o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este |
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
‘ incluida en el paquete.

Conste por el presente documento la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA

con domicilio Iegal en|

representada por [ 1 |dent|f|cado con DNI N° [...... ], y de otra parte
[l 550 msmmiins o s s ,;, con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[iie o ctospcns fen e o sy serfomamsic s ], inscrita en la Ficha N° [............cooiiniinnen, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ccocooiviiiiiiiciiieniiens ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........ooocvnll], eI érgano encargado de las contrataciones o comité de sel
seglin corresponda, ad'
[CONSIGNAR NOMENCL
de la ejecucion de la obra -
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO] cuyos detalles e |mporte constan en

los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que in
todos los impuestos de Ley.

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos Iaborales conforme a la Ieglslamén wgente :‘é
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestamdm',.« =
materia del presente contrato. 4

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL 'MONEDA],

en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES

a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asnm|smo LA ENTIDAD 0 EL CONTRATISTA
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondlente al saldo de la liquidacion del

contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO E
desde el dia S|gwente del consentimiento de la I|qU|daC|én

DIAS] dias calendario, computados

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

7 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la |
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo |
siguiente, segtin corresponda: |

“El plazo de ejecucion de la obra, el equ1pam/ento mobll/ar/o y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la prt J - - ON |
DE ESTA PRESTACION, : :
calendario, el mismo que se computa desde el d/a SIgwente de cumplldas /as condiciones |
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 18 |

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta Ia 1 puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de |

DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEB :
calendario, el mismo que se computa desde el d/a SIQUIente de cump//das Ias condIC/ones

previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacnﬁn aSISt/da de la obra es

Incorporar alas bases o ehmmar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPX
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida /por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%):
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimientd
la liquidacién final.

Importante

| Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
' Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las |
| condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
| retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

| cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: e

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
__debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

9 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano que incluya
operacion asistida.

O/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumpllm|ento por prestamones accesorlas [
P

;MPRESA QUE LA EMIT

DOCUMENTO] emltlda por [SENA a misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obhgacnones garantizadas.

| Importante

\ Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
| Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
| ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
. de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ]J, a través de la
. retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
| realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubier
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

o Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguient
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré [CONSIG
d/rectos por el [CONS
) EL 10% DEL

GINAL] del monto del contrato or/g/na}

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER

DESEMBOLSO DEL ADEL/ =CTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL

CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
] : : )]°. La entrega del o los

adelantos se }eallzar en [(
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

20 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

21 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

J
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maten es e insumos presentado por EL CONTRA T/STA

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario |
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos |
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para ta efecto EL |
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR : |
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garant/a

por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucioén y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciéon de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda |
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de |
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, /
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y e/

comprobante de pago respectivo. \

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese prewsto la obligacién de constituir un fideicomiso para /
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula: i

BEBIBUIR ... ot : FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
~ fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

22 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

E
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [@sﬁrﬁg@;g )RCENTAJE?!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de eriales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIizB
/ ENTAJE?®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion

materla/es e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra seré dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo Juramento que se compromete a cumplir las obligacion
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Y. SIGNACIG' DE RIES

CLAUSULA LA IDENTIFICACION

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 4 S

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

25 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR NOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL

SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor ti
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justifi

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ni

Estado

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades /v
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento (S|
penalidad é
17 | Cuando el personal acreditado Segun informe dé( P
permanece menos de sesenta (60) [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion "MENOR A ) (6]
en la ejecucion del contrato o del DE ~ UNA UNIDAD SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA,  SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA]
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe deig
obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR A
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR o
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA,  SEGUN
MAYOR A UNA (1)_UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicaciéon de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

[

2 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

©
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segtn informe  del
el acceso al cuaderno de del monto de Ia NAR
[CONSIGNAR CTOR valorizacion del
OR DE LA OBRA periodo por cada dia
de dicho impedimento.

las ocurrencias.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

i De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, |
. la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |
. supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articul
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento.
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una 8
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibiciéon de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultatlvamente cualquiera de las partes tiene eI derecho a soI|C|tar una conciliacién dentro de T
t@“ S35
\

acuerdo entre ambas partes o se IIegue a un acuerdo parcial. Las controversms sobre nulid
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Importante para la Entidad

. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatofi

| de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por m
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimism , oC
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos- U e

. cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD

| incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obraj ™
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a Ids| !
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emitaz\
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y ™
administracion al [DENOMINAC/ON O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION |
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD]. -

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/n |
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD. ‘

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra |
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas |

Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento |
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de |
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo |

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes |
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo |
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisiéon emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de |
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una |
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia |
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de |
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

GANADOR DE LA BUENA lPRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

FECHAL.

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Importante

. Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la |
 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndamero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL , RO DIE |
CONTRATO Ndmero del contrato AV //ﬂ<;) 2
=) Y
Tipo y ntimero del = (i) ¥
procedimiento de seleccion CKL e
Descripcion del objeto del “/smge-\/
contrato =t
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias cafeRdario |
Fecha de culminacion de la /< wmoreitos
Plazo de ejecucion de la obra | obra |
Fecha de recepcion de la obra
Fecha de liquidacion de la
obra
Numero de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales
Monto de la obra Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE ;
PENALIDADES mS:go de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de
CONTROVERSIAS Disputas

Si

No

DEL CONTRATO Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMIT

SE R ESPONDA] R 3o g
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante L galge[f”' \

PERSONA JUR[DICA] ldentlflcadoiqggr[QQNSIGNA Fiz= MEN
( E IDENTIDAD], con poder lnscrlto en la Iocalldad de
7N L

DECLARO BAJO JURAMENTO que la S|gwente mformacnf)n se su1eta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : -

MYPE? si ] No | /OPAR OIS

Correo electrénico : S/ oo '”;,‘\:

= L\“% N10) ¢

Autorizacion de notificacion por correo electrénico: &k /\/

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de pr
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos ( )
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

: Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
AS-SM-27-2023-MDHCHI/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTR/
SEGU CGRRESPONDA]

\TACIONES O COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATUR
Presente.-

DEL PROCEDIMIENTO]

S|gwente mformacnén se sujeta a Ia verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE32 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE3# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

B Ibidem.

#  |bidem.

O/
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

h

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

| Importante

| La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd valida
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
AS-SM-27-2023-MDHCHI/CS-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores

O ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN C Al
ADJUDICACION 'SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i, Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asf como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta\~

comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el prese
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

" Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea |
| presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seriores e e s e =
[CONSIGNA AS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRE 1 - il
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIG NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA

)E LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores
CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |
SEGUN CORRESPONDA]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo Ia’ ,

modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

del procedimiento de la referencia, meicromprometo a ejecutar la obra [CO
DENOMINACION DE ’TCONyeCATORIA] su ]

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases

SIGNAR LA

“Mediante el presente con pleno conoc:mlento de las condiciones que se exigen en las bases

1e_comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNA
], su equ:pam/ento mob///ar/o y montaje hasta la

calendar/o ” 36

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

= <
N i oy \
e et

Y
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

[CONSIGNAR ORGAN ENCARGADO

MENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

'CONSORCIADO 1].

ONSORCIADO 2].

1.
2.

[NOMBRE, DENOMINA

b) Designamos a [CONSIGNA
identificado con [CONSIGNAF

NUMERO DE DOCUMENTO DE | D], como representante comin del consorcio para

efectos de participar en todos los actos re'fendos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

NTIDAD].

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE

Asimismo, declaramos que el representante comuln del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........cc.ccceeveieviennn 1

OBLIGACIONES DE [NOMBF

1 CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES D

. OBLIGACIONES DE [NOMB o o
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

ESENTANTE COMUN](=
ENTIDAD] N° [CONSIGNAR:

J
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

| Importante

' De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
| deben ser legalizadas. é
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores
[CONSIGNA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi of
la siguiente:

NO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV4o

b

Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seguin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
' presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad
= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),\

completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo\:

siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones |
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores -

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEG RRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

RECIO TOTA

TOTAL

(2]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributo
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a |
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de |
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNIIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV41

Monto total de la oferta

[$1 =N

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente: 5

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

41 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@
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Importante para Ia Entidad

En caso de la contratacion de Ia efjecucion de una obra bajo e/ esquema mixto de suma a/zada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGAD!
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

E LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

W
la siguiente: 6

\?.
Q
S
2

—\<\_\’

5
2 =
Q) \\ =)
v =
7
&

\

E ]

[INCLUIR :

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IJEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SuB TOTAL \
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

~ PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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IT'\IlioM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo d ; \ ¥
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn iz

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

poge

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e Encaso ddé el pdSiof reduzca su bféﬁa, segun lo previsfo en el articulo 68 del Reglamento, debe -ff
presentar nuevamente este Anexo. ¢

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

=  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones=
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites\.
del valor referencial sin IGV".

N
~.

incorporen deben ser eliminadas

NIC/p
%
/e

T

P

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que ng-§epD D/Sr,?
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Importante para la Entidad
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de

Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[GeNS IGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS
SEGUN tCORRESPONDA] -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATUR
Presente.-

> CONTRATACIONES O COMITE DE

SELECCION,

OCEDIMIENTO]

Medlante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

URIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del | Y

ﬁré\ifiéioférn la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo cpn \

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa** se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en gé”
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en’
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

| Importante

. Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes |
| del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser |
. suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad |
| independiente y el nimero de RUC del consorcio. :

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

SN

—
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Presente.-

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Ca//ao cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR

CORRESPONDA, "E*N PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIG

DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LO®
(S/.900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIER

‘z
._I

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE S
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

- Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
‘ segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

| o Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
| establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

::uf/
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Importante

' Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO 7
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INC

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LA

'ONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] &

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

' Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

‘e Para que un consorcio pueda acceder ala bonificacién cada uno de sus integrantes debe

N

e

-

~2

.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
AS-SM-27-2023-MDHCHI/CS-1

ANEXO N°9

DECLARA’CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores -

[CONSIGNAR OR’ O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRES A] =

ADJUDICACION SIMPLIFICADA XOCEDIMIENTO]
Presente.-

CA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNA

E LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién sometana
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

| ganador de la buena pro.

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
. la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanci(®s:

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de fa\
- Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor>

) (xi &
RO - SGIn \'c
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

S O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGN,
Presente.-

OMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segln corresponda

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segg)‘r> f
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la secci h\

en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cump//r
con la condicién de micro y pequena empresa

Importante (S

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.qgob. pe/serv:crus- K

©




[CC NS/GNZ\R NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sveﬁowrersf o

ACIONES O COMITE DE SELECCION,

, \] - .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

]y postor adjudlcado ylo Representante Legal de [%G)NSIGNAR EN

lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

- Importante

. La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua |
- por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién |
. correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




