

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA

RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	lunes, 5 de Febrero de 2024			
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA ACOBAMBA HVCA.			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	SERVICIO DE FABRICACION, INSTALACION Y PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS TIPO ARCO Y COLOCADO DE CORREAS METALICAS, COLOCADO DE ALUZINC, POLICARBONATO Y CANALETA A TODO COSTO PARA LA OBRA: CREACION DE COMPLEJO DE DEPORTIVO E INFANTIL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAPITE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA ETAPA I CON CUI N° 2494241			
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2			
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI		NO	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		
			Perfil Simplificado	Perfil	Factibilidad
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por	Aprobado por	
			Documento de aprobación	Fecha de aprobación	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	ETAPA	TRAMO
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN		
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO		
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES		
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO		
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES		
		RELACIÓN DEL PERSONAL		
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES		
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL		
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES		
		OTROS		
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	
		OTROS		

2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
	SE HA VISTO DENTRO DE LA PROVINCIA Y COLINDANTES, PARTICIPANTES EN PROCESOS DE SELECCIÓN CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIMILARES AL PRESENTE, DEL CUAL SE OBSERVA QUE EXISTEN PROVEEDORES DEDICADOS AL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION, QUIENES CUENTAN CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, SE CURSO LAS SOLICITUDES DE COTIZACION, A LAS EMPRESAS DE RUBRO CORRESPONDIENTES, TRANSPORTE CORPORATIVO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EMP MINERA, CONSTRUCTURA Y CONSULTURA ANTEZANA PERU SAC., SUMAC Y CONSTRUCTURA SAC., QUIENES RESPONDIERON SEÑALANDO QUE CUMPLEN CON TODO LO EXIGIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA OBRA EN MENCIÓN. DICHAS CARTAS SE CONSIDERARON DE CONFORMIDAD AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y AL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD DE LA LEY N° 27444.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO

RESUMEN EJECUTIVO

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1 **EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERSONAL REQUERIDO Y EQUIPOS REQUERIDOS**

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por _____ Aprobado por _____
Documento de aprobación _____ Fecha de aprobación _____

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
I			

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
I			

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico
I	

NO SE REALIZARON AJUSTES

2.1 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI	NO	X
Documento de aprobación	NO SE REALIZÓ	Aprobado por
	NO SE REALIZÓ	Fecha de aprobación
		NO SE REALIZÓ

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra _____

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	NO	Otro:	NO
MONTO	S/. 193,609.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 00/100 SOLES)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

TRANSPORTE CORPORATIVO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EMP MINERA
CONSTRUCTURA Y CONSULTURA ANTEZANA PERU SAC.,
Y CONSTRUCTURA SAC

SUMAC

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SI NO X

NO SE UTILIZÓ

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI NO X

NINGUNA

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES