



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
CP-SM-16-2023-MTC/21-1

"ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINOS VECINALES AP-665; AP-669: EMP. PE-3S - POLTOCSA - EMP. AP-670 (OVALO DEL NIÑO) Y AP-659; AP-657: EMP. PE-3S - OLLABAMBA - LLIUPAPUQUIO - YUNCAYA - CUPISA - ANCATIRA - EMP. PE-3S (CHAMPACCOCHA) DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

En Lima, 19 de julio de 2024, a horas 09:00 am, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° 321 - 2023 -MTC/21, de fecha 14 de noviembre de 2023, donde se encarga la preparación, conducción y realización del procedimiento de elección CONCURSO PÚBLICO N° 16-2023-MTC/21, PRIMERA CONVOCATORIA cuyo objeto de convocatoria es la "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINOS VECINALES AP-665; AP-669: EMP. PE-3S - POLTOCSA - EMP. AP-670 (OVALO DEL NIÑO) Y AP-659; AP-657: EMP. PE-3S - OLLABAMBA - LLIUPAPUQUIO - YUNCAYA - CUPISA - ANCATIRA - EMP. PE-3S (CHAMPACCOCHA) DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC", se procede a consignar en la presente los resultados de las etapas de; Admisión de Ofertas, Calificación, Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro, de acuerdo al detalle:

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

De conformidad con el Artículo 55° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se registraron en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, los siguientes postores:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social
1	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER
2	10285910043	SALVATIERRA VEGA WILLIAM
3	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO
4	10310379188	ANCCO PRADA SAUL





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

5	20107007441	ALPHA CONSULT S.A.
6	20136833368	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES
7	20137109612	VM CONSULTORES DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
8	20451738284	SENICON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.I.R.L
9	20477905731	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.
10	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.
11	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.
12	20511668094	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
13	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA
14	20543192661	AZIZE INGENIEROS S.A.C.
15	20549322434	PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU
16	20557285009	PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C.
17	20562896237	MAC INGENIERIA S.A.C.
18	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU
19	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C.
20	20570763564	ECOCEL SOLUCIONES AMBIENTALES SAC
21	20570763564	ECOCEL SOLUCIONES AMBIENTALES SAC
22	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU
23	20602671110	C & M CONSULTORES S.A.S SUCURSAL PERU
24	20603390904	AS INGENIERIA S.A.C.
25	20603641834	CARE INGENIEROS S.A.
26	20607340201	ACCE CONSULTORES S.R.L.
27	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA
28	99000027908	PEDELTA COLOMBIA SAS





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

En fecha 24 de febrero de 2023, se programó la etapa de presentación de ofertas a través del SEACE, habiéndose presentado las ofertas de los siguientes postores, de conformidad con el Artículo 81º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Nº	Nombre o Razón Social	RUC del Registrado
1	CONSORCIO CONSULTOR SAN JERONIMO (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170
2	CONSORCIO VIAL ANDAHUAYLAS (GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES - ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN - SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO)	20136833368
3	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	20603641834
4	CONSORCIO NAYLAMP PAVIE (PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)	20557285009
5	CONSORCIO CAMINO VECINAL POLTOCSA (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - ACCE CONSULTORES S.R.L.)	20549322434
6	CONSORCIO VIAL APURIMAC (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU)	99000027762
7	CONSORCIO VIAL OLLABAMBA (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20107007441





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

III. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido se procedió a la apertura electrónica de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de la presentación de la documentación obligatoria para la admisión de las ofertas, señalada en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Luego de la revisión de los documentos de admisibilidad el resultado es el siguiente:

Nro	POSTOR	ADMISION						
		ANEXO 01	DOC. DE REPRESENTAC	ANEXO 02	ANEXO 03	ANEXO 04	ANEXO 05	RESULTADO
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	ADMITIDA / NO ADMITIDA
1	CONSORCIO CONSULTOR SAN JERONIMO (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APLICA	ADMITIDA
2	CONSORCIO VIAL ANDAHUAYLAS (GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES - ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN - SALAZAR JAIME OSCAR EDGARDO)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APLICA	ADMITIDA
3	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APLICA	ADMITIDA
4	CONSORCIO NAYLAMP PAVIE (PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APLICA	ADMITIDA
5	CONSORCIO CAMINO VECINAL POLTOCSA (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - ACCE CONSULTORES S.R.L.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APLICA	ADMITIDA
6	CONSORCIO VIAL APURIMAC (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APLICA	ADMITIDA
7	CONSORCIO VIAL OLLABAMBA (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APLICA	ADMITIDA





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

IV. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Luego de culminada la admisión, el comité de selección califica a los postores, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Los Requisitos de Calificación exigidos en las Bases Integradas son los siguientes:

POSTOR	POSTORES		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	SITUACION
	NOMBRE	RUC del Registrado		
			Monto a acreditar S/ 4,582,837.84	
1	CONSORCIO CONSULTOR SAN JERONIMO (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170	S/ 3,323,494.87	NO CALIFICA
2	CONSORCIO VIAL ANDAHUAYLAS (GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES - ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN - SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO)	20136833368	S/ 632,473.64	NO CALIFICA
3	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	20603641834	S/ 0.00	NO CALIFICA
4	CONSORCIO NAYLAMP PAVIE (PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)	20557285009	S/ 813,633.60	NO CALIFICA
5	CONSORCIO CAMINO VECINAL POLTOCSA (PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - ACCE CONSULTORES S.R.L.)	20549322434	S/ 2,652,012.69	NO CALIFICA





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6	CONSORCIO VIAL APURIMAC (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU)	99000027762	S/ 6,584,982.55	CALIFICA
7	CONSORCIO VIAL OLLABAMBA (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20107007441	S/ 10,495,816.03	CALIFICA

+ Ver detalle de calificación en cuadros anexos

V. FACTOR DE EVALUACIÓN TÉCNICA:

Acto seguido los postores que cumplieron con los requisitos de calificación, son evaluados técnicamente, por lo que, se procede a dar puntaje de acuerdo al Monto facturado acumulado por el postor y a la metodología propuesta:

POSTOR	POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA						Puntaje Total	PONDERACIÓN
	Razon Social	RUC	Experiencia del Postor en la Especialidad				Metodo logía Propuesta	Puntaje		
			Monto total acreditado S/.	1 V.R	S/2,291,418.92					
				2 V.R	S/4,582,837.84					
				2.5 V.R	S/5,728,547.30					
				3 V.R	S/6,874,256.76					
			M > 2VR y < 2.5VR	M >= 2.5VR y < 3VR	M >= 3VR					
			70	80	90					
0.80										





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

1	CONSORCIO VIAL OLLABAMBA (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	201070 07441	S/10,495, 816.03			X	9 0	0	90.0 0	72. 00
2	CONSORCIO VIAL APURIMAC (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - PEYCO, PROYECTO S, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU)	990000 27762	S/10,495, 816.03			X	8 0	0	80.0 0	64. 00

Ver detalle de Evaluación Técnica en cuadros anexos

VI. FACTOR DE EVALUACIÓN ECONÓMICA:

Se establecerá el puntaje de acuerdo al monto ofertado:

POSTOR	POSTORES		PRECIO	Puntaje	Ponderación
	Razon Social	RUC			0.20
1	CONSORCIO VIAL OLLABAMBA (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	2010700744 1	S/2,062,277.0 3	100.00	20.00
2	CONSORCIO VIAL APURIMAC (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIO	9900002776 2	S/2,062,277.0 3	100.00	20.00





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

	S Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU)				
--	---	--	--	--	--

VII. PUNTAJE DE ACUERDO A LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

POSTOR	POSTORES	RUC	Coeficient e de ponderaci ón para la evaluación técnica (0.80)	Coeficient e de ponderaci ón para la evaluación económica (0.2)	Puntaje Total	Orden de Prelación
	Razon Social					
1	CONSORCIO VIAL OLLABAMBA (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	201070074 41	72	20	92	1
2	CONSORCIO VIAL APURIMAC (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - PEYCO,PROYECTOS,ESTUD IOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU)	990000277 62	64	20	84	2

VIII. BUENA PRO

De acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa de admisión, calificación y evaluación de las ofertas, se procede a detallar los resultados:

N°	POSTORES		Puntaje Total de las ofertas	ORDEN DE PRELACIÓN (SEACE)
	Razón Social	RUC		
1	CONSORCIO VIAL OLLABAMBA (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20107007441	92.00	1°





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesVice ministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"




2	CONSORCIO VIAL APURIMAC (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU)	99000027762	84	2°
---	--	-------------	----	----

Por lo expuesto, se declara:

PRIMERO: Otorgar la buena pro del procedimiento de selección por **CP-SM-16-2023-MTC/21-1** para la "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINOS VECINALES AP-665; AP-669: EMP. PE-3S - POLTOCSA - EMP. AP-670 (OVALO DEL NIÑO) Y AP-659; AP-657: EMP. PE-3S - OLLABAMBA - LLIUPAPUQUIO - YUNCAYA - CUPISA - ANCATIRA - EMP. PE-3S (CHAMPACCOCHA) DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC", por la suma de **SI. 2'062,277.03 (dos millones sesenta y dos mil doscientos setenta y siete con 03/100 soles) – INCLUYE IGV;** al postor **CONSORCIO VIAL OLLABAMBA (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)** con RUC del registrado N° 20107007441.

SEGUNDO: Una vez consentida la buena pro, se realizará la inmediata verificación de los documentos de la oferta ganadora, en mérito al numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Siendo las 16:00 horas de la presente, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por culminada la presente sesión y suscribiendo el presente documento los presentes en esta sesión.

 ZELMA NOEMI CARDENAS ZEGARRA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
 EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS PRIMER MIEMBRO	 LUIS HUMBERTO JUNIOR GRANDEZ VITALIANO SEGUNDO MIEMBRO



ANEXO.1

4 B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN) CONSORCIO NAYLAMP PAVIE(PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)

ANEXO N°12 (L. 075-076)

N°	CLIENTE/CONTRATANTE	DETALLE DE LA EXPERIENCIA	N° Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Monto de la liquidación	Moneda	%de participación	Tipo de Cambio SBS	Monto acreditado SOLES	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	ODEBRECHT	PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA AMPLIACIÓN A 2 CALZADAS EN EL TRAMO: DV. SULLANA - PATTA (49 KM) A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	SC-ING/003-12/NAY	18/06/2012	30/08/2014	306800.000000	USD	1.00	2.65	81,3633.6	813,633.60	Cumple
2	COVISUR	ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA E IMPACTO AMBIENTAL DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUÑO JULIACA, INCLUYENDO LAS VÍAS DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE PUÑO Y LAS LOCALIDADES DE CARACOTO Y PAUCARCOLLA	CONTRATO S/N	6/01/2014	15/01/2015	695083.250000	USD	1.00	2.81	0	0.00	NO CUMPLE La estructura presentada en las páginas 86 102 al 104 son ILEGIBLES y tal como indica las bases integradas, en el Numeral 1.8 "el participante debe verificar antes de su envío, BAJO RESPONSABILIDAD, que el archivo pueda ser descargado Y SU CONTENIDO SEA LEGIBLE.
3	PROVIAS NACIONAL	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO III DV. CHACAYÁN - AMBO	09-2019-MTC/20.2	24/01/2019	9/09/2019	395300.000000	sol	1.00	1.00	0	0.00	NO CUMPLE De acuerdo a las bases integradas, no se considera para la experiencia, "estudios complementarios", por lo tanto, no es válido
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS ESTANDAR Y LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1: EMP. PE 04C (CRUCE PUENTE) CHUMQUILLO TRAMO 2: EMP. PE 5N MARIZAGUA - SAN MARTIN TRAMO 3: EMP. PE 5N (HUAQUILLO) - PUERTO CHINCHIPE - SAN JOSE DE LOURDES REGIÓN CAJAMARCA (PAQUETE 2)	200-2018-MTC/21	26/11/2018	28/06/2021	1192339.960000	sol	0.50	1.00	0	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - PATAN - CCOCHA DESPENSA- HUANCAMBA - CAYARA - PAMPA SAN JOSE CHALLHUAPUQUJO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC	108-2019-MTC/21	24/07/2019	8/09/2021	1394585.730000	SOL	1.00	1.00	0	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SERVICIO DE CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS ESTANDAR Y LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS CAMINOS VECINALES: PROYECTO DE INVERSIÓN 1: EMP. PE-3S (PUENTE SAN MARTIN) - HUANCAMARCA - CHACOCOBAMBA - CASABAMBA - CAYARA - MOROCHUCO - ORCOCORBAMBA - EMP. AP. 549 (LÍMITE DISTRITAL); PROYECTO DE INVERSIÓN 2: EMP. AP - 108 - PACHACONAS ; PROYECTO DE INVERSIÓN 3: EMP. AP-108 - HUANCARAY; PROYECTO DE INVERSIÓN 4: EMP. AP-112 (CCORICHICICINA)- DV. CCORICHICICINA - PALCA CHICO , REGIÓN APURÍMAC	161-2019-MTC/21	14/10/2019	2/02/2023	1220890.540000	SOL	0.50	1.00	0	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en

ANEXO:1

8	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PROYECTO DE INVERSION: NUEVO PICOTA - THAITI - PLAYA HERMOSA - DV SANGAMAYO - DV FLOR DE SELVA; EMP VIA NO CLASIFICADA (PLAYA HERMOSA) - SAGAMAYO, DEPARTAMENTO LORETO	82-2019	14/06/2019	10/01/2024	1236345.000000	SOL	0.40	1.000	0	0.00	NO CUMPLE Verificada la experiencia No especifica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas, siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en
TOTAL FACTURACIÓN						NO CALIFICA			S/0.00			NO CUMPLE



ANEXO-1

3 Postor: CONSORCIO VIAL METCARE(CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)



B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE/CONTRATANTE	DETALLE DE LA EXPERIENCIA	N° Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Monto de la liquidación	Moneda	%de participación	Tipo de Cambio SBS	Monto acreditado SOLES	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	INFRAESTRUCTURAS CAT - ESPAÑA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO: MEJORA GENERAL, ACONDICIONAMIENTO CORREDOR BRUGENT -TER. CARRETERAS C-63, PK 37+500 AL 45+000 Y N-141E, PK 10C+700 AL 106+200 TRAMO AMER.BESCANO	GC4695101	12/03/2010	30/04/2014	1215000.000000	EUR	0.50	3.827	0	0.00	No Cumple, no presenta firma digital de acuerdo a lo indicado en el contrato
2	INFRAESTRUCTURAS CAT - ESPAÑA	PROYECTO CONSTRUCTIVO MEJORA GENERAL , DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA C-66 ENLACE CON LA FUTURA AUTOVÍA A-2 EN SANT JULIA DE RAMIS TRAMO: BORDILUS - MEDINYA (SANT JULIA DE RAMIS)	DG-060040-1	20/03/2012	30/03/2018	1249113.250000	EUR	0.50	3.401	0	0.00	No cumple, no se puede determinar el monto correspondiente a la carretera toda vez que presentan experiencia en nuevas de obra en carretera
3	MINISTERIO FOMENTO ESPAÑA	REDACCION DE PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCION: NUEVA CARRETERA, AUTOVIA ACCESO AL PUERTO DE EL MUSEL , TRAMO: ENLACE DE LLOREDA (GIJON) - ENLACE DE EL EMPALME (CARREÑO)	PR-543/07		28/07/2016	1864308.540000	EUR	1.00	4.042	0	0.00	Firma no legible folio 398
4	MINISTERIO FOMENTO ESPAÑA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION DEL "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA GENERAL TERCER CARRIL CALZADA SENTIDO NORTE EN LA CARRETERA C-17 DEL PK 15+100 AL 18+ 700 TRAMO: PARETS DE VALLES	s/n	20/02/2018	6/04/2021	3657000.000000	EUR	1.00	3.669	0	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente y pertenere a la zona.
5	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO	ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCION . CARRETERA N-211 DE GUADALAJARA A ALCANIZ Y LLEIDA PK 208. 400 AL 214,500 TRAMO: VARIANTE DE ALCORISA PROVINCIA DE TERUEL	23-TE-3340	12/11/2009	22/05/2023	961648.960000	EUR	1.00	4.213	0	0.00	Firma no legible del certificado
6	INFRAESTRUCTURAS CAT	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PROYECTO CONSTRUCTIVO: MEJORA GENERAL DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA C-55 DEL PK 21 + 500 AL 24 + 700 TRAMO: SAINT VICENT DE CASTELLET MANRESA	S/N	7/09/2011	25/02/2022	993374.150000	EUR	0.50	3.586	0	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: EMP PE-5NC - VALENCIA - EL PALMITO - GUAYAQUIL - DV CAMPO BONITO DV. CORAZON DE MARIA DV. LIMON DV. MONTE SECO - EL PORVENIR - SECTOR EL ARENAL; DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	58-2019	22/04/2019	17/04/2022	855927.750000	SOL	0.70	1.000	0	0.00	Adicional a lo indicado los documentos pertenecientes al contrato están ILEGIBLES PAG. 662 AL 664 Y 666 AL 669, Y tal como indica las bases integradas, el postor es responsable de la



ANEXO:1

7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA 626 - SUYMAT - SUNCHUBAMBA, DISTRITO DE COSPAN , PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CP-SM-1-2019- MDC-1	3/03/2020	16/01/2021	937000.000000	SOL	1.00	1.00	0.00	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No especifica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL EMP. CA- 1124 (CERRILLO) - CERRILLO- QUINUAPATA - HORNUYOC- HUACATAZ- EMP. CA- 1129 (HUACATAZ), DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA , DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N 2533846	21-2022-MDBI	23/12/2022	24/03/2023	270000.000000	SOL	0.71	1.00	0.00	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No especifica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en No Cumple
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE OTUZCO Y APALIN DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2510792	11-2022-MDBI	19/09/2022	19/12/2022	379996.370000	SOL	0.71	1.00	0.00	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No especifica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en No Cumple
10	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVÍO PISTA) - PACUCHA (LONGITUD 6+265.28 KM), UBICADO EN EL DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	89-2014-MTC/21	21/07/2014	13/09/2016	289808.870000	SOL	0.50	1.00	144,904.44	144,904.44	Cumple
TOTAL FACTURACIÓN										NO CALIFICA	632,473.64	NO CUMPLE







ANEXO-1

2. Postor: CONSORCIO VITAL ANDAHUAYLAS(GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERA ANEXO N°8

B. EXPERIENCIA DEL PO:

N°	CLIENTE/CONTRATANTE	DETALLE DE LA EXPERIENCIA	N° Contrato / O/S / Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Monto de la liquidación	Moneda	%de participación	Tipo de Cambio SBS	Monto acreditado SOLES	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	PROVIAS NACIONAL	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA. TRAMO: TAUCA - PALLASCA	25-2012-MTC/20	17/04/2012	31/12/2015	2310996.000000	SOL	0.20	1.00	462199.2	462,199.20	Cumple
2	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES SM 100 TRAMO EMP PE-5N (MOYOBAMBA) - JEPERLACIO SM - 113 TRAMO EMP PE - 5N (NUEVA CAJAMARCA) - YURACYACU Y SM 114- TRAMO EMP-SM-113 (DV. YURACYACU) - POSIC, PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y RIOJA - SAN MARTÍN	006-2014-GRSW/GCR	10/03/2014	19/12/2014	1652655.000000	SOL	0.02	1.00	0.00	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carreta asfáltica en
3	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL. TRAMO KM 00+000 - 13 + 248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO CON CÓDIGO SNIP N 319304	156-2015-GRASEDE CENTRAL-UPL	28/12/2015	10/05/2017	1544629.440000	SOL	0.50	1.00	0.00	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carreta asfáltica en
4	CONSORCIO VIAL PIURA IV	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI - 101: EMP. PI 100 NEGRITOS VICHAYAL - PUENTE SINÓN RODRÍGUEZ - PUEBLO NUEVO DE COLÁN - COLÁN EMP PI-102 Y RUTA PI -116; EMP. PE IN-TAMARINDO - AMOTAPE EMP PI 101, EN LOS DISTRITOS DE PARÍNAS, LABREA, MIRAMAR, VICHAYAL, COLÁN, AMOTAPE, TAMARINDO, IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIAS DE TALARÁ, PAITA, SULLANA, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATO DE SERVICIO S/N	1/09/2018	17/01/2020	2537000.000000	SOL	0.010	1.00	25370	25,370.00	Cumple
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA, DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUCCO - C.P COMBAYO CON CÓDIGO CUI 2326360	007-2022-MDLE/UAVL	25/04/2022	23/01/2023	598118.400000	SOL	1.00	1.00	0	0.00	No Cumple De acuerdo a las bases integradas, no se considera para la experiencia, " MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR", por lo tanto, no es valido. No se puede determinar el actual de la experiencia de obra.
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBRE MAYO - CHONTA BAJA (PUENTE) EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA , CUI: 2458547	15-2020-MPC	12/03/2020	29/12/2020	973000.000000	SOL	1.00	1.00	0.00	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carreta asfáltica en

ANEXO:1

1 Postori: CONSORCIO CONSULTOR SAN JERONIMO(RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

ANEXO N°8

N°	CLIENTE/CONTRATANTE	DETALLE DE LA EXPERIENCIA	N° Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o Cp	Fecha de la Conformidad	Monto de la liquidación	Moneda	%de participación	Tipo de Cambio SBS	Monto acreditado SOLES	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL GRUPO 3: SEGUNDA CALZADA DE LA VARIANTE RUTA NACIONAL N° 38, PROVINCIA DE TUCUMAN, TRAMO: RIO MARAPA (ALBERDI) - EMPALME RUTA NACIONAL N° 38 (ACTUAL. SECCIÓN I: RIO MARAPA (ALBERDI) - ACCESO A AGUILARES - ACCESO A CONCEPCIÓN, SECCIÓN III: ACCESO A CONCEPCIÓN - ACCESO A MONTEROS Y SECCIÓN IV: ACCESO A MONTEROS - EMPALME RUTA NACIONAL N° 38 (ACTUAL).	CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA 13634-VS-09	17/12/2009	30/01/2014	2249134.000000	pesos arg	1.00	0.754885	0	0.00	No cumple no presenta el apostillado del contrato, ni los TDR de acuerdo al reglamento consular el documento no tiene validez en el Perú
2	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA OBRA: RUTA NACIONAL N° 19, PROVINCIA DE CORDOBA, TRAMO 3: ARROYITO (KM 224.50) - RIO PRIMERO (PUENTE KM 279.26)	CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA 5780-VS-08	27/05/2008	24/01/2024	2730855.000000	pesos arg	0.50	0.91552	0	0.00	No cumple no presenta el apostillado de la información consignada, de acuerdo al reglamento consular la documentación no tendría validez
3	JCR S.A	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA: RN N° 8, AUTOPISTA PILAR - PERGAMINO, TRAMO V, SECCIÓN A HELVES (KM 168.76) - TODO (KM 183.76) Y TRAMO VI A SECCIÓN TODD (KM 183.76) - FONTEZUELA (KM 198.76) PROVINCIA DE BUENOS AIRES	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALE S S/N	13/03/2015	21/05/2018	5445000.000000	pesos arg	1.00	0.353047	0	0.00	No cumple de acuerdo al reglamento consular un documento privado debe estar legalizado
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL - CHACATAMA - HUANCABAMBA - CASHAYOC HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUAMUO	CONTRATO N° 123-2014-MTC/21	17/10/2014	4/08/2016	366024.850000	sol	0.55	1.00	201313.6675	201,313.67	Cumple
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABALLOCOCHA - PALO SECO - BUEN SUCESO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO.	CONTRATO N° 61-2016-MTC/21	4/03/2016	28/09/2021	2486383.620000	sol	0.55	1.00	1367510.991	1,367,510.99	Cumple
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAPINA - QUILLE	CONTRATO N° 57-2018-MTC/21	13/07/2018	28/09/2022	727307.400000	sol	0.50	1.00	363653.7	363,653.70	Cumple
7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP R16 - INKACANCHA	CONTRATO N° 59-2018-MTC/21	13/07/2018	28/06/2022	471032.400000	sol	0.50	1.00	235516.2	235,516.20	Cumple
8	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE LAS FICHAS TÉCNICAS: ESTÁNDAR Y LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS CAMINOS VECINALES: PROYECTO DE INVERSIÓN 1: EMP. CA-108 (PAMPA CHICA) - CAUDAY - DV. SAN ELÍAS - EMP. CA-1653 (COLMA), LONG. 23.11KM, PROVINCIA DE CAJABAMBA; PROYECTO DE INVERSIÓN 2: SÓCOTA - SAN LUIS DE LUCMA- LA RAMADA, LONG. 30.80 KM, PROVINCIA DE CUTERVO REGIÓN	CONTRATO N° 81-2019-MTC/21	14/06/2019	PRESENTA FACTURAS	1580603.910000	SOL	0.50	1.00	0	0.00	No se evidencia el cumplimiento contractual de entregar el expediente tecnico como resultado único
9	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS CAMINOS VECINALES: P1: EMP. SM-113 (YANTALO) - PUERTO LOS ANGELES (RIO MAYO); P12: EMP. PE-SN - PURUS-RIOJA; EMP. PE-SN -SECTOR WINBA; P13: EMP. SM-116 - DV. CCNN EL NARANJAL - DV. LAMAS - CHIRAPA - PACCHILLA - EMP. SM - 682 (CACATACHI); DV CCNN EL NARANJAL - EL NARANJAL - DV. SM - 867 - EMP. DV LAMAS - DV. SM -687 - DV. CCNN SHUKSHU YAKU - LAMAS: DV. CCNN SHUKSHU YAKU - SHUKSHU YAKU	CONTRATO N° 154-2019-MTC/21	7/10/2019	FACTURAS Y ESTADOS DE CUENTA	1416784.700000	sol	0.55	1.00	779231.585	779,231.59	Cumple
10	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE ANGASMAYO - MILLPO . DV. HUARIPERJA - HUARIPERJA	CONTRATO N° 58-2018-MTC/21	13/07/2018	6/05/2021	752537.450000	sol	0.50	1.00	376568.725	376,268.73	Cumple
TOTAL FACTURACIÓN										NO CALIFICA	3,323,494.87	NO CUMPLE

ANEXO:1

5 Postor: CONSORCIO CAMINO VECINAL POLTOCSA(PYUNGHIWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU - ACCE CONSULTORES S.R.L.)
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN) ANEXO N°12 (L. 094-097)

N°	CLIENTE/CONTRATANTE	DETALLE DE LA EXPERIENCIA	N° Contrato /O/5 /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Monto de la liquidación	Moneda	%de participación	Tipo de Cambio SBS	Monto acreditado SOLES	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN REGIONAL DE SEUL	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA DE PHANG YOUNDEOEK (LOTE 4) PAVIMENTO RIGIDO	S/N	20/03/2014	2/02/2016	4340188000.000000	WON	0.34	0.002612	0	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas, no se considera para la experiencia, "el componente Pavimento Rígido", por lo tanto, no cumple
2	ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN REGIONAL DE BILSAN GOBIERNO METROPOLITANO DE GWANGJU	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ASFALTADA EN CALIENTE DE ACCESO AL COMPLEJO INDUSTRIAL NACIONAL DE CUM N° 5 (LOTE N°1) ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE DISTRITO DE SANGMU - COMPLEJO INDUSTRIAL DE TECNOLOGÍA PUNTA	S/N	24/02/2011	13/08/2017	4848000000.000000	WON	0.40	0.002462	0	0.00	No cumple, contratos primigenios no presentan firmas. Formulario descargado de internet No cumple, contratos primigenios no presentan firmas. Formulario descargado de internet
3	CORPORACIÓN DE AUTOPISTAS DE COREA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ASFÁLTICO EN CALIENTE FUERA DEL ÁMBITO URBANO DE SAEMANGEUM - JENCNU (LOTE 8)	S/N	19/08/2016	27/03/2018	3204730000.000000	WON	0.40	0.002970	0	0.00	Cumple
4	NAMKWANG CONSTRUCTION LTD	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA NACIONAL NRO 14	S/N	16/11/2017	20/08/2018	3655300000.000000	WON	0.40	0.002971	2652012.692	2,652,012.69	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en
5	SAMSUNG C&T CORPORATION LTD	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA TRAMO 2: MUNSA - DORASAN	S/N	30/05/2019	17/07/2020	5192803900.000000	WON	0.54	0.002827	0	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en
6	INCHEON GIMPO EXPRESSWAY CORP	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INTERCAMBIO VIAL PARA EL CAMBIO DE TIPO DE ACCESO DEL INTERCAMBIO SUCHAM IC EN EL PROYECTO DE INICIATIVA PRIVADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 2DO ANILLO VIAL (INCHEON - GIMPO)	S/N	13/03/2014	31/03/2017	1132120000.000000	WON	0.24	0.002913	0	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas, no se considera para la experiencia, " INTERCAMBIO VIAL Y PUENTE", por lo tanto, no es
7	GOBIERNO METROPOLITANO DE INCHEON	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCIÓN (3ER PUENTE YEONRYUK) QUE CONECTE PROVINCIA YENGUONG Y CHEONGA DE MANERA OPTIMA	S/N	1/04/2016	14/12/2017	1447180440.000000	WON	0.24	0.002913	0	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas, no se considera para la experiencia, " construcción de puente", por lo tanto, no es valido
8	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	SERVICIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PUENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE 2 EJES SUP NORTE SAENMA NGELM ETAPA 1 (LOTE 3)	S/N	28/12/2016	17/08/2018	3891800000.000000	WON	0.39	0.002780	0	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas, no se considera para la experiencia, " Construcción de puente", por lo tanto, no es valido
TOTAL FACTURACIÓN										NO CALIFICA	S/2,652,012.69	NO CUMPLE




ANEXO:1

7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS ESTANDAR Y LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS CAMINOS VECINALES PI1: EMP PE -1N (MANUEL GUARNIZ) - FACLO CHICO - NUEVA ESPERANZA - FACLO GRANDE- EL INGENIO - LA COMPUERTA - ALGODONAL - HDA. FLACO GRANDE VIEJA- CRUZ DE GUAYABO - LA BARRANCA. PI2: EMP. PE-1N (MARIPOSA LEYVA) - LA GRAMA - MOLINO LARCO - MOLINO CHOCOTE - EMP. LI-102: EMP. LI-616- EMP. LI-634; EMP. PE-1N (PALJAN) - GARBANZAL - TOMA DE LEONES	162-2019- MTC/21	14/10/2019	9/05/2023	1303166.170000	SOL	0.50	1.00	0	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en
8	PROVIAS NACIONAL	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE- 1N EN EL TRAMO TAMBOGRANDE- MORROPON - CHULUCANAS - DEPARTAMENTO PIURA	98-2019- MTC/20.2	4/09/2019		4029894.840000	SOL	1.00	1.00	0	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
TOTAL FACTURACIÓN							NO CALIFICA					NO CUMPLE S/813,633.60



ANEXO:1

6 Postor: CONSORCIO VIAL APURIMAC(CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU)
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE/CONTRATANTE	DETALLE DE LA EXPERIENCIA	N° Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o Cp	Fecha de la Conformidad	Monto de la liquidación	Moneda	%de participación	Tipo de Cambio SBS	Monto acreditado SOLES	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 33 B 4720 MEJORA DEL TRAZADO EN LA CARRTERA N-340, PK 12350 T.M DE ALLURAMA Y CERVELLÓ PROVINCIA DE BARCELONA	30-25/09-2	28/01/2010	19/05/2015	172666	EUR	1	3.995	0	0.00	NO CUMPLE Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en calicata
2	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURLMANÁ, DISTRITOS DE TRAZOLA Y CURIMANA PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	001-2016-GRU-DRTC CS	26/09/2017	18/05/2017	2498584.55	SOL	0.5	1	1249392.275	1,249,292.28	Cumple
3	PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L.U SUCURSAL PANAMA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ATALAYA - MARIATO - QUEBRO LAS FLORES Y MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO, PROVINCIA DE VERAGUAS PANAMÁ	AL-1-34-19	27/11/2019	31/10/2021	648531.41	USD	1	3.393	0	0.00	No Cumple Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
4	MECO CONSTRUYENDO PROGRESO	DISEÑO DE DETALLE / ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE A LA "REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS PIPAS - LLANA ARRIBA - LA PITALOZA - LA MESA EN LAS PROVINCIAS DE HERRERA Y LOS SANTOS"	PA1601-06	1/03/2016	30/10/2016	67500	PANAMA	1	3.52	0	0.00	NO CUMPLE Verificada la experiencia No específica, ni adjunta la estructura en la cual se identifique los componentes consignados en las bases integradas; siendo que la experiencia debe consignar que sea; a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o vías de evitamiento a nivel de carpeta asfáltica en calicata
5	ININCO S.A	DISEÑO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO: CAMINO CAÑAZAS - KANKITÚ (TRAMO 1: CAÑAZAS - COCESTITO) . COMARCA NGOBLE - BUGLE . PANAMA	AL-1-71-16	3/10/2016	18/08/2018	238100	BALBOAS	1	3.391	807397.1	807,397.10	Cumple
6	MECO CONSTRUYENDO PROGRESO	DISEÑO DE DETALLE ESTUDIO DEFINITIVO REINGÓN 4 DE "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN PROVINCIAS DE VERAGUAS, CHIRIQUI Y EN LA COMARCA NHOBIE BUGLE"	PA-1613-1	9/06/2015	30/08/2017	192000	BALBOAS	1	3.379	0	0.00	No cumple contrato sin firma del contratista

ANEXO:1

7	INIUNCO S.A	DISEÑO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LAS CALLES INTERNAS DEL CORREGIMIENTO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE CHIRIQUÍ	S/N	27/01/2017	30/03/2018	37950	BALBOAS	1	3.698	0	0.00	No cumple corresponde a vías urbanas
8	MECO CONSTRUCTORA SA	DISEÑO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS CAMINOS: EL PEPINO - CIRICITO, EL PEPINO - CIRICITO - LOS CEDROS DEL LAGO Y EL PEPINO CIRICITO - EL CONGO	PA-1616-03	1/10/2016	1/10/2017	78500	BALBOAS	1	3.391	266193.5	266,193.50	Cumple
9	MECO CONSTRUCTORA SA	DISEÑOS CORRESPONDIENTES A AL CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA (HOWARD TRAMO: PUENTES DE LAS AMERICAS - ARRADIAN) NO DE CONTRATO PA1401-14 EN PANAMA	PA-1401-14	1/01/2016	1/12/2017	197852.63	BALBOAS	1	3.428	0	0.00	No cumple, mencionan y no diferencian los montos correspondiente pavimento rígido y pavimento flexible (carpeta asfáltica)
10	MECO CONSTRUCTORA SA	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONEXIÓN DEL CORREDOR NORTE Y LA VÍA MANUEL F. ZARATE CON LA VÍA PEDREGAL - GONZALILLO	PA1402-01	3/02/2014	4/01/2016	170680	BALBOAS	1	2.824	0	0.00	No cumple, mencionan y no diferencian los montos correspondiente pavimento rígido y pavimento flexible (carpeta asfáltica)
11	MECO CONSTRUCTORA SA	CONTRATO DE REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO: ESTUDIO Y DISEÑO DE LA REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE LA CARRETERA PANAMERICANA - TRAMO: VIGUI - SAN FELIX	PA13-09-01	23/12/2013	31/03/2016	1149912	BALBOAS	1	2.765	3179506.68	3,179,506.68	Cumple
12	PUENTES E INFRAESTRUCTURAS PANAMA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE LA MESA PROVINCIA DE VERAGUAS - CONTRATO 001/2018	001/2018	19/09/2018	12/11/2019	325103	BALBOAS	1	3.33	1082592.99	1,082,592.99	Cumple
TOTAL FACTURACIÓN							CALIFICA		Cumple			
									S/6,584,982.55			







ANEXO:1

7 Postor: CONSORCIO VIAL OLLABAMBA(ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)



B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACION)												
N°	CLIENTE/CONTRATANTE	DETALLE DE LA EXPERIENCIA	N° Contrato / O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Monto de la liquidación	Moneda	%de participación	Tipo de Cambio SBS	Monto acreditado SOLES	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	PROVIAS NACIONAL	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TOCACHE - JUANJUI TRAMO-PIZANA - LA POLVORA - PIZARRON-PERLAMAYO - CAMPANILLA, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	042-2014-MTC	9/04/2014	1/10/2016	4494408.42	SOL	0.5	1	2247204.21	2,247,204.21	Cumple
2	PROVIAS NACIONAL	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO - CONOCHOCHA - SECTOR HUANUCO - LA UNION - HUAINANCA RUTA PE - 3N a nivel de carpeta asfáltica en caliente	088-2014-MTC	15/09/2014	19/05/2017	7571014.02	SOL	0.7	1	5299709.814	5,299,709.81	Cumple
3	PROVIAS NACIONAL	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLOPATIA Y MOLLOGAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - EMPALME RUTA 10 - TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATIA	057-2011-MTC	26/07/2011	1/09/2018	2948902.01	SOL	1	1	2948902.01	2,948,902.01	Cumple
						TOTAL FACTURACIÓN				CALIFICA	S/10,495,816.03	CUMPLE







EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGÍA

P O S T O R	POSTORES	EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGÍA					PONDERACIÓN
		a.Descripción del plan de trabajo - Descripción general del proyecto y metodologías a emplear en la elaboración del estudio.	b. Cuadro de gestión de recursos (personal, materiales, equipos): - Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia - Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra, acorde a los términos de referencia	c. Relación de actividades generales (considerados en los términos de referencia) - Relación de todas las actividades, precisando las fases previo inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio, duraciones (tiempo), acorde a los términos de referencia.	d. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de actividades establecidas: - Representación en forma de gráfico de las funciones y responsabilidades del personal propuesto, acorde a los términos de referencia.	e. Programación de las actividades a desarrollar: - Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio estableciendo tiempos y/o duración en días, acorde a los términos de referencia.	
1	CONSORCIO VIAL OLLABAMBA (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	Cumple	NO CUMPLE Las tablas presentadas en las Pág. 432 al 438 son ilegibles, no siendo posible el alcance de ellas y su relación con lo solicitado en este punto. Es menester indicar que de acuerdo a las bases integradas, el postor es responsable de la presentación de su oferta y la legibilidad de ella	Cumple	Cumple	No CUMPLE No presenta el PERT CPM de las actividades a desarrollar	0.00
2	CONSORCIO VIAL APURIMAC (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU)	Cumple	Cumple	NO CUMPLE NO DETALLA LAS DURACIONES (TIEMPOS)	Cumple	Cumple	0.00





EVALUACIÓN TÉCNICA - Resultados

POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA												Ponderación			
P O S T O R	Razon Social	RUC	Experiencia del Postor en la Especialidad						Metodología Propuesta						Puntaje Total		
			Monto total acreditado	1 V.R.	S/2,291,418.92	M > 2VR y < 2.5VR	2 V.R.	S/4,582,837.84	M >= 3VR	Puntaje	Punto a)	Punto b)	Punto c)			Punto d)	Punto e)
				2.5 V.R.	S/5,728,547.30		3 V.R.	S/6,874,256.76									
				70	80		90										
1	CONSORCIO VIAL OLLABAMBA (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20107007441	S/10,495,816.03			X	90	cumple	No cumple	cumple	cumple	No cumple	0	90.00	72.00		
2	CONSORCIO VIAL APURIMAC (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA - PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU)	99000027762	S/10,495,816.03			X	80	cumple	cumple	No cumple	cumple	cumple	0	80.00	64.00		

