



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 04-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 568-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE SORTEO Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

CONCURSO PÚBLICO N° 0017-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO, DEPARTAMENTO DE PUNO"

En San Borja, siendo las 16:45 horas del 04 de abril de 2024, con las coordinaciones previas, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la **SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO, DEPARTAMENTO DE PUNO"**:

- Sr. José Angel Olazabal Castillo,
- Sr. Armando Erick Badillo Carrillo,
- Srta. Rosa María De La Oliva Rojas.

Seguidamente, el Sr. José Angel Olazabal Castillo, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LOS RESULTADOS DEL SORTEO ELECTRÓNICO

De conformidad al literal b) del numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, se procedió a la realización del sorteo electrónico a fin de adjudicar la buena pro, con el siguiente resultado:

	POSTORES	ORDEN DE PRELACIÓN
1	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.	1
2	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	2
3	CESAM S.A.C.	3
4	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	4
5	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.	5

2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

El comité de selección adjudica la buena pro del CONCURSO PÚBLICO N° 0017-2023-MINEM-DGER para la **SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO, DEPARTAMENTO DE PUNO"**, a favor del postor **SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.** por la suma de **S/ 4 314 255,87 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 87/100 SOLES)** incluidos todos los impuestos de Ley y por el plazo de prestación de **QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS CALENDARIO** para la supervisión de la ejecución de la obra.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité de selección dio por concluida la sesión, siendo las 17:10 horas.



ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO
Primer Miembro Titular



ROSA MARÍA DE LA OLIVA ROJAS
Segundo Miembro Titular



JOSÉ ÁNGEL OLAZABAL CASTILLO
Presidente Titular