



FORMATO							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INGENIERIA DE TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO VIAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: REPARACION DE PISTA; EN EL (LA) ZONA CENTRO ETAPA 01, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO con CUI N° 2606580					
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	85					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN	SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN	CODIGO UNIFICADO			2606580		
		Ficha Técnica Simplificada	X	Ficha Técnica Estándar		Perfil	
	NIVEL DE ESTUDIO DE INVERSIÓN	Elaborado por	ING. RUT MELANY ZARZO CCOYA		Aprobado por	ING. ARANA VIVAR	
		Documento de aprobación	RG. N° 104-2023/MPC-GDU		Fecha de aprobación	08.08.23	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X		
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					75 DIAS CALENDARIO
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
		RELACION DE EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO					
		ITEM	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS				
		1	BARREDORA MECANICA 10-20 HP7 P. LONG				
		2	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.				
		3	CAMION IMPRIMIDORA				
		4	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3				
		5	CARG FORN.SOB.LLANTS 125HP 2.5 YD3				
		6	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP				
		7	EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO				
		8	MINICARGADOR 70 HP CON MARTILLO HIDRAULICO				
		9	MOTONIVELADORA DE 125 HP				
		10	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'				
		11	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1 yd3				
		12	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TON				
		13	RODILLO TANDEM ESTATICO A 58-70HP 8-10 TN				
		14	TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP				
		15	TRACTOR DE TIRO DE 80 HP				
		16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"				



FORMATO					
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO				
	RELACION DE EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO				
	ITEM	DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	
	1	BARREDORA MECANICA 10-20 HP7 P. LONG	UND	01	
	2	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.	UND	01	
	3	CAMION IMPRIMIDORA	UND	01	
	4	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3	UND	01	
	5	CARG FORN.SOB.LLANTS 125HP 2.5 YD3	UND	01	
	6	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	UND	01	
	7	EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	UND	01	
	8	MINICARGADOR 70 HP CON MARTILLOHIDRAULICO	UND	01	
	9	MOTONIVELADORA DE 125 HP	UND	01	
	10	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'	UND	01	
	11	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1 yd3	UND	01	
	12	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TON	UND	01	
	13	RODILLO TANDEM ESTATICO A 58-70HP 8-10 TN	UND	01	
	14	TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	UND	01	
	15	TRACTOR DE TIRO DE 80 HP	UND	01	
	16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	UND	01	
RELACIÓN DEL PERSONAL					
<p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE</p>					
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL					
RESIDENTE DE OBRA					
Ingeniero Civil					
Deberá acreditar una experiencia laboral no menor a Treinta y seis (36) meses de experiencia como: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de contratación, computados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura y acreditado mediante contratos y su respectiva conformidad de servicios, constancias y certificados.					
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO					
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.					
Deberá acreditar una experiencia laboral de veinticuatro (24) meses de experiencia en la ejecución de obras desempeñando cargos como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general. Acreditados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura					
ESPECIALISTA AMBIENTAL					
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.					
Deberá acreditar una experiencia laboral de dieciocho (18) meses de experiencia en la Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, computados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura y acreditado mediante contratos y su respectiva conformidad de servicios, constancias y certificados.					
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	NO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO
		OTROS			
2.6	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ING. RUT MELANY ZARZO CCOYA	Aprobado por	ING. ARANA VIVAR
		Documento de aprobación	RG. N° 104-2023/MPC-GDU	Fecha de aprobación	08.08.23



FORMATO						
2.6	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación		
	Consignar una síntesis de las observaciones					
	Consignar una síntesis de las observaciones					
2.7	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR					
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación		
	NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones					
2.8	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO					
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
2.9	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA			SI	NO	X
	Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	
3	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA					
	Fecha de determinación del presupuesto de obra			07 de agosto del 2023		
	DETALLADO EN ANEXO N° 01					
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES					
	DETALLADO EN ANEXO N° 02					
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro; Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 4.898.530.00			
4.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO ÓRGANO SISTEMA DE SERVICIOS DE TRÁFICO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FISCALÍA DE LOGÍSTICA</p> <p>SRA. MARIELA MILAGROS CACEDA CUYA</p> <p>JEFE</p>					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					



PRESUPUESTO DE OBRA RESUMEN

PROYECTO : "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) ZONA CENTRO ETAPA 01, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" con CUI N°2606580

Función : SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

Fecha : 07/08/23

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Departamento : CALLAO

Provincia : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Localidad : ZONA CENTRO ETAPA 01

ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL SI.
1.00	COSTO DIRECTO	SI. 3,806,599.48
2.00	GASTOS GENERALES 4.00 %	SI. 152,267.16
3.00	UTILIDAD 5.00%	SI. 190,429.97
4.00	SUB TOTAL	SI. 4,151,296.61
5.00	IMPUESTO (IGV) 18.00%	SI. 747,233.39
4.00	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	SI. 4,898,530.00
5.00	SUPERVISION 1.50%	SI. 73,496.67
6.00	PRESUPUESTO TOTAL	SI. 4,972,026.67





PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

36


Proyecto: "REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) ZONA CENTRO ETAPA 01, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" con CUI N°2606580

Lugar: ZONA CENTRO ETAPA 1 DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Fecha: 7/08/2023

PARTIDA	UNID	DETERMINADO	CUI	PARTIDA
01 OBRAS PROVISIONALES				9 875.00
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80M X 3.60M	und	1.00	1 700.00	1 700.00
01.02 ALOQUILER DE OFICINA, ALMACEN, CASETA DE GUARDIANIA, VESTUARIOS Y COMEDOR	mes	2.50	1 000.00	2 500.00
01.03 ALOQUILER DE SSIHH PROVISIONALES	mes	2.50	1 950.00	4 875.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES				82 830.45
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	8 000.00	8 000.00
02.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO: SEÑALIZACION	mes	2.50	6 437.09	16 092.73
02.03 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	61,883.35	1.11	68 737.73
03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				32 291.95
03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	1 500.00	1 500.00
03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	75.00	361.88	27 141.00
03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	2 221.95	2 221.95
03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO	GLB	1.00	1 429.00	1 429.00
04 RECAPEO DE CARPETA ASFALTICA				2 385 803.53
04.01 BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO C/EQUIPO	m2	61,883.35	1.33	82 304.87
04.02 RIEGO DE LIGA CON ASFALTO DE EMULSION PARA RECAPEO	m2	61,883.35	4.18	258 072.44
04.03 RECAPEO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 1 1/2 C/EQUIPO	m2	61,883.35	33.04	2 044 626.21
05 PISTAS- SEÑALIZACION HORIZONTAL				1 244 342.89
05.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LINEAS CONTINUAS	m	15,091.00	7.03	106 089.73
05.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA SIMBOLOS Y LETRAS	m2	10,603.00	17.72	177 253.16
05.03 PINTURA DE SARDINELES	m	100,000.00	9.61	961 000.00
06 VARIOS				44 455.65
06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL DE CONCRETO Y PLACA RECORDATORIA	GLB	1.00	2 000.00	2 000.00
06.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	42 455.65	42 455.65
COSTO DIRECTO				3 808 599.48
GASTOS GENERALES (4 %CD)				152 267.16
UTILIDAD (5 %CD)				190 429.97
SUBTOTAL				4 151 296.61
IMPUESTO (IGV) (18 %ST)				747 233.39
VALOR REFERENCIAL				4 898 530.00
GASTOS DE SUPERVISION (1.5 %VR)				73 496.67
TOTAL				4 972 026.67



Ruth Melany Zarzo Ccoyr
ING. CIVIL
CIP N° 305934

ODFSS-001-2019
CITMAV

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO	REPARACION DE PISTA EN EL LA ZONA CENTRO ETAPA 01 DISTRITO DE GALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO por ODM/2019/02
PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
FECHA	07/08/2019
PLAZO	75 D.C.
COSTO DIRECTO	OT 3 808 599.45 SÓLES

A-GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

DESCRIPCION	MES	UNID.	PARCIAL	INCID.	SUB-TOTAL	TOTAL
A-1 Gastos de licitación y contratación						S/ 2,250.00
Visita a la obra		250.00	1.00		750.00	
Gastos de elaboración propuesta		1000.00	1.00		1000.00	
Legales y notariales de la organización		1000.00	1.00		1000.00	
A-2 Plan de monitoreo arqueológico (PMA)						S/ 0.00
Plan de monitoreo arqueológico (PMA) inc. especialista	5.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
A-3 Plan de desvío vehicular						S/ 0.00
Plan de desvío vehicular	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
A-4 Junta de resolución de disputas (la mitad asume la entidad) art. 247 RLCE						S/ 0.00
Ingeniero o Arquitecto especialista en contrataciones del estado	6.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	
Utiles de oficina y movilidad	6.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	
A-1 Gastos financieros por seguros						S/ 4,496.35
Póliza de seguros C.A.R.			2,571.35	1.00	2,571.35	
Póliza de seguros complementarios de trabajo de riesgo			1,925.00	1.00	1,925.00	
A-2 Gastos de liquidación de obra						S/ 5,000.00
Elaboración de liquidación de obra			4,500.00	1.00	4,500.00	
Impresiones y ploteos para liquidación			500.00	1.00	500.00	
A-3 Gastos Financieros Relativos a la Obra						S/ 27,642.86
Pagos a Servicio	1.00	0.0070	2,808,599.45	7,617.20		
Fianza por garantía de fiel cumplimiento	1.00	1.0000	6,371.80	6,371.80		
Fianza por garantía de adelanto directo	1.00	1.0000	4,551.29	4,551.29		
Fianza por garantía de adelanto en materiales	1.00	1.0000	9,102.57	9,102.57		
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 39,389.21
PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS						1.03%

B- GASTOS VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

DESCRIPCION	MES	UNID.	PARCIAL	INCID.	SUB-TOTAL	TOTAL
B-1 Personal clave en obra (incluye leyes sociales)						S/ 40,000.00
Ing. Residente de Obra	2.50	6,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	
Ing. Especialista en salud y seguridad ocupacional	2.50	5,000.00	12,500.00	1.00	12,500.00	
Ing. Especialista en medio ambiente	2.50	5,000.00	12,500.00	1.00	12,500.00	
B-2 Técnico profesional en obra (incluye leyes sociales)						S/ 41,250.00
Asistente de residente de obra	2.50	5,000.00	12,500.00	1.00	12,500.00	
Maestro de obra	2.50	4,000.00	10,000.00	1.00	10,000.00	
Almacenero	2.50	2,500.00	6,250.00	1.00	6,250.00	
Guardia (día y noche)	2.50	2,500.00	6,250.00	2.00	12,500.00	
B-3 Personal asistente						S/ 6,250.00
Secretaria	2.50	2,500.00	6,250.00	1.00	6,250.00	
B-4 Equipos y útiles de oficina						S/ 15,510.87
Camioneta pick up - gasolina	2.50	5,000.00	12,500.00	1.00	12,500.00	
Útiles de oficina	1.00	1,510.87	1,510.87	1.00	1,510.87	
Ploteos y copias de planos	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	
B-5 Seguridad y salud ocupacional						S/ 4,478.52
Casco de seguridad blanco	11.00	46.58	512.38	1.00	512.38	
Chaleco reflectivo	11.00	24.60	270.60	1.00	270.60	
Bono de punto de acero	11.00	185.60	2,041.60	1.00	2,041.60	
Lentes de protección clara	11.00	19.49	214.39	1.00	214.39	
Gualetes de cuero amarillo en la palma	11.00	21.10	232.10	1.00	232.10	
Bidon de Agua 20 l (recarga)	95.00	12.71	1,207.45	1.00	1,207.45	
B-6 Mobiliario						S/ 5,368.56
Esterilleros con sillas	10.00	510.00	5,100.00	1.00	5,100.00	
Pizarra acrílica	1.00	200.00	200.00	1.00	200.00	
Servidor de agua (incluye bidón de agua lleno)	1.00	88.56	88.56	1.00	88.56	
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 112,877.95
PORCENTAJE GASTOS GENERALES VARIABLES						2.96%

GASTOS GENERALES PARA SEGUIMIENTO COVID-19

TOTAL GASTOS PARA SEGUIMIENTO COVID-19	S/ 0.00
--	---------

RESUMEN:

Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra:	S/ 39,389.21	1.03%
Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra:	S/ 112,877.95	2.96%

TOTAL GASTOS GENERALES : S/ 152,267.16 4.00%



[Handwritten signature]

RECEIVED
GITHV
34-39

CALCULO DE COMISIONES POR EMISION DE CARTAS FIANZAS Y SEGUROS PARA PROYECTO

PROYECTO : "REPARACION DE PISTA: EN EL(LA) ZONA CENTRO ETAPA 01. DISTRITO DE CALLAO. PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. DEPARTAMENTO CALLAO" con CUI N°2606580

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

FECHA : 07/08/23

PLAZO : 75 D.C. --- 2.5 Meses

COSTO DIRECTO : S/ 3,808,599.48 SOLES.

Descripción	Total	Unidad
Costo Directo :	S/ 3,808,599.48	Soles
IG	S/ 305,557.92	Soles
Valor Referencial con IGV:	S/ 4,114,157.40	Soles
Duración obra :	75.00	Días

FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Descripción	Fiel Cumplimiento	TEA (%)	TEA / 360 días (%)	Duración Obra (Días)	Duración Recepción y Liquidación (Días)	Comisión (sin IGV) S/.
	10.0%					
Fianza Cumplimiento	465,470.57	4.50%	0.012500%	75.00	30.00	6,371.80

FIANZA POR GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (10%)

Descripción	Adelanto Directo	TEA (%)	TEA / 360 días (%)	Factor (%)	Renovación c/ 3 meses (Días)	Comisión (sin IGV) S/.
	10%					
Fianza Adelanto Directo	465,470.57	4.50%	0.012500%	100.00%	75.00	4,551.29

FIANZA POR GARANTIA DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)


Descripción	Adelanto en Materiales	TEA (%)	TEA / 360 días (%)	Factor (%)	Renovación c/ 3 meses (Días)	Comisión (sin IGV) S/.
	20%					
Fianza Adelanto en Materiales	970,941.15	4.50%	0.012500%	100.00%	75.00	9,102.57

PÓLIZA DE SEGUROS C.A.R. (Vigencia durante la ejecución de Obra)

Descripción	Valor Referencial con IGV:	TEA (%)	TEA / 360 días (%)	Duración Obra (Días)	Póliza (S/.)
PÓLIZA DE SEGUROS C.A.R.	4,114,157.40	0.30%	0.000833%	75.00	2,571.35

PÓLIZA DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO (Vigencia durante la ejecución de Obra)

Descripción	COSTO DE PROFESIONALES	TEA (%)	PÓLIZA DE SCTR (S/.)
PÓLIZA DE SCTR	87,500.00	2.20%	1,925.00



[Handwritten signature]