



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16/04/2025					
1.2	ÁREA USUARIA		1U4000 - GERENCIA DE ARQUITECTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A IBM CLOUD O EQUIVALENTE PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL ASISTENTE VIRTUAL SOFIA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01): "Mejorar el cumplimiento Tributario y Aduanero de los Administrados"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		013-2025					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		No corresponde			
Documento que declaró la viabilidad			No corresponde					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Mediante seguimiento al Memorándum N° 000092 - 2024 - 1U1200		Fecha de recepción	26/12/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	20/02/2025	De oficio	Seguimiento al Memorándum N° 000092 - 2024 - 1U1200.	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	26/03/2025	De oficio	Seguimiento al Memorándum N° 000022 - 2025 - 1U1200.	Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	Único	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	X	NO			
			Documento de aprobación de la estandarización		R.I.N N° 000070 - 2025 - SUNAT / 8B0000	Fecha de aprobación	03/03/2025	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación




FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Único	86	42	Seguimiento al Memorándum N° 000092 - 2024 - 1U1200,	03.01.2025;	44	Seguimiento al Memorándum N° 000022 - 2025 - 1U1200	20/03/2025;
Finalidad Pública, Antecedentes, Descripción y cantidad del servicio a contratar, Actividades, Lugar, Plazo, Requisitos y recursos del proveedor, Personal, Obligaciones del Contratista, Subcontratación, Forma de Pago, Responsabilidad de vicios ocultos y Requisitos de Calificación.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Único	86	42	Seguimiento al Memorándum N° 000092 - 2024 - 1U1200,	20.02.2025;	44	Seguimiento al Memorándum N° 000022 - 2025 - 1U1200	26/03/2025;
Finalidad Pública, Antecedentes, Descripción y cantidad del servicio a contratar, Actividades, Lugar, Plazo, Requisitos y recursos del proveedor, Personal, Obligaciones del Contratista, Subcontratación, Forma de Pago, Responsabilidad de vicios ocultos y Requisitos de Calificación.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
Paquete	Se implementaron las observaciones.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA		Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/04/2025	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
SOA PROFESSIONALS PERÚ S.A.C., SMARTCOMM S.A.C., IT ORVAL S.A.C. - VCA PERÚ y FOCUS SYSTEMS PERÚ S.A.C.,							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	<div style="text-align: center;">  CARLOS ALBERTO RÍOS SÁNCHEZ <small>Jefe de la División de Programación y Gestión (e)</small> <small>GERENCIA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES</small> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



