

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15 DE ENERO 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA EN EL (LA) ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA – ZED PAITA ZONA INDUSTRIAL ETAPA II DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CÓDIGO ÚNICO 2527645.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2527645					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°079-2024-ZED PAITA		Fecha de recepción	30.12.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones			Lic. Dalila Meléndrez García Responsable De La Unidad de Logística y Control Patrimonial ZED PAITA				

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/89,927.21 (Ochenta y Nueve Mil Novescientos Veintisiete con 21/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							


 Lic. Dalila Meléndrez García
 Responsable De La Unidad de Logística
 y Control Patrimonial
 ZED PAITA

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

o) VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA EN EL (LA) UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA – ZED PAITA, ZONA INDUSTRIAL DE PAITA - II ETAPA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PAITA", con código único 2527645, asciende a la suma de S/ 89,927.21 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 21/100 SOLES), con precios vigentes al mes de julio del 2024. A continuación, se detalla:

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONOMICA
1.0 SUPERVISIÓN DE LA OBRA	90	Días calendarios	999.4912	S/ 85,427.21
2.0 LIQUIDACION DE LA OBRA				S/ 4,500.00
TOTAL				S/ 89,927.21

PROYECTO: ADQUISICION DE BALANZA PLATAFORMA DE 100 TON DE CAPACIDAD

ENTIDAD: ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA

SEPTIEMBRE 2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALENDARIOS


ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL								
COSTO DIRECTO								S/ 66,950.00
I SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (90 DÍAS CALENDARIOS)								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MES	COEFIC. INCID	PRECIO UNIT. S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA - CLAVE INGENIERÍA							39,000.00
	Supervisor de Obra	Mes	1.00	3.00	1.00	7,500.00	22,500.00	
	Ingeniero Electromecánico	Mes	1.00	0.75	1.00	5,000.00	3,750.00	
	Ingeniero Especialista en Calidad	Mes	1.00	3.00	1.00	4,250.00	12,750.00	
2.00	PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE							9,000.00
	Asistente técnico	Mes	1.00	3.00	1.00	3,000.00	9,000.00	
3.00	PERSONAL AUXILIAR							5,400.00
	Topógrafo	Mes	1.00	3.00	1.00	1,800.00	5,400.00	
4.00	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL							500.00
	Equipo de protección personal	Und	1.00	1.00	5.00	100.00	500.00	
5.00	ALQUILERES							8,550.00
	Alquiler de oficina principal	Mes	1.00	3.00	1.00	250.00	750.00	
	Vehículo Incl. Combustible	Mes	1.00	3.00	1.00	1,800.00	5,400.00	
	Alquiler de equipo topográfico	Mes	1.00	3.00	1.00	800.00	2,400.00	
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (90 DÍAS CALENDARIOS)								S/ 62,450.00
II LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (30 DÍAS CALENDARIOS)								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MES	COEFIC. INCID	PRECIO UNIT. S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA - CLAVE INGENIERÍA							4,500.00
	Elaboración y/o revisión de liquidación de obra e informe	gib	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
	Copias de planos y expediente	gib	1.00	1.00	1.00	450.00	500.00	

GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN								S/ 6,736.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MES	COEFIC. INCID	PRECIO UNIT. S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.

Lic. Dalila Meléndrez García
Responsable De La Unidad de Logística
y Control Patrimonial
ZED PAITA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.00	PRUEBAS DE CALIDAD							2,000.00
	Ensayos Control de Calidad (materiales, concreto, suelos)	Glb	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
2.00	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							2,620.00
	Útiles y materiales fungibles	Glb	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	
	Laptop Core i5 o superior	Und	1.00	1.00	1.00	1,620.00	1,620.00	
	Escritorio o/silla	Jgo	1.00	2.00	1.00	300.00	600.00	
	Estante metálico	Und	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00	
3.00	GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD - FABRICACION DE BALANZA METALICA							1,380.00
	Movilidad al Taller del Fabricante de la Balanza	Viaje	3.00		1.00	140.00	420.00	
	Estadia del Ing de Control de Calidad	Dia	3.00		1.00	100.00	300.00	
	Instrumentos para Medicion y Control de Calidad	Dia	3.00		1.00	100.00	300.00	
	Movilidad para desplazamiento del Taller del Fabricante	Dia	3.00		1.00	70.00	210.00	
	Implementos de Proteccion Personal - EPPS	Gbl	1.00		1.00	150.00	150.00	
4.00	GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)							61.35
	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato	Glb	1.00	1.00	1.00	61.35	61.35	
5.00	SEGUROS (Ver hoja de calculo anexa)							674.65
	A. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO						507.30	
	B.- SEGURO DE VIDA (VIDA LEY)						106.80	
	C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)						40.90	
	Costo por emisión de Póliza						19.65	
	GASTOS GENERALES DE SUPERVISION						\$/	6,736.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 Lic. Dalila Meléndrez García Responsable De La Unidad de Logística y Control Patrimonial ZED PAITA				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.