


495


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS PALAS Y CARRETTILLAS PARA LOS PRODUCTORES DE LOS CASERÍOS DE INCAHUASI, CAÑARIS, SALAS Y JAYANCA, SEGÚN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0088 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, META 12 "ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000099-2023-GR.LAMB/GRA-AAAA [4532136 - 18]		Fecha de recepción	21 de Abril de 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Oficio N° 000123-2023-GR.LAMB/GRA-AAAA [4532136-20]	De oficio	si	Con motivo de observaciones	si	
		Fecha de la tercera versión	Oficio N° 000130-2023-GR.LAMB/GRA-AAAA [4532136-22]	De oficio	si	Con motivo de observaciones	si	
		Fecha de la cuarta versión	Oficio N° 000137-2023-GR.LAMB/GRA-AAAA [4532136-24]	De oficio	si	Con motivo de observaciones	si	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Mediante proveído en el SIGGEDO	3/05/2023			

494

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2	1				1	Oficio N° 0667-2023-GR.LAMB/GRA-OFAD.LOG [4532136-21]	8/05/2023
Consignar una síntesis de las observaciones							
3	1	1	Oficio N° 000731-2023-GR.LAMB/GRA-OFAD.LOG [4532136-23]	17/05/2023			
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Oficio N° 000123-2023-GR.LAMB/GRA-AAAA [4532136-20]	4/05/2023			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2	1				1	Oficio N° 000130-2023-GR.LAMB/GRA-AAAA [4532136-22]	11/05/2023
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
3	1	1	Oficio N° 000137-2023-GR.LAMB/GRA-AAAA [4532136-24]	18/05/2023			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Actualización de especificaciones técnicas y justificación de la necesidad por emergencia de acuerdo a Decretos supremos promulgados						
2	Absolución de consultas realizadas respecto a la experiencia del postor y el plazo de entrega de los bienes						
3	Actualización de especificaciones técnicas respecto a la ampliación de la experiencia en bienes similares						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO			
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	x		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x		



493

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				
4	<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE Gerencia Regional de Agricultura  CPC. CESAR N. ROSAS MAGUÑA Coordinador de Logística </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				