

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO EJECUCIÓN DE OBRAS

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		31 DE OCTUBRE DE 2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE INVERSIÓN							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) CASA MULTI USOS DEL SECTOR CASHACONGA DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI: 2636078.							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		26							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		2636078		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	
				Elaborado por		Aprobado por			
				Documento de aprobación		Fecha de aprobación			
INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI		NO		X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		60 DIAS CALENDARIOS					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		COMPACTADOR VIBRATORIO 4 HP - MAQUINA DE SOLDAR 350 A - VIBRADOR A GASOLINA D=3/4; 4 HP - MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 9P3 (8HP) - AMOLADORA - ANDAMIO METÁLICO							
		<u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal (e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL)							
		EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE							
		01 RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL) 24 meses de experiencia como residente y/o inspector de obra y/o gerente de obras y/o jefe de supervisión de obras en general, se contabilizará a partir de su colegiatura.							
		<u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.							
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO				ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS			
		OTROS		NO SE HA CONSIDERADO					
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM									
EL AREA USUARIA REALIZÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO HACIENDO REFERENCIA AL MONTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, OBTENIDA DESDE EL EXPEDIENTE TÉCNICO.									
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO									

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO EJECUCIÓN DE OBRAS

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1 PROVEEDORES AFIRMAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMENITO TÉCNICO MÍNIMOS

Sobre la fuente de información N° 2 NO APLICA

Sobre la fuente de información N° 3 NO APLICA

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDÍN	Aprobado por	ING. LUIS MISAHUAMAN SANGAY
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 094-2024-GEIN/MPC	Fecha de aprobación	22 DE JULIO DE 2024

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consigñar una síntesis de las observaciones:			
Consigñar una síntesis de las observaciones:			
Consigñar una síntesis de las observaciones:			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
	Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA	
Fecha de determinación del presupuesto de obra	

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES	



# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO EJECUCIÓN DE OBRAS

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	213,728.48 (DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 48/100 SOLES)					

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
	Se verifica en el mercado regional y Nacional la existencia de proveedores que se dedican a la actividad materia del objeto del proceso a ser convocado, que afirman contar con la capacidad técnica, financiera y logística para ejecutar la obra a ser convocada, de acuerdo al expediente técnico y los requisitos técnico mínimos. Ante la solicitud de indagación de Mercado realizada por la entidad, existen proveedores que puedan cumplir con los Términos de Referencia elaborados por el área usuaria.				

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div style="text-align: center;">  <p><b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN</b></p>  <p><b>ING. KEYLA SUJEY MORI LEYVA</b> JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</p> </div>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				