


FORMATO N° 2							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/11/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO TECNIFICADO					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento del Servicio de Provisión de agua para riego en el Canal 13 Limón distrito de Mochumi de la provincia de Lambayeque del departamento de Lambayeque"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	40	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 002800-2024-GR.LAMB/GRA-DIHRT [515586510 - 0]		Fecha de recepción	13/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento que apruebe la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento
	Conservar una síntesis de las observaciones						
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
N° Item	Ajustes o modificaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<p align="center">ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS, INSUMOS A SUMA ALZADA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>Arquitecto</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>3.00</td> <td>3,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Especialista en Topografía y Geodasia</td> <td>Und.</td> <td>050</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>2,500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>Especialista en Geología y Geotecnia</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>Especialista en Diseño Hidráulico Estructural - Infraestructura de riego (Unidad Productiva)</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>Especialista en Métodos Costos y Presupuestos</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PERSONAL TÉCNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>Técnico SIG - CAD</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>202</td> <td>Asistente Técnico</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31,400.00</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>Estudio de Topografía y Geodasia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,300.00</td> </tr> <tr> <td>3.1.1</td> <td>Medición y levantamiento de hitos geodésicos certificados</td> <td>Und.</td> <td>200</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.2</td> <td>Levantamiento topográfico en unidad productiva</td> <td>Km.</td> <td>2.15</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>4,300.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.3</td> <td>Levantamiento topográfico de cartas y boletines</td> <td>Ga.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.4</td> <td>Corrección de bloques de riego aprobados por la ANA</td> <td>Ga.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Estudio Hidrológico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>3.2.1</td> <td>Elaboración de Informe</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.2</td> <td>Adquisición de datos meteorológicos - hidrológicos</td> <td>Ga.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.3</td> <td>Campaña de datos</td> <td>Ga.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.4</td> <td>Cálculo de agua encauce completo con fines de riego</td> <td>Ga.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Estudios de Geología y Geotecnia (incluye cartas y boletines)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.3.1</td> <td>Estudio de Geología y Geotecnia</td> <td>Ga.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>Estudio Agronómico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,600.00</td> </tr> <tr> <td>3.4.1</td> <td>Elaboración de Informe</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4.2</td> <td>Trabajo en terreno de recolección de muestras</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4.3</td> <td>Costos, mano de obra y materiales para estudio</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>1,600.00</td> <td>1,600.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>Estudio de Riesgos e Desastres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.5.1</td> <td>Elaboración de Informe</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>Estudio de Aspectos Sociales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,100.00</td> </tr> <tr> <td>3.6.1</td> <td>Elaboración de Informe</td> <td>Und.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>2,100.00</td> <td>2,100.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>Documentos de gestión</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.7.1</td> <td>Estudio hidrográfico aprobado por autoridad competente (Instituto de Aguas) según corresponda</td> <td>Ga.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.7.2</td> <td>Plan de Capacitación (Implementación de medidas no estructurales)</td> <td>Ga.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.7.3</td> <td>Cartografía Ambiental otorgada por la Autoridad Competente (Instituto de Aguas)</td> <td>Ga.</td> <td>100</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Costo Directo (Indicador)</td> <td>CC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Costo General (Indicador)</td> <td>CC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Unidad (Px - CC)</td> <td>UT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Subtotal (CC - GG - UT)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>101,740.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>IVA 18% SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,313.20</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>120,053.20</td> </tr> </tbody> </table>								1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS								101	Arquitecto	Und.	100	3.00	3,000.00	12,000.00		30,000.00	102	Especialista en Topografía y Geodasia	Und.	050	1.00	5,000.00	2,500.00			103	Especialista en Geología y Geotecnia	Und.	100	1.00	5,000.00	5,000.00			104	Especialista en Diseño Hidráulico Estructural - Infraestructura de riego (Unidad Productiva)	Und.	100	1.00	5,000.00	5,000.00			105	Especialista en Métodos Costos y Presupuestos	Und.	100	1.00	5,000.00	5,000.00			2	PERSONAL TÉCNICO							5,000.00	201	Técnico SIG - CAD	Und.	100	1.00	2,000.00	2,000.00			202	Asistente Técnico	Und.	100	1.00	3,000.00	3,000.00			3	BIENES Y SERVICIOS							31,400.00	3.1	Estudio de Topografía y Geodasia							10,300.00	3.1.1	Medición y levantamiento de hitos geodésicos certificados	Und.	200	1.00	1,000.00	2,000.00			3.1.2	Levantamiento topográfico en unidad productiva	Km.	2.15	1.00	2,000.00	4,300.00			3.1.3	Levantamiento topográfico de cartas y boletines	Ga.	100	1.00	2,000.00	2,000.00			3.1.4	Corrección de bloques de riego aprobados por la ANA	Ga.	100	1.00	2,000.00	2,000.00			3.2	Estudio Hidrológico							6,500.00	3.2.1	Elaboración de Informe	Und.	100	1.00	3,500.00	3,500.00			3.2.2	Adquisición de datos meteorológicos - hidrológicos	Ga.	100	1.00	1,000.00	1,000.00			3.2.3	Campaña de datos	Ga.	100	1.00	1,000.00	1,000.00			3.2.4	Cálculo de agua encauce completo con fines de riego	Ga.	100	1.00	1,000.00	1,000.00			3.3	Estudios de Geología y Geotecnia (incluye cartas y boletines)							4,000.00	3.3.1	Estudio de Geología y Geotecnia	Ga.	100	1.00	4,000.00	4,000.00			3.4	Estudio Agronómico							5,600.00	3.4.1	Elaboración de Informe	Und.	100	1.00	3,000.00	3,000.00			3.4.2	Trabajo en terreno de recolección de muestras	Und.	100	1.00	1,000.00	1,000.00			3.4.3	Costos, mano de obra y materiales para estudio	Und.	100	1.00	1,600.00	1,600.00			3.5	Estudio de Riesgos e Desastres							3,000.00	3.5.1	Elaboración de Informe	Und.	100	1.00	3,000.00	3,000.00			3.6	Estudio de Aspectos Sociales							2,100.00	3.6.1	Elaboración de Informe	Und.	100	1.00	2,100.00	2,100.00			3.7	Documentos de gestión							15,000.00	3.7.1	Estudio hidrográfico aprobado por autoridad competente (Instituto de Aguas) según corresponda	Ga.	100	1.00	5,000.00	5,000.00			3.7.2	Plan de Capacitación (Implementación de medidas no estructurales)	Ga.	100	1.00	5,000.00	5,000.00			3.7.3	Cartografía Ambiental otorgada por la Autoridad Competente (Instituto de Aguas)	Ga.	100	1.00	5,000.00	5,000.00			4	Costo Directo (Indicador)	CC						100,000.00	5	Costo General (Indicador)	CC						2,000.00	6	Unidad (Px - CC)	UT						5,000.00	7	Subtotal (CC - GG - UT)							101,740.00	8	IVA 18% SUB TOTAL							18,313.20	9	TOTAL							120,053.20
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
101	Arquitecto	Und.	100	3.00	3,000.00	12,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
102	Especialista en Topografía y Geodasia	Und.	050	1.00	5,000.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
103	Especialista en Geología y Geotecnia	Und.	100	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
104	Especialista en Diseño Hidráulico Estructural - Infraestructura de riego (Unidad Productiva)	Und.	100	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
105	Especialista en Métodos Costos y Presupuestos	Und.	100	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	PERSONAL TÉCNICO							5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
201	Técnico SIG - CAD	Und.	100	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
202	Asistente Técnico	Und.	100	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	BIENES Y SERVICIOS							31,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1	Estudio de Topografía y Geodasia							10,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1	Medición y levantamiento de hitos geodésicos certificados	Und.	200	1.00	1,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.1.2	Levantamiento topográfico en unidad productiva	Km.	2.15	1.00	2,000.00	4,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.1.3	Levantamiento topográfico de cartas y boletines	Ga.	100	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.1.4	Corrección de bloques de riego aprobados por la ANA	Ga.	100	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.2	Estudio Hidrológico							6,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.2.1	Elaboración de Informe	Und.	100	1.00	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.2.2	Adquisición de datos meteorológicos - hidrológicos	Ga.	100	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.2.3	Campaña de datos	Ga.	100	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.2.4	Cálculo de agua encauce completo con fines de riego	Ga.	100	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.3	Estudios de Geología y Geotecnia (incluye cartas y boletines)							4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.3.1	Estudio de Geología y Geotecnia	Ga.	100	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.4	Estudio Agronómico							5,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.4.1	Elaboración de Informe	Und.	100	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.4.2	Trabajo en terreno de recolección de muestras	Und.	100	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.4.3	Costos, mano de obra y materiales para estudio	Und.	100	1.00	1,600.00	1,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.5	Estudio de Riesgos e Desastres							3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.5.1	Elaboración de Informe	Und.	100	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.6	Estudio de Aspectos Sociales							2,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.6.1	Elaboración de Informe	Und.	100	1.00	2,100.00	2,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.7	Documentos de gestión							15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.7.1	Estudio hidrográfico aprobado por autoridad competente (Instituto de Aguas) según corresponda	Ga.	100	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.7.2	Plan de Capacitación (Implementación de medidas no estructurales)	Ga.	100	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.7.3	Cartografía Ambiental otorgada por la Autoridad Competente (Instituto de Aguas)	Ga.	100	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	Costo Directo (Indicador)	CC						100,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5	Costo General (Indicador)	CC						2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6	Unidad (Px - CC)	UT						5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7	Subtotal (CC - GG - UT)							101,740.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8	IVA 18% SUB TOTAL							18,313.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9	TOTAL							120,053.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

87

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.							
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA <input checked="" type="checkbox"/> Nuevos Soles <input type="checkbox"/> Dólares Otro: Señalar otra moneda	X				
	MONTOS	S/. 160,522.36					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.							
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.							
5.	GOBIERNO REGIONAL LAMAJAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA  Lic. Milagros Villalobos Urteaga COORDINADORA DE LOGISTICA						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.							