




## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO			27.01.2025				
1.2	ÁREA USUARIA			GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO, INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA E INSTALACIÓN PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			-				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			VERSION 1				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2549941			
Documento que declaró la viabilidad								
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE BIENES N° 000182-2025		Fecha de recepción	17.01.2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	13/12/2024	De oficio	No corresponde	Con motivo de observaciones	X
Fecha de la cuarta versión			17/01/2025	De oficio	No corresponde	Con motivo de observaciones	X	
Fecha de la quinta versión			No corresponde	De oficio	No corresponde	Con motivo de observaciones	No corresponde	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			No corresponde					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
Documento de aprobación de la estandarización			No corresponde	Fecha de aprobación	No corresponde			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			No corresponde	Fecha de inicio de vigencia	No corresponde			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	-	INFORME 1429, 014-2025-MDEA-OLYSG	29/11/2024, 09/01/2025	-	-	-
SE SOLICITA AGREGAR PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PLANOS DONDE INDIQUE LA UBICACIÓN O EN TODO CASO FOTOGRAFÍAS DE LAS ÁREAS DONDE SE VAN A SER INSTALADO LOS EQUIPOS. SE SUGIERE PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES ADICIONAR MAYOR CANTIDAD DE BIENES SIMILARES PARA QUE SE AN CONSIDERADOS EN EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, ACALARA LA GARANTIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SISTEMA DE CONTRATACIÓN, ETC.								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	-	INFORME N° 7765-2024-GDT/MDEA, INFORME N° 135-2025-GDT/MDEA	19/12/2024, 17/01/2025	-	-	-





125

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
El area usuaria luego de la evaluación realizada adiciona planos con la ubicación de los equipos para su instalación, adiciona mayor cantidad de bienes similares para la experiencia del postor en la especialidad etc.				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO			
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento		
1		El area usuaria luego de la evaluación realizada adiciona planos con la ubicación de los equipos para su instalación, adiciona mayor cantidad de bienes similares para la experiencia del postor en la especialidad, disminuye el tiempo de garantía a 12 meses etc		
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL			
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23.10.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21.01.2025
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
CUMPLE SEGÚN CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
ACSA, POWERBY				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
NO CORRESPONDE				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
PRECIO Y OTROS				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
No Aplica.				
4	<div><div><p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL "EL ALGARROBAL"</p><p>ING JOSEPH STAGNARO CHOQUETICO</p><p>Oficina de Logística y Servicios Generales</p></div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				