

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20605123407	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	AAROM INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:33:21

Observación: Nro. 1
Consulta/Observación:
SE PUEDE OBSERVAR EN LAS BASES CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES QUE EN EL SEGUNDO PUNTO SE MENCIONAN 2 SUB ACTIVIDADES, PERO EN LA PAGINA 24 SOLO SE PUEDE VER MENCIONADO 1 SUB-ACTIVIDAD. SE PIDE AL COMITÉ MENCIONAR LA OTRA SUB ACTIVIDAD QUE ESTA PENDIENTE
Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.2 **Literal:** - **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
LEY DE CONTRATACIONES
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EN LAS BASES INTEGRADAS SE DETALLA
MR 102.02 Transporte de material de cantera
MR 102.03 Transportar y suministrar agua desde la fuente de abastecimiento hasta los lugares predeterminados

Entidad convocante : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHTWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20605123407	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	AAROM INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE	Hora de envío :	18:39:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE HACE LA CONSULTA SI SOLO SE PODRIA CONSIDERAR A 4 PERSONAS COMO PERSONAL DE CAMPO EN ELLAS INTEGRADO COMO MINIMO UNA MUJER

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.2.3 **Literal:** - **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.- Deberá considerar tal como lo Establece los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20610662359	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	CASIMIRO ELINHO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:08:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

7.2.3 PERSONAL
DEL PERSONAL DE CAMPO
SE PRESENTARÁ UNA RELACIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO MÍNIMO QUE EJECUTARÁ LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, QUE PARA EL PRESENTE CASO ES DE 7 PERSONAS TIPOLOGÍA DEL CAMINO
TIPO IB 11.470 KILÓMETROS
TIPO IIB 4.000 KILÓMETROS
TIPO IIIB 0.000 KILÓMETROS
L=15.470 KM
SEGÚN EL GEMA DEL PROVIAS DESCENTRALIZADO POR EL TIPO Y NIVEL DE SERVICIO Y PRODUCTIVIDAD (K M / T R A B A J A D O R) REALIZANDO EL CÁLCULO DE NÚMERO DE TRABAJADORES= $11.470/5.00+4.000/3.50+0.000/2.50=3.44$ REDONDEANDO RESULTA 3 TRABAJADORES (3 PERSONALES DE CAMPO)
SE OBSERVA EN CUANTO AL PERSONAL DE CAMPO NO REQUIERE 7 PERSONAS SINÓ 3 PERSONAS

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.2.3 **Literal:** **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.- EL GEMA ES DEL IVP AMBO, Y SE CALCULA SEGÚN LONGITUD Y CARGAS DE TRABAJO, RAZON POR LA CUAL YA ESTA EN EL TDR 7 PERSONALES, EL CALCULO REALIZADO EN LA CONSULTA ES ERRONEO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHTWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20610662359	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	CASIMIRO ELINHO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:18:02

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

6.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:

EL SECTOR DE MANTENIMIENTO, DE 13.839 KILÓMETROS DE LONGITUD

SE OBSERVA EN CUANTO AL KILOMETRAJE DEBIENDO CORRESPONDER A ESTE CAMINO VECINAL LA LONGITUD DE 15.470 KM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN DE BASES SE CORRIGE A 15.470 KM.

Entidad convocante : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20610662359	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	CASIMIRO ELINHO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:28:20

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

8.12 TIPO DE CONTRATACIÓN

LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP.HU-1031 (TOMAYQUICHWA) - EMP. HU-1033 (LUCMAS), EMP. HU-1033 (COCHATAMBO) - EMP. HU1033 (LIBERTAD), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYQUICHWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, L= 13.839 KM, SOLICITADO POR EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO, SERÁ A SUMA ALZADA

SE OBSERVA QUE EL TRAMO NO CORRESPONDE SIENDO LO CORRECTO COMO SIGUE:

SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO -EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA - MARCACOTO (KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO (L=15.47 KM)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.12 Literal: Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A EFECTOS DE INTEGRACIÓN DE BASES SE CORRIGE LA INFORMACIÓN

Entidad convocante : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20610662359	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	CASIMIRO ELINHO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:36:38

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN CUANTO AL NUMERAL 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

REQUISITOS:

EN EL CASO DE POSTORES QUE DECLAREN EN EL ANEXO N° 1 TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, SE ACREDITA UNA EXPERIENCIA DE S/ 46,535.25 (CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 25/100 SOLES), POR LA VENTA DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DURANTE LOS OCHO (8)

AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGÚN CORRESPONDA. EN EL CASO DE CONSORCIOS, TODOS LOS INTEGRANTES DEBEN CONTAR CON LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.

EN TANTO EN EL NUMERAL 1.3. VALOR REFERENCIAL

EL VALOR REFERENCIAL ASCIENDE A S/ 69,360.00 (SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES)

POR LO TANTO, SE DEBE SOLICITAR A LOS POSTORES QUE DECLAREN EN EL ANEXO N° 1 TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 25% DE S/ 69,360.00= S/ 17,340.00 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 49. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN NUMERAL 49.6. ARTÍCULO 2. LCAE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A EFECTOS DE INTEGRACIÓN DE BASES SE CORRIGE LA INFORMACIÓN

Entidad convocante :	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHTWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20610662359	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	CASIMIRO ELINHO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:34:25

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAPÍTULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN:

EL POSTOR PODRÁ PRESENTAR LAS MEJORAS QUE SUPEREN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, CON EL FIN DE MEJORAR LA CONDICIÓN DEL CAMINO VECINAL DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

MEJORA 01: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EL CUAL DEBERÁ SER DESCRITO CLARA Y OBJETIVAMENTE Y PRESENTAR LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.4 DEL CAPÍTULO III DE LAS BASES.

ACREDITACIÓN:

SE ACREDITARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO MEJORADO, FIRMADO POR EL PERSONAL PROPUESTO COMO JEFE DE MANTENIMIENTO.

6.4 PLAN DE TRABAJO

PLAN DE TRABAJO, SERÁ PRESENTADO AL DÍA SIGUIENTE DE LA ENTREGA DE TERRENO, PARA SU REVISIÓN Y OPINIÓN FAVORABLE POR PARTE DEL PERSONAL DESIGNADO COMO INSPECTOR DE LA SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y BÁSICA DEL IVP Y SU CONFORMIDAD OTORGADA POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA, GERENTE DEL IVP SEGÚN CORRESPONDA Y SU RESPECTIVA APROBACIÓN CON RESOLUCIÓN POR EL IVP SEGÚN CORRESPONDA. EL INSPECTOR DEL TRAMO TENDRÁ TRES DÍAS (3) DÍAS PARA REVISAR Y EMITIR OPINIÓN FAVORABLE SOBRE EL PLAN DE TRABAJO (OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE DE SER EL CASO), EN CASO DE SER OBSERVADO, EL CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE TRES (3) DÍAS CALENDARIOS, PARA SUBSANARLAS.

DE NO PRESENTAR O SUBSANAR, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, SE APLICARÁ LAS PENALIDADES INDICADAS (¿)

RECOMENDACIÓN: EL PLAN DE TRABAJO DEBE SER PLANIFICADO, COORDINADO Y PROGRAMADO CON EL INSPECTOR Y EL JEFE DE MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTENIENDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS;

1. Caratula
2. Índice general
3. Memoria descriptiva
4. Nombre de la actividad
 - 4.1. Ubicación
 - 4.2. Antecedentes
 - 4.3. Objetivos
 - 4.4. Descripción
 - 4.5. Características técnicas de la vía actual
 - 4.6. Metas
 - 4.7. Monto del presupuesto
 - 4.8. Plazo de ejecución del servicio
5. Especificaciones técnicas
 - 5.1. Descripción
 - 5.2. Objetivo
 - 5.3. Materiales
 - 5.4. Equipos y herramientas
 - 5.5. Procedimiento de ejecución
 - 5.6. Indicador de comprobación
 - 5.7. Tolerancia
 - 5.8. Respuesta
 - 5.9. Aceptación de los trabajos
 - 5.10. Medición

Entidad convocante :	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

- 6. Formato de actualización de tarifas
 - 6.1. Mano de obra
 - 6.2. Materiales
 - 6.3. Equipos
 - 6.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
 - 7. Análisis de precios unitarios
 - 8. Insumos del mantenimiento vial
 - 9. Costos indirectos
 - 10. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/año)
 - 11. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
 - 12. Cronograma de ejecución del servicio
 - 12.1. La programación mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
 - 12.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecución mensual de recursos
 - 13. Planos
 - 13.1. Plano de ubicación y localización
 - 13.2. Plano clave
 - 13.3. Plano de cartel de servicio
- COMO SE PUEDE VER QUE EXISTE INCONGRUENCIA SE RECOMIENDA QUE EL PLAN DE TRABAJO DEBE SER PLANIFICADO, COORDINADO Y PROGRAMADO CON EL INSPECTOR Y EL JEFE DE MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR.
- PARA SER MEJORADO EL PLAN DE TRABAJO DEBE DE SER MOSTRADO DONDE LOS POSTORES PUEDEN ACCEDER MEDIANTE UN LINK SUBIDO EN LA NUBE DE NO SER ASI SE SOLICITA SUPRIMIR LA MEJORA 01: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y EL PUNTAJE QUE LE CORRESPONDE DE 10 PUNTOS COMO ÚNICO LA MEJORA 02: MEJORA EN LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS.
- DEBIDO A QUE EN EL 6.4 PLAN DE TRABAJO DESDE DEL NUMERAL 1 CARATULA HASTA EL NUMERAL 13.3. PLANO DE CARTEL DE SERVICIO SOLO ES MERAMENTE NARRATIVA Y SE ADVIERTE CONTENIDOS DE LOS TITULOS Y NO HAY EL CONTENIDO TECNICO ENTONCES QUE SE SUPONE EL POSTOR VA HA REALIZAR COMO MEJORA ESTO ES DESPROPORCIANDO E INCONGRUENTE POR SER EL PLAN DE TRABAJO PARTE DE LA ACTIVIDAD PROPIA QUE VA DESARROLLAR EL POSTOR GANADOR UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO DE FORMA OBLIGATORIA COMO SE ESTIPULA EN LAS BASES Y LO CUAL ES UNA LIMITANTE HACIA LOS POSIBLES POSTORES Y UN POSIBLE DIRECCIONAMIENTO HACIA UN DETERMINADO POSTOR QUE POR DEBAJO PUEDE LOGRAR TODA EL CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO PUESTO QUE EL IVP ¿ AMBO TIENE ESTOS DOCUMENTOS EN SU DEPENDENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULOIV Literal: C Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A EFECTOS DE INTEGRACIÓN DE BASES SE SUPRIME LA MEJORA 1

Entidad convocante : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHTWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20605123407	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	AAROM INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE	Hora de envío :	23:45:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS BASES SE SOLICITA PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE SE CONSULTA AL COMITE REFERENTE A LOS PLANOS COMO O DE DONDE LOS POSTORES DEBERAN SACAR DICHOS PLANOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A EFECTOS DE INTEGRACIÓN DE BASES SE SUPRIME LA MEJORA 1

Entidad convocante : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHTWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20605123407	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	AAROM INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:50:10

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE PUEDE OBSERVAR EN LAS BASES CON RESPECTO AL REQUERIMIENTO SE SOLICITA LA EXPERIENCIA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO ACREDITAR UNA EXPERIENCIA EN SIMILARES DISTINTAS DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. SE PIDE AL COMITÉ ACLARAR CUAL DE LOS SIMILARES SE TENDRÁ EN CUENTA YA QUE SE DEBE DE TENER EN CUENTA QUE LOS TDRS SON LA BASE PARA FORMULAR LOS REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y FACTORES DE CALIFICACIÓN

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, lo referido como similares para el jefe de mantenimiento es: Residente de Servicio, jefe de Servicio, Monitor Vial, jefe de Operaciones, supervisor, inspector en servicios de ejecución de Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras Nacionales del personal clave requerido como JEFE DE MANTENIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-IVP AMBO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-1033 (LUCMA) - LUCMA (KM.01+706), EMP. HU-1038 (ARMATANGA) - MAMACOTO - EMP. HU-1042; EMP. HU-1033 - EMP. HU-1040; EMP. HU-1040 (KM.06+144) - EMP. HU-1038 (ARMATANGA); EMP. HU-1031 - CHINCHUBAMBA-MARCACOTO(KM.10+938), UBICADO EN EL DISTRITO DE TOMAYKICHTWA, PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20605123407	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	AAROM INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:54:29

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE PUEDE OBSERVAR EN LAS BASES CON RESPECTO A LAS LEYES QUE VA REGIR O SERVIR DE BASE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, MENCIONA 2019 Y A TAMBIÉN SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA, POR LO QUE DE. SE PIDE AL COMITÉ ACLARAR LA NORMATIVA VIGENTE AL PRESENTE

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6.6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A EFECTOS DE INTEGRACIÓN DE BASES SE CORRIGE LA INFORMACIÓN