

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCASHUAMAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-MPVH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PIEDRAS LAJA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20605819371	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	KALI INGENIERIA Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:22

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Respecto al espesor del material solicitado, se debe indicar que la piedra laja es un material de origen natural y por consiguiente los espesores de la piedra varían, es imposible extraer piedra de un solo espesor; por lo que se sugiere ampliar la tolerancia en cuanto al espesor del material solicitado ( para muro y vereda de 2.0 hasta 5.0cm, y para pavimento de 3.0cm a 6.0cm), esto sin afectar las características técnicas solicitadas.  
Se pide acceder a esta solicitud para asegurar la pluralidad de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** a    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE LOS ESPESORES SOLICITADOS SE ENCUENTRAN ENMARCADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANO DE DETALLES DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, CON EL CUAL SE VIENE EJECUTANDO LA OBRA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE MANTIENE LO REQUERIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCASHUAMAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-MPVH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PIEDRAS LAJA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20605819371	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	KALI INGENIERIA Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:09:22

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Respecto al plazo de entrega se debe considerar que el material solicitado es de cantidad considerable, por lo que se pide ampliar los plazos de entrega a 50 días calendarios con entregas parciales

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** a    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE SEGUN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA SE DEBEN CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE MANTIENE LO REQUERIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.