
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 
TAYACAJA – HUANCAVELICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BASES INTEGRADAS 
BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2025-MDA/CS- 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-601: 
EMP. HV-585 (DV. COLCA) - DV. SANTA ROSA - EMP. HV-585 EN EL 

CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE ACRAQUIA, 
PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con 

CUI N° 2635749 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2025-MDA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS 

BASES INTEGRADAS 
 
 

11 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 

RUC Nº : 20199465768 

Domicilio legal : PZA DE ACRAQUIA S/N – HUANCAVELICA – TAYACAJA- ACRAQUIA 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : Muniacraquia26@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-601: EMP. HV-585 (DV. COLCA) - 
DV. SANTA ROSA - EMP. HV-585 EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE 
ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con CUI N° 2635749 

 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 563,344.33 (quinientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta 
y cuatro con 33/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre 
del 2024. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 563,344.33 (quinientos 
sesenta y tres mil trescientos 
cuarenta y cuatro con 33/100 

soles) INCLUIDO I.G.V. 

S/ 507,009.90 (quinientos 
siete mil nueve con 90/100 

soles) INCLUIDO I.G.V. 

S/ 619,678.76 
(seiscientos diecinueve 
mil seiscientos setenta y 
ocho con 76/100 soles) 

INCLUIDO I.G.V. 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

 
 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia Municipal 
N°028-2025-GM/MDA de 20 de marzo 
2025 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Gerencia Municipal N° 
104-2024-OGHQ-GM/MDA de fecha 
18 de octubre del 2024 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: Contratación Directa 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la entidad sitio en PZA DE ACRAQUIA S/N – HUANCAVELICA – 

TAYACAJA- ACRAQUIA 
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Recoger en  
 

: Bases en Unidad de abastecimento prévio pago, expediente 
técnico en Sub Gerencia de obras, digital em 2 horas prévio pago 
y físico a las 24 horas previa presentacion del boucher de pago   
 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 300.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en 
https://drive.google.com/file/d/1EsfSmfqFYzABE2a9cThcZtEr7KSSzH0j/view?usp=drive_li
nk, el cual es de acceso libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley Nº 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2025 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. 
- LEY N° 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  
- LEY Nº 28716 LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO.  
- LEY Nº 28411 LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.  
- LEY Nº 31953, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 

2024.  
- LEY N° 31954, LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 

PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024.  
- LEY N° 27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y SU 

MODIFICATORIA. 
- LEY N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y SUS 

MODIFICATORIAS.  
- LEY N° 32103, LEY QUE APRUEBA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS ASOCIADOS A LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y DICTA OTRAS MEDIDAS.  

- LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL EL PERUANO EL 11 DE JULIO DE 2014, Y SUS MODIFICATORIAS.  
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- DECRETO LEGISLATIVO N° 1252 DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA 
NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y 
DEROGA LA LEY N° 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, 
MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF. 

- DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO 
DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.  

- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, QUE APRUEBA EL TUO DE LA LEY N° 27444, 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.  

- DECRETO SUPREMO N° 043-2003-PCM, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO 
DE LA LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

- DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 
30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y SUS MODIFICATORIAS, EN 
ADELANTE EL REGLAMENTO. 

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE DECRETO 
SUPREMO Nº 011- 2006-VIVIENDA DEL 08.MAY.2006 Y PUBLICADO EL 08.JUN.2006, ASÍ 
COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POSTERIORES A SU PUBLICACIÓN.  

- DECRETO SUPREMO N° 009-2005-TR, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 
29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, 
FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL 
ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY MYPE, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 
007-2008-TR.  

- DECRETO SUPREMO N° 011-79-VC.  
- RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001-2019-EF/63.01, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA N° 

001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y SUS 
MODIFICATORIAS.  

- RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 072-98-CG, QUE APRUEBA LAS NORMAS 
TÉCNICAS DE CONTROL N° 600 SOBRE OBRAS PÚBLICAS.  

- RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE 
CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO.  

- RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 196-2010-CG, QUE APRUEBA DIRECTIVA N° 002-
2010-CG/OEA “CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES 
DE OBRA”. ASÍ COMO LAS NORMAS CONEXAS AMPLIATORIAS Y MODIFICATORIAS 
DE ESTAS.  

- CÓDIGO CIVIL.  
- DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.  
- Y CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN LEGAL Y VIGENTE QUE PERMITA DESARROLLAR 

EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, QUE NO CONTRAVENGA LO REGULADO POR LA 
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 02-2025-MDA/CA- PRIMERA CONVOCATORIA    BASES INTEGRADAS 

BASES INTEGRADAS 18 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 

c) En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 

 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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según Anexo Nº 8.  
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar 

adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto  al literal anterior, considerar el siguiente texto: 
 
l)    Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que 

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance 
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 

 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITIO: PZA 

DE ACRAQUIA S/N – HUANCAVELICA – TAYACAJA- ACRAQUIA 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS16 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20%18 del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 (siete) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 (ocho) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos19 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”20.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

18   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
19  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
20  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
Se adjunta como anexo a las presentes bases 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

 
 
 
 
Se podrá ofertar equipos de igual o mejores o superiores características en los casos que corresponda conforme al 
PRONUNCIAMIENTO Nº 011-2023/OSCE-DGR. 
Los equipos se acreditarán de acuerdo a lo establecido en los Requisitos de Calificación 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
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Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 

 

 
 

Definición de Obras Similares para Plantel Profesional Clave: Ejecución de Obras de Entidades Públicas, con 
la denominación Rehabilitación y/o Reparación y/o Reconstrucción y/o Renovación de Puentes Vehiculares 
y/o puentes y/o pontones y/o puentes carrozables. 

 
 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación en 
caso de no incluirse. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial de la 
contratación en obras iguales o similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 

Se considerará obra similar a: Ejecución de Obras de Entidades Públicas, con la denominación 
Construcción y/o creación y/o recuperación y/o Ampliación la combinación de las anteriores en: Puentes 
Carrozables Sobre Rio. 
  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 21  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
21  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
            100 22 puntos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “RENOVACION DE 
PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-601: EMP. HV-585 (DV. COLCA) - DV. SANTA ROSA - EMP. 
HV-585 EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, 
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con CUI N° 2635749, que celebra de una parte 
[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

 
23  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 24 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 25 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 

 
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 26. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].27 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
26  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
27  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 28 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS30 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE31] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 32 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 33  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 

 
31   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
32   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
33  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad34: 

 

Otras penalidades 

 
34  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS35  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 

 
35  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales36. 

 
  

 
36  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
37   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE40 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
38  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
39  Ibídem.  

 
40  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2025-MDA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS 

BASES INTEGRADAS 
 
 

47 

 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 41 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 42 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
41  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
42  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 43 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 44 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%45 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
43 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
44 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
45 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2025-MDA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS 

BASES INTEGRADAS 
 
 

51 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV47  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 

 
47  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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incorporen deben ser eliminadas 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV48  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
48  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV49  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 

 
49  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa50 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
50    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO51 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

52 DE: 
MONEDA IMPORTE53   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA54 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO55  

1           

2           

3           

4           

5           

 
51  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
52  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
53  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
54  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
55  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO51 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

52 DE: 
MONEDA IMPORTE53   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA54 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO55  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 

TAYACAJA - HUANCAVELICA 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 
TAYACAJA – HUANCAVELICA 

 

 
 
 

 

 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y OBRAS 
PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 

 
 
 
 
 
  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION 
DE LA OBRA: 

 

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO 
VECINAL HV-601: EMP. HV-585 (DV. COLCA) - DV. 

SANTA ROSA - EMP. HV-585 EN EL CENTRO POBLADO 
DE COLCA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA 

TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con 
CUI N° 2635749 
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Los presentes términos de referencia tienes como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas 
bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas 
en el expediente técnico del proyecto: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 
HV-601: EMP. HV-585 (DV. COLCA) - DV. SANTA ROSA - EMP. HV-585 EN EL CENTRO 
POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO 
HUANCAVELICA”, con CUI N° 2635749. 

 

I. ANTECEDENTES 

El proyecto a ejecutar se origina con la finalidad de mejorar la infraestructura vial del distrito de 
Acraquia, ya que muchos puentes en el distrito se encuentran en muy malas condiciones de 
transitabilidad, como es el caso del camino vecinal HV-601: EMP. HV-585 (DV. COLCA) - DV. SANTA 
ROSA - EMP. HV-585 la misma que a nivel de plataforma se encuentra en adecuadas condiciones, 
pero que el puente Colca se encuentra en un estado crítico, poniendo en riesgo la seguridad de las 
personas y vehículos que transitan a diario por dicha vía vecinal. 

II. FINALIDAD PÚBLICA  
 

El presente término de referencia tiene por finalidad la ejecución de la obra: “RENOVACION DE 

PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-601: EMP. HV-585 (DV. COLCA) - DV. SANTA ROSA 

- EMP. HV-585 EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA 

TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con CUI N° 2635749, a fin de garantizar el 

servicio de transitabilidad vial en el camino vecinal. Esta intervención permitirá contar con mejores 

condiciones de las vías, a fin de mantener la continuidad y seguridad de estas; reduciendo costos 

operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población.  

 

III. OBJETIVOS  
 

Objetivo General 

• Describir las características y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública de la 
contratación, y las condiciones en las que se ejecutará, incluyendo otras obligaciones relevantes 
y a fines, en estricta concordancia con el expediente de contratación.  
 

Objetivos Específicos 

• Mejorar el servicio de transporte de carga, pasajeros y peatonal. 

• Ofrecer seguridad vial a todos los que hacen uso de esta importante vía. 

• Mejorar el nivel de vida de los habitantes dentro del área de influencia. 

• Incorporación de la economía local de las comunidades aisladas hacia los mercados provinciales, 
departamentales y regionales 

• Dinamizar la interrelación entre todas las comunidades integrantes del beneficio directo e indirecto. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR  
 

• Persona jurídica o natural que cuente con RNP de ejecución de obras vigente hasta la suscripción 
del contrato.  

• Se encuentre en estado ACTIVO y HABIDO ante SUNAT, debiendo presentar copia simple de 
ficha RUC.  

• No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado. 
 

V. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 

 La ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes, que se indican a continuación:  

 

• LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. 

• LEY N° 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  
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• LEY Nº 28716 LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO.  

• LEY Nº 28411 LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.  

• LEY Nº 31953, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024.  

• LEY N° 31954, LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024.  

• LEY N° 27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y SU 
MODIFICATORIA. 

• LEY N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y SUS MODIFICATORIAS.  

• LEY N° 32103, LEY QUE APRUEBA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS ASOCIADOS A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Y DICTA OTRAS MEDIDAS.  

• LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL EL PERUANO EL 11 DE JULIO DE 2014, Y SUS MODIFICATORIAS.  

• DECRETO LEGISLATIVO N° 1252 DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA 
NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y DEROGA 
LA LEY N° 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL 
DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF. 

• DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE 
LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.  

• DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, QUE APRUEBA EL TUO DE LA LEY N° 27444, LEY 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.  

• DECRETO SUPREMO N° 043-2003-PCM, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE 
LA LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

• DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 
30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y SUS MODIFICATORIAS, EN ADELANTE 
EL REGLAMENTO. 

• REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE DECRETO 
SUPREMO Nº 011- 2006-VIVIENDA DEL 08.MAY.2006 Y PUBLICADO EL 08.JUN.2006, ASÍ 
COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POSTERIORES A SU PUBLICACIÓN.  

• DECRETO SUPREMO N° 009-2005-TR, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 
29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

• TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, 
FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO 
AL EMPLEO DECENTE, LEY MYPE, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 007-2008-
TR.  

• DECRETO SUPREMO N° 011-79-VC.  

• RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001-2019-EF/63.01, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA N° 001-
2019-EF/63.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y SUS MODIFICATORIAS.  

• RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 072-98-CG, QUE APRUEBA LAS NORMAS TÉCNICAS 
DE CONTROL N° 600 SOBRE OBRAS PÚBLICAS.  

• RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE CONTROL 
INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO.  

• RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 196-2010-CG, QUE APRUEBA DIRECTIVA N° 002-2010-
CG/OEA “CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA”. 
ASÍ COMO LAS NORMAS CONEXAS AMPLIATORIAS Y MODIFICATORIAS DE ESTAS.  

• CÓDIGO CIVIL.  

• DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.  

• Y CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN LEGAL Y VIGENTE QUE PERMITA DESARROLLAR EL 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA, QUE NO CONTRAVENGA LO REGULADO POR LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 
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VI. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  

 

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas 
bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas 
en la Inversión: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-601: EMP. HV-585 
(DV. COLCA) - DV. SANTA ROSA - EMP. HV-585 EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA, 
DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con 
CUI N° 2635749. 
 
Consideraciones generales 
 

Nombre de la obra : “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-
601: EMP. HV-585 (DV. COLCA) - DV. SANTA ROSA - EMP. HV-
585 EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE 
ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO 
HUANCAVELICA”, con CUI N° 2635749. 
 

Ubicación  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:  
 
PUENTE COLCA: 
 

Nombre del puente Puente Colca 

Distrito Acraquia 

Provincia Tayacaja 

Departamento Huancavelica 

Tipo de Vía Vecinal 

Código de ruta HV-601 

Ubicación UTM Este= 
508047.00 

Norte= 
8627947.00 

Altitud media 3,584 msnm 

 
 

Nombre de la Inversión  : “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-
601: EMP. HV-585 (DV. COLCA) - DV. SANTA ROSA - EMP. HV-
585 EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE 
ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO 
HUANCAVELICA”, con CUI N° 2635749. 
 

Código Único de Inversiones   : 2635749 
Fecha de declaración de 
viabilidad/aprobación  

: 27/02/2024 
 
 

Expediente Técnico aprobado 
mediante  

: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°104-2024-OGHQ-
GM/MDA 
 

Fecha de aprobación del 
Expediente Técnico  

: 18 de octubre de 2024 

 
La obra de la inversión “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-601: EMP. 
HV-585 (DV. COLCA) - DV. SANTA ROSA - EMP. HV-585 EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA, 
DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con 
CUI N° 2635749, se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobado mediante 
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°104-2024-OGHQ--GM/MDA.  

 
VII. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 

El plazo de ejecución es de sesenta (60) días calendarios de acuerdo al cronograma de ejecución de 

la inversión. 
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VIII. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA  

  

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes 

condiciones establecidas: 

1. Del artículo 176° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF.  

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 

corresponda.  

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda.  

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo 

con las Bases, hubiese asumido como obligación.  

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este 

haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.  

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el artículo 181.  

 

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 

los quince (15) días contados a partir a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el 

cumplimiento de las demás condiciones.  

 

Si la Entidad no cumple con las condiciones señaladas en los literales precedentes, el 

contratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de 

quince (15) días de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior. Asimismo, en el mismo 

plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, 

hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia 

y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse 

sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles de presentada. Respecto al derecho 

de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliación y/o arbitraje 

dentro de los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para 

pronunciarse sobre la solicitud. 176.9 La Entidad puede acordar con el contratista diferir la 

fecha de inicio de la ejecución de la obra, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, la estacionalidad climática no permite el inicio de ejecución de la obra, hasta la 

culminación d dicho evento.  

b) En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas 

en los literales a o b del numeral 176.1 del presente artículo, hasta el cumplimiento de las 

mismas.  

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el numeral 176.8 del 

artículo 176, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo 

reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución.  

 

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan 

en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir 

la adenda correspondiente.  

 

IX. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN, AUTORIZACIÓN, PERMISOS Y DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA.  
 

a. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA  
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Conforme a lo señalado en el artículo 177° del reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, el contratista deberá realizar la revisión del Expediente Técnico de obra conforme a los 

plazos estipulados.  

 

b. VERIFICACIÓN Y REPLANTEO DE TRABAJOS  

El Contratista deberá realizar la verificación y replanteo de ser el caso de los trabajos que 

considere el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la 

correcta ejecución de la obra.  

 

X. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Contratista, conforme a los dispositivos legales 

vigentes y que son inherentes como tal entre otros, para la ejecución de la obra se obliga a:  

 

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en 

general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta 

Técnica – Económica y de conformidad con las Normas de Construcción, Normas Técnicas 

Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo 

(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligación implica la permanencia diaria 

e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la misma.  

 

- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de equipos y/o 

maquinarias presentadas a la ENTIDAD, así como la adquisición de materiales e insumos 

adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, 

los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiera lugar, respetando los materiales y 

equipos aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecución de la 

obra algún error o hecho sobreviniente que requiera una modificación o aclaración de las 

especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, deberá formular 

oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al 

procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 
- Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearán en la obra, así como su correcto 

traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, el incumplimiento de esta 

obligación será observado previa inspección del supervisor.  

 
- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado 

por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 

conclusión. En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, 

ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad 

correspondiente o resolución de contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contracciones 

del Estado y su Reglamento.  

 
- Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra 

ejecutada, mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los metrados 

realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto 

de obra, Tanto el supervisor como la Entidad podrán verificar en cualquier etapa las mediciones y 

valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse 

menores cantidades que las reportadas por el Contratista.  

 
-  Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos 

Laborales y salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 

TAYACAJA - HUANCAVELICA 

 
toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de la misma, así como la 

Prevención de Riesgos y daños que se puedan producir a terceros durante la ejecución de la obra.  

 
- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente 

a la mejor ejecución de la obra.  

 
- La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo 

de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad 

con el artículo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.  

 
- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución y Recepción de obra tomará en cuenta para 

dichas etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de 

Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras 

aplicables.  

 
        Adicionalmente, El Contratista tendrá las siguientes obligaciones:  

 
1. PERSONAL  

• El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de 
la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable 
(Ingeniero Residente).  

• El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección 
Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

• El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 
personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  

• El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, 
de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

• El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.  

• El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para 
tal efecto.  

• El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la 
nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha 
del Informe.  

• El Contratista deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta 
ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto.  

• El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.  

 
2. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:  

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:  
 
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la 

ejecución de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, 
normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta 
situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.  

 
b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 

materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren 
por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. El 
Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su 
tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.  
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c)  Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.  
 

3. SEGURIDAD 
El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros 
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas o instituciones durante la realización 
del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas 
pertinentes para la realización del proyecto, quedando determinantemente prohibido la realización 
de trabajos en circuitos energizados. 
El incidente o el accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente 
por cuenta del contratista. Por lo cual se deberá presentar dentro de la propuesta técnica una 
declaración jurada donde el postor contara con implementos de seguridad según NG – 050, 
además en caso de que el postor sea un consorcio, la elaboración, implementación y 
administración del plan de seguridad y salud en el trabajo, deberán ser declarados como 
obligaciones que corresponden a cada integrante del consorcio con la finalidad de que ningún 
integrante del consorcio se libere de la responsabilidad. El contratista está obligado hacer notar a 
la entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las 
medidas de seguridad, a fin de tomar conocimientos lo cual no lo exime asumir la responsabilidad 
exclusiva por cualquier resultado dañoso.  
 

4. MATERIALES Y EQUIPOS  
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 
técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características y calidad. 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases 
que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas 
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista 
aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las 
exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones 
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.  
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, 
si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. Correrán por cuenta del Contratista las 
muestras de materiales requeridos por el Supervisor.  
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de 
los materiales y las pruebas de los equipos.  
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.  

 
5. ERRORES O CONTRADICCIONES  

El Contratista debe hacer de conocimiento a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.  

 
6. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Obras Provisionales  
El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista 
el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y 
materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días 
calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 
Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 
iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 
comunicaciones. Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la 
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:  

 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 
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practicables.  

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 
empleado.  

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 
higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio 
del Supervisor. 

 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para 
la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del 
Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras 
provisionales Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar 
el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, deberá 
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, 
debiendo merecer su visto bueno. 
 
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 
o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. El Contratista 
deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las 
demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan 
producirse accidentes. 
  
El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, 
maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública 
ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad 
del Contratista.  

 
Mantenimiento de la Obra en Ejecución. 
El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 
condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de 
su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, 
deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del 
Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra 
afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción 
haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de 
una penalidad diaria.  
 
Sondeos y Excavaciones Exploratorias  
El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas 
durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios unitarios.  
 
Trabajos Topográficos  
El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes 
en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el 
caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.  

 
Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la 
ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción 
y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos 
fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los 
cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar 
todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción. El Supervisor verificará todas 
y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. 
El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta 
verificación.  
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La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no relevará de 
ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 
 
Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales  
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto 
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 
Conservación del Medio Ambiente  
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 
deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.  
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra 
la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.  
 

XI. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 

1. ENTREGA DEL TERRENO  

La Entidad comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, el día que 

tendrá lugar la Entrega del Terreno de la Obra.  

 

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega del 

Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo 

responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.  

 

En la fecha de entrega del terreno, El Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el mismo 

que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor, 

según corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su adulteración; dichos profesionales 

son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.  

 

2. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construcción de las obras que 

comprende el proyecto:    

a. Permisos, certificación 

b. Localización  

c. Condiciones locales  

d. Límites de trabajo  

e. Protección del lugar  

f. Mano de obra especializada  

g. Inspección y control de obras  

h. Materiales y equipos  

i. Cambios en el trabajo  

j. Recepción de Obra  

k. Disposiciones Finales  

 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la 

Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración 

lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista deberá mantener en obra, una copia 

completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.  
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Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, 

empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 

acordes con las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y pena satisfacción de la 

Entidad. El contratista tiene la obligación de revisar el expediente técnico en su totalidad para 

advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello deberá elaborar el informe de 

compatibilidad o informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, según corresponda.  

 

Todo procedimiento constructivo empleado será primera calidad y estará sujeto a la aprobación 

de la Entidad, quien además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares 

utilizados en la infraestructura.  

 
3. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES  

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal 

que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier 

perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación.  

 

4. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS  

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de 

trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y 

ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el 

Supervisor lo necesario para su control.  

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá 

realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor 

inmediatamente antes de su iniciación.  

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación 

y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas 

extraordinarias.  

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por 

cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.  

 

5. LETREROS INFORMATIVOS  

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregará 

la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado. Dentro del 

letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es 

financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándolos.  

El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de la orden 

de iniciación de los trabajos, así mismo deberá anexar el plano de señalización de letreros 

informativos  

 

6. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES  

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario 

para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución 

de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro 

acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de 

terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de 

sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un 

informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor 

describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al 

Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, 

copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el 
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Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la 

ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo 

responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento. 

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre 

los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.  

 

7. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES  

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del 

Contratista.  

 

8. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES  

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material 

excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por 

incumplir esta obligación será de cargo del Contratista.  

 

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna 

interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin 

hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los 

diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.  

 

Si el Contratista durante la construcción de la obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) 

CAMINO VECINAL HV-601: EMP. HV-585 (DV. COLCA) - DV. SANTA ROSA - EMP. HV-585 EN 

EL CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, 

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con CUI N° 2635749, necesita usar energía eléctrica o 

agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo 

de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.  

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 

ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.  

 

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, 

herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado 

el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar 

de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera 

pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o 

detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del 

Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.  

 

9. FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES  

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de la 

evolución de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes 

cantidades: 

• 12 vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un vídeo en CD (15 minutos mínimos).  

• 15 vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes valorizado, captadas desde los 

mismos puntos de vista a los efectos de la verificación del avance de las obras. 
 

Todas las fotografías serán en color de tamaño 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicación 

marginal de lo que representan. 

Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares en hojas A4, con indicación de las 

fechas respectivas y en medios digitales. 

Las que deberán estar adjuntadas en cada valorización mensual de obra. 
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10. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

El Contratista se obliga a realizar el Informe Técnico de Revisión de Expediente Técnico de Obra, 
el Replanteo de Obra, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo 
previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.  
 
Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, 
previamente aprobada por el Supervisor.  
 
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, 
etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha 
prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a 
las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.  
 
Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y 
numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas.  
 
La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista 
de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos.  
 

11. PROGRAMA DE TRABAJOS  
Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración y aprobación del Supervisor un programa detallado de suministro de equipos y 
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en 
el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, 
guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta.  
 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), 
el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.  
 
El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito 
establecido en este numeral.  
 
Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos 
basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación.  
 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.  
 
El Contratista estará obligado a presentar el calendario valorizado, ajustado a la fecha real de 
inicio y terminación contractual de la obra. 
 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea 
aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo 
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el 
nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.  
 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 
12. CALIDAD ESPECIFICADA 

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el realizar 
una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante 
la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los 
diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.  
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A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades 
de control de calidad.  
 
El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 
Técnicas.  
 
La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones estipuladas en el Contrato.  
 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, 
el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista.  
 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, 
de ser el caso. Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o 
por la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción.  
 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del 
Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no 
obstante, la aceptación previa.  
 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas 
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del 
Supervisor.  
 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor 
considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o 
instalación.  
 
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales 
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorización del 
Supervisor será de aplicación la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice 
para la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente 
Técnico, con autorización del Supervisor, ambos serán solidariamente responsables por la 
reparación y los daños y perjuicios que ocasionen.  

 
13. CORRESPONDENCIA  

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o Supervisor se deberá hacer por 
escrito.  
 
El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor 
y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de 
la Obra.  

 
La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento 
y anotar en él sus observaciones.  
 
El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del 
Cuaderno de Obra. El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las 
planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos.  
 
El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los 
planos y Bases de especificaciones. 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 

TAYACAJA - HUANCAVELICA 

 
 

14. MEDICIÓN DE LA OBRA  
El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días 
de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para 
poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. Las mediciones se realizarán 
únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las unidades de medida 
estipuladas en cada caso. Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de 
mediciones y pagos no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista.  

 
15. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una 
inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no 
existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en 
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, 
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la 
obra.  
 
El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de 
replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos, sin 
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los 
equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua 
conectados a los servicios públicos correspondientes.  

 
16. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS  

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o 
Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades 
de éstos, por responsabilidad civil.  

 
17. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA  

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la 
recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para 
su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:  

 
1. Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.  
2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.  
3. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la 
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.  
4. Planos de Replanteo.  
5. Copia exportada del Cuaderno de obra y fotos.  
6. Pruebas de control de calidad.  

 
Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de 
Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, EL CONTRATISTA deberá entregar al 
Supervisor como contenido mínimo:  

 
LIQUIDACIÓN TÉCNICA 

 

Documentos Sustentatorios 
1. Generalidades 

2. Descripción de Proyecto 

3. Cuadro de Resumen de Liquidación de Obra 

4. Ficha de Identificación de la Obra 

5. Informe de Liquidación de Obra del Residente 
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6. Informe de Liquidación de Obra del Supervisor 

7. Documentación de Adelanto Directo  

8. Documentación de Adelanto de Materiales 

9. Memoria Descriptiva Valorizada 

10. Declaratoria de Fábrica 

11. Liquidación de Contrato de Obra 

12. Resumen de Valorizaciones Pagadas 

13. Cálculos de Valorizaciones Recalculadas 

14. Reajuste o Cálculo de Reintegros Recalculados 

15. Deducción por Adelanto en Efectivo 

16. Deducción por Adelanto de Materiales 

17. Cálculo de mayores gastos generales 

18. Cálculo de Multa 

19. Cálculo de Interés 

20. Cronograma valorizado de obra y progr. PERT CPM inicial 

21. Cronograma valorizado de obra y progr. PERT CPM actualiz. y/o reprog. 

22. Metrados Finales de Adicional, Deductivo 

23. Informe para Devolución de Fondos de Garantía 

24. Documentación de Cambio de Residente 

25. Informe de Modificaciones de Obra 

26. Planos de Replanteo 

27. Certificado de Control de Calidad Originales 

28. Panel Fotográfico 

29. Levantamiento de Observaciones 

30. Expediente Técnico Original 

31. Expediente Técnico de Adicionales y Deductivos 

32. Expediente del Proceso de Selección 

33. Resumen de cumplimento del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

34. Resumen del cumplimiento del plan de mitigación ambiental. 

 
LIQUIDACIÓN FINANCIERA 

 

Documentos Sustentatorios 
35.  Valor Referencial 

36. Resumen de Liquidación Financiera de Obras por Contrata 

37. Presupuesto Final de Ejecución de Obra 

38. Cuadro de Valorizaciones Pagadas 

39. Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento  

40. Carta Fianza de Garantía de Adelantos 

41. Cuadro de Conformidad de Pagos al Contratista  

42. Facturas Emitidas y Comprobantes de Pago 

43. Copia de PDT SUNAT, CONAFOVICER, SENCICO y otros 

44. Copia Legalizada de Planilla de Obreros 

45. Declaración Jurada 
 

RESOLUCIONES 
46. Ficha INVIERTE.PE de la IOARR 

47. Resolución de Aprobación del Expediente Técnico (copia fedateada) 

48. Resolución del Comité de Recepción (copia fedateada) 
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49. Modificación del Expediente Técnico 

50. Contrato de Ejecución de Obra (copia fedateada) 

51. Contrato de Residente de Obra (copia) 

52. Contrato y/o Designación del Inspector o Supervisor (copia) 

53. Resolución de Adicionales y Deductivos (copia fedateada) 

54. Resolución de Ampliación de Plazo (copia fedateada) 
 

ACTAS 
55. Acta de Otorgamiento de la Buena Pro (copia) 

56. Acta de Entrega de Terreno Original (original) 

57. Acta de Inicio de Obra Original (original) 

58.  Acta de Recepción de Obra (original) 

59. Acta de Observaciones de Obra (original) 

60. Acta de Paralización, Suspensión y Reinicio de Obra (copia fedateada) 

61. Adenda de Contrato (copia fedateada) 
 

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES 
62. Observaciones 

63. Conclusiones 

64. Recomendaciones 
 

ANEXOS 

65. RNP (copia) 

66. Ficha RUC (copia) 

67. Certificado de Habilidad de los Profesionales (copia) 
68. Certificado de Vigencia de la Empresa (copia) 
69. Adjuntar cd de Liquidación de Contrato de Obra (obligatorio) 

 
De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 209° del 
reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la 
liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la 
liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.  

 
18. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los 
pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales 
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, 
ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los 
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.  
 

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, 
cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus 
garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no 
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.  
 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación 
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición 
adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la 
ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de 
Indemnización.  

 
19. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:  

El postor, contratista conocen qué, forman parte integrante del presente proceso de selección; 
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las presentes Bases, Expediente Técnico y todos los documentos indicados en los 
Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos y toda 
otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.  

 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el 
siguiente orden de precedencia entre los mismos:  

 

• La normativa pertinente  

• Contrato  

• Expediente Técnico 

• Condiciones Generales del Contrato  

• Bases de la Licitación  

• Propuesta del CONTRATISTA  

• Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por materiales, 
insumos o servicios puestos a disposición del objeto del Contrato).  

• Otros documentos que forman parte del Contrato.  
 

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Supervisor 
será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que 
éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.  

 

XII. VALORIZACIÓN DE OBRA  

Las valorizaciones mensuales, se presentarán a la entidad una vez que sea aprobado por el inspector 

o supervisor, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a la ejecución de los trabajos en (02) original y una (01) copia, acompañadas según el caso 

por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y 

verificados por el Supervisor. 

Los documentos se entregarán de la siguiente manera: En físico y digital.  

 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo 

de mes y son cancelados mensualmente siempre y cuando se haya ejecutado labores en la obra, 

serán realizadas por el inspector o supervisor y el contratista.  

De conformidad al artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista 

puede suspender la ejecución de la prestación en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) 

valorizaciones consecutivas.  

 

El contenido mínimo que debe contener la Valorización de contrato de obra, es como sigue:  

 

LISTA DE DOCUMENTOS A PRESENATAR – VALORIZACIÓN CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SUS VALORIZACIONES EN ARCHIVADORES, BIEN 

FOLIADOS CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES Y PESTAÑAS 

1 INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA 

2 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA 

3 INDICE 

4 COPIA FEDATEADA DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

5 VALORIZACIONES ORIGINAL, con un mínimo de contenido:  

a. Resumen de valorización.  
b. Ficha técnica de identificación de obra 
c. Reintegro por valorización.  
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d. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).  
e. Formulas polinómica de reajuste.  
f. Valorización del presupuesto.  
g. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

6 INFORME TÉCNICO DEL RESIDENTE DE OBRA: RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES (CON 

COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE Y FOTO MÍNIMA 4 VISTAS FOTOGRAFICAS 

EN PAPEL FOTOGRÁFICO) que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo 

mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, 

conclusiones y recomendaciones.  

7 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS (DE SER EL CASO) INFORME MENSUAL PROFESIONALES 

EN OBRA RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES (CON CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE 

Y FOTO MINIMO 4 VISTAS FOTOGRÁFICAS EN PAPEL FOTOGRÁFICO).  

8 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  

9 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS  

10 FICHA TECNICA  

11 HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACIÓN  

12 VALORIZACION  

13 METRADOS EJECUTADOS CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR  

14 PLANILLA DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS DEBERÁ INCLUIR PLANOS Y/O CROQUIS 

DE IDENTIFICACIÓN (ADJUNTAR DECLARACIÓN JURADA LEGALIZADA CON FIRMAS DEL 

RESIDENTE Y SUPERVISOR DONDE SE DESCRIBA LOS METRADOS REALES DEL MES DE 

EJECUCIÓN) 

15 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO PROGRAMADO Y EJECUTADO 

16 CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD  

17 COPIAS DE PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS  

18 GRÁFICO (CURVA “S”) COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO, MENSUAL Y 

ACUMULADO.  

19 CUADRO CONTROL DE AMORTIZACIÓNES DE ADELANTOS  

20 CUADRO DE DEDUCCIONES POR ADELANTOS  

21 CUADRO DE CONTROL DE REAJUSTES  

22 ESTADO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS Y COPIA FEDATEADA DE CARTA FIANZA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO Y/O CERTIFICADO MYPE, COPIA DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO 

Y ADELANTO DE MATERIALES (DE SER EL CASO) 

23 HOJA DE CONTROL DE VALORIZACIONES ANTERIORES Y DE PAGO EFECTUADOS POR LA 

ENTIDAD 

24 DEMÁS INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA ENTIDAD CONFORME A LA NATURALEZA DEL 

CONTRATO 

25 RESUMEN DE DOCUMENTOS REFERIDOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE  

26 PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO  



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA 

TAYACAJA - HUANCAVELICA 

 
 RESULTADOS DE LABORATORIO (FIRMADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVIDOR Y/O 

INSPECTOR) 

27 CRONOGRAMA VALORIZADO Y ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA (FIRMADO POR EL 

RESIDENTE Y SUPERVISOR OINSPECTOR) 

28 FACTURA ORIGINAL Y CUENTA DE DETRACCION  

29 COPIA FEDATEADA DEL ACTA DE REINICIO DE OBRA (DE SER EL CASO) 

30 COPIA FEDATEADA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA (DE SER EL CASO) 

31 COPIA FEDATEADA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 

32 COPIA FEDATEADA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA  

33 COPIA FEDATEADA DE ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE LABORATORIO 

34 COPIA FEDATEADA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD DE MATERIALES. 

35 COPIA FEDATEADA DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TODO EL PERSONAL  

36 COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN. 

37 ÍNDICES UNIFICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, COPIAS DE LA FORMULAS POLINÓMICA DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y COPIA DE LA FECHA DEL VALOR REFERENCIAL QUE SE 
ENCUENTRAN EN LAS BASES. 

38 PANEL FOTOGRÁFICO A COLOR CON UN MÍNIMO DE 25 (DETALLANDO DESCRIPCIÓN DE LOS 

TRABAJOS Y FECHA CORRESPONDIENTE), CROQUIS, PLANOS DE TERRENO NATURAL O 

CUALQUIER OTRO ELEMNETO GRAFICO QUE SUSTENTE EL AVANCE, Y FOTOGRAFÍAS A 

COLOR TOMADAS EL ÚLTIMO DÍA A VALORIZAR DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS. 

39 COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DE CONSORCIO Y/O ADENDAS AL MISMO 

40 COPIA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

41 COPIA DE INSCRIPCIÓN A LA REMYPE, CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO 

DIRECTO Y MATERIALES VIGENTES (DE CORRESPONDER) 

42 PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE EXPLICATIVO  

43 COPIA FEDATEDA DE LAS RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES CONSENTIDAS (DE SER EL 

CASO) 

44 PAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, 

ESSALUD). FIRMADO POR EL RESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL O COMÚN, SEGÚN 

CORRESPONDA.  

45 INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, EN EL CUAL SE INCLUYA FOTOS.  

46 COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO, DEL MES ANTERIOR. 

47 COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y 

PERSONAL CLAVE.  

48 ENTREGA DEL CD DIGITAL CON LA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES 

ESCANEADO Y ARCHIVO EDITABLE.   

49 ANEXOS  
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XIII. ADELANTOS  

 

ADELANTO DIRECTO  

La Entidad otorgará un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.  

 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA 

y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 

los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.  

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.  

 

ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, 

conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.  

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendarios previos a la fecha prevista 

en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que 

EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 

calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 

del adelanto en un plazo de 8 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de 

pago respectivo.  

 

Garantía de Adelantos 

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, 

contra la presentación de Carta Fianza como garantía emitida por idéntico monto, conforme a lo 

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en 

el país al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas que se encuentren 

bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar 

autorizadas para emitir garantías: o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 

primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  

 

Asimismo, para su aceptación deberán observarse las disposiciones establecidas en el artículo 148 

del Reglamento. 

 

XIV. DE LA RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA  
 

La recepción total o parcial de la obra, es el siguiente:  
 

N° Ítem Recepción de la obra parcial /total 
1 La recepción se realizará en forma total de la obra 

 
XV. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 

La entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 
saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el 
día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe 
presentar el comprobante de pago respectivo.  
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N° Ítem Plazo de ejecución 

1 30 días calendarios 

 
 

XVI. DE LA SUB CONTRATACIÓN  
 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley, la Entidad puede indicar expresamente si estará 
prohibida la subcontratación, según lo siguiente:  
 

N° Ítem Subcontratación  
1 No se aceptará subcontratación durante la ejecución de la obra  

 

XVII. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
 

El sistema de contratación será A SUMA ALZADA.  

XVIII. VALOR REFERENCIAL  

El valor referencial asciende a S/. 563,344.33 (Quinientos sesenta y tres Mil Trescientos cuarenta y cuatro 
con 33/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de 
la ejecución de la obra.  

 
El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre del 2024.  
 

Obra 
   

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL HV-601: EMP. HV-585 (DV. COLCA) - DV. 
SANTA ROSA - EMP. HV-585 EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE ACRAQUIA, 

PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 

        
        

Localización 
   

HUANCAVELICA - TAYACAJA - ACRAQUIA 

Presupuesto base 
                        

001 
 

PUENTE COLCA 
  

402,353.70 
    

              
(CD) S/. 

 
402,353.70 

    

                            
COSTO DIRECTO 

  
402,353.70 

    

    
GASTOS GENERALES 13.65% 

  
54,939.06 

    

    
UTILIDAD 5.00% 

  
20,117.69 

    

                 
================== 

    

    
SUB TOTAL 

  
477,410.45 

    

    
IGV 18% 

  
85,933.88 

    

                 
================== 

    

    
PRESUPUESTO DE OBRA 

  
563,344.33 

    

 
XIX. FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Ordinarios 

 

XX. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
Valorización Mensual: 

 

• Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su 

aprobación por parte de la Unidad Ejecutora de Inversión Pública. 

• Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación 

efectuada.  

• Factura.  
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• Copia de contrato.  

 

XXI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a 

lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no 

puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial 

de la obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del 

artículo 1774 del Código Civil, para tal efecto en la oferta deben incluir una declaración de aceptación 

del segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como la invocada 

normal legal del Código Civil. 

 

Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destrucción total o parcial, peligro de ruina 

o graves defectos por vicios de la construcción. Debe asumir total y directa responsabilidad por las 

demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, 

subcontratista o personal empleado o contratado en la obra o en la guardianía de la misma, 

directamente vinculadas con la ejecución de la obra, o que realicen durante esta etapa, para lo cual 

en la promesa de consorcio(en caso de consorcios) la responsabilidad por vicios ocultos deberán 

ser declarados como obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes,  y además el 

representante común del consorcio debe ser el  representante legal de algunas de las empresas y 

en la declaración jurada de datos del postor debe de consignar necesariamente un teléfono fijo. 

 

XXII. PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato se aplicará según lo mencionado en los artículos 161 y 162 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Asimismo, las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el 
artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

XXIII. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS  
 

a) Del equipamiento 
 

Descripción  cantidad 

NIVEL TOPOGRAFICO INCL. ACCESORIOS 01 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP 01 

SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. 01 

VOLQUETE DE 10 M3 01 

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 01 

RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T 01 

APISONADOR 5.5 HP 01 

RETROEXCAVADOR S/ORUG 115-165HP .75-1.4Y 01 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 01 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. 01 

MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 01 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 

VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" 01 

ESTACION TOTAL INC/ACCESORIOS 01 

Nota:  • Se podrá ofertar equipos de igual o mejores o 
superiores características en los casos que 
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corresponda conforme al PRONUNCIAMIENTO Nº 
011-2023/OSCE-DGR. 

• Los equipos se acreditarán de acuerdo a lo establecido 
en los Requisitos de Calificación 

 

b) Del plantel profesional 
 

Plantel Profesional Clave 
CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA CANTIDAD 

Ing. 
Residente de 

Obra 

Ingeniero civil – 
Titulado, colegiado 

y habilitado 

Con experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses 
computados desde la colegiatura en ejecución de obras y/o 
supervisión de obras iguales o similares tanto en entidades 
públicas y/o privadas, como:  

• Residente de Obra y/o  

• Supervisor de Obra y/o  

• Jefe de Supervisión y/o  

• Inspector de Obra y/o 
En obras en similares, las mismas que deberán haber sido 
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse. 

01 

Ing. 
Especialista 

en 
Estructuras  

Ingeniero civil – 
Titulado, colegiado 

y habilitado 

Con experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses 
computados desde la colegiatura en ejecución de obras y/o 
supervisión de obras en general tanto en entidades públicas y/o 
privadas, como:  

• Ingeniero Estructural y/o  

• Especialista en Estructuras y/o  

• Ingeniero en Estructuras y/o  

• Ingeniero Supervisor Estructural y/o 

• Especialista en Supervisión en Estructuras y/o 

• Ingeniero Especialista en Puentes y/o 

• Especialista en Puentes y/o 

• Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte y/o  
En obras en general, las mismas que deberán haber sido 
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse. 

01 

Ing. 
Especialista 

Suelos, 
Geología y 
Geotecnia 

Ingeniero civil – 
Titulado, colegiado 

y habilitado 

Con experiencia profesional mínima de doce (12) meses 
computados desde la colegiatura en ejecución de obras y/o 
supervisión de obras en general tanto en entidades públicas y/o 
privadas, como:  

• Ingeniero de suelos y/o  

• Mecánica de suelos y/o 

• Especialista en geología y/o  

• Especialista en geotécnica 
En obras en general las mismas que deberán haber sido 
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse. 

01 

Ing. De 
Seguridad, 

Salud y 
Medio 

Ambiente 

Ingeniero de 
Higiene y Seguridad 

Industrial y/o 
Ingeniero Industrial 
y/o Ingeniería de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo o 

Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil o 

ingeniero ambiental 
o ingeniero forestal 

Con experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses 
computados desde la colegiatura en ejecución de obras como: 

• Especialista y/o ingeniero y/o  

• Supervisor y/o jefe y/o 

• Responsable y/o coordinador o la combinación de estos, en: 
seguridad y salud ocupacional y/o seguridad e higiene 
ocupacional y/o seguridad de obra y/o seguridad en el trabajo 
y/o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente y/o salud 
ocupacional o implementación de planes de seguridad e 
higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras en general. 

01 

Arqueólogo Arqueólogo 

Con experiencia profesional mínima de doce (12) meses 
computados desde la colegiatura en control arqueológico del 
movimiento de tierras en obras pública o privadas en general 
  

01 

 

Definición de Obras Similares para Plantel Profesional Clave: Ejecución de Obras de Entidades 
Públicas, con la denominación Rehabilitación y/o Reparación y/o Reconstrucción y/o Renovación de 
Puentes Vehiculares y/o puentes y/o pontones y/o puentes carrozables. 
 
Personal de Apoyo  
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Ítem  CARGO PROFESIÓN Cantidad  

01 
Ing. Asistente de Residente 

de Obra 
Ingeniero civil – Titulado, 

colegiado y habilitado 
01 

 

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 
 

Monto Facturado 
Acumulado 

Cantidad Máxima de 
Contrataciones 

Antigüedad de la 
Prestación 

Acreditación de Experiencia 

No menor a una (1) 
vez el valor 
referencial de la 
contratación o del 
ítem en la ejecución 
de obras iguales y/o 
similares 

Veinte (20) 

Durante los diez 
(10) años anteriores 
a la fecha de la 
prestación de 
ofertas que se 
computarán desde 
la suscripción del 
acta de recepción 
de obra 

Se acreditará con copia de (i) 
contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) 
contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o 
cualquier otra documentación de 
la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue 
concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución. 

 

Experiencia en Obras Similares: Ejecución de Obras de Entidades Públicas, con la denominación 
Construcción y/o creación y/o recuperación y/o Ampliación la combinación de las anteriores en: 
Puentes Carrozables Sobre Rio. 
 

d) Condiciones de los consorcios 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria establece lo 
siguiente: 
1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes  
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de igual o mayor a 60%. 
 

Condiciones de la oferta 
El postor deberá de consigna en su oferta que el cálculo del valor referencial es al mes de octubre del 
2024 
 
Otras Consideraciones 
El participante, postor o contratista, apara el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente 
convocatoria deberá tener el presente lo siguiente:  
  
a. Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar dentro 
del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el 
caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones 
establecidas.  
b. Durante la ejecución de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el Supervisor o 
inspector de la obra. 

 
e) De las otras penalidades 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. 

• Según previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
deben incluir las siguientes: 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
supervisor y/o inspector 
de obra¡Error! No se 
encuentra el origen de 
la referencia., según 
corresponda. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto.  

Según informe del 
supervisor y/o inspector 
de obra, según 
corresponda. 

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al SUPERVISOR DE LA OBRA, 
impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
supervisor y/o inspector 
de obra, según 
corresponda. 

 En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones 
requeridas  

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra  

Según informe del 
supervisor y/o inspector 
de obra, según 
corresponda. 

5 Cuando el Contratista no cuente con 
los dispositivos de seguridad en la 
obra y de señalización  

1/10000 del valor del 
contrato  

Según informe del 
supervisor y/o inspector 
de obra, según 
corresponda. 

6 Cuando el Contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los elementos 
de seguridad, como arneses, líneas 
de vida, lentes, cascos, botas, etc. 
Multa por día  

1/10000 del valor del 
contrato  

Según informe del 
supervisor y/o inspector 
de obra, según 
corresponda. 

7 Cuando el contratista no presente los 
equipos necesarios y declarados en la 
oferta, luego de 5 días de ser 
requerido por el supervisor. La multa 
es por cada equipo.  

1/10000 del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia en la obra  

Según informe del 
supervisor y/o inspector 
de obra, según 
corresponda. 

 

 

Procedimiento para la aplicación de la penalidad:  

 

1. El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Tabla 

de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al 

contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece 

un plazo para la subsanación de la infracción.  

2. El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no 

hacerlo pasa al siguiente numeral.  

3. El supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades sobre la 

base del monto del contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de corresponder, 

verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto 
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máximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente, caso 

contrario pasa al literal 6).  

4. El supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y mediante 

carta comunica a la Municipalidad Distrital de Cochabamba que la penalidad será incluida en la 

siguiente valorización.  

5. El supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad.  

6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicables haya excedido el monto 

máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la 

Resolución del Contrato de Obra.  

7. Cuando la penalidad lo realiza la entidad este debe comunicar al supervisor y contratista; la 

supervisión deberá realizar el registro en el cuaderno de obra digital.  

 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

Descripción  cantidad 

NIVEL TOPOGRAFICO INCL. ACCESORIOS 01 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP 01 

SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP. 01 

VOLQUETE DE 10 M3 01 

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 01 

RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T 01 

APISONADOR 5.5 HP 01 

RETROEXCAVADOR S/ORUG 115-165HP .75-1.4Y 01 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 01 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. 01 

MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 01 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 

VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" 01 

ESTACION TOTAL INC/ACCESORIOS 01 

Nota:  

• Se podrá ofertar equipos de igual o mejores o superiores características en los casos que corresponda conforme al 
PRONUNCIAMIENTO Nº 011-2023/OSCE-DGR. 

• Los equipos se acreditarán de acuerdo a lo establecido en los Requisitos de Calificación 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
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CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA CANTIDAD 

Ing. 
Residente de 

Obra 

Ingeniero civil 
– Titulado, 
colegiado y 
habilitado 

Con experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses 
computados desde la colegiatura en ejecución de obras y/o 
supervisión de obras iguales o similares tanto en entidades públicas 
y/o privadas, como:  

• Residente de Obra y/o  

• Supervisor de Obra y/o  

• Jefe de Supervisión y/o  

• Inspector de Obra y/o 
En obras en similares, las mismas que deberán haber sido 
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse. 

01 

Ing. 
Especialista 

en 
Estructuras  

Ingeniero civil 
– Titulado, 
colegiado y 
habilitado 

Con experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses 
computados desde la colegiatura en ejecución de obras y/o 
supervisión de obras en general tanto en entidades públicas y/o 
privadas, como:  

• Ingeniero Estructural y/o  

• Especialista en Estructuras y/o  

• Ingeniero en Estructuras y/o  

• Ingeniero Supervisor Estructural y/o 

• Especialista en Supervisión en Estructuras y/o 

• Ingeniero Especialista en Puentes y/o 

• Especialista en Puentes y/o 

• Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte y/o  
En obras en general, las mismas que deberán haber sido ejecutadas 
en periodos de tiempo distintos sin traslaparse. 

01 

Ing. 
Especialista 

Suelos, 
Geologia y 
Geotecnia 

Ingeniero civil 
– Titulado, 
colegiado y 
habilitado 

Con experiencia profesional mínima de doce (12) meses 
computados desde la colegiatura en ejecución de obras y/o 
supervisión de obras en general tanto en entidades públicas y/o 
privadas, como:  

• Ingeniero de suelos y/o  

• Mecánica de suelos y/o 

• Especialista en geología y/o  

• Especialista en geotécnica 
En obras en general  
Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de 
tiempo distintos sin traslaparse. 

01 

Ing. De 
Seguridad, 

Salud y 
Medio 

Ambiente 

Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 

Industrial y/o 
Ingeniero 

Industrial y/o 
Ingeniería de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo o 
Ingeniero 

Sanitario o 
Ingeniero Civil 

o ingeniero 
ambiental o 
ingeniero 
forestal 

Con experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses 
computados desde la colegiatura en ejecución de obras como: 

• Especialista y/o ingeniero y/o  

• Supervisor y/o jefe y/o 

• Responsable y/o coordinador o la combinación de estos, en: 
seguridad y salud ocupacional y/o seguridad e higiene 
ocupacional y/o seguridad de obra y/o seguridad en el trabajo y/o 
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente y/o salud 
ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de 
obras en general. 

01 

Arqueólogo Arqueólogo 

Con experiencia profesional mínima de doce (12) meses 
computados desde la colegiatura en control arqueológico del 
movimiento de tierras en obras pública o privadas en general 
  

01 

 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) Ves EL VALOR REFERENCIAL 
DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 
Experiencia en Obras Similares: Ejecución de Obras de Entidades Públicas, con la denominación Construcción 
y/o creación y/o recuperación y/o Ampliación la combinación de las anteriores en: Puentes carrozables sobre rio. 

 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación1 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 
como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 
la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que 
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor 
en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 
 

 
1  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo 

documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de 
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas 
de recepción de conformidad, entre otros.   


