

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**OBRA.** "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES MADRE CENTRAL, PITUYOC Y COLLANQUI DE LA COMUNIDAD DE KASKANI Y ANEXO TOTORANI EN LA COMUNIDAD DE HAMPATURA EN EL DISTRITO DE YANAOKA, PROVINCIA DE CANAS – CUSCO"-  
**META 0293**

### **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN** **ADQUISICIÓN DE FIERRO GALVANIZADO**

#### **1. FINALIDAD PUBLICA**

Coadyuvar al proceso constructivo de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES MADRE CENTRAL, PITUYOC Y COLLANQUI DE LA COMUNIDAD DE KASKANI Y ANEXO TOTORANI EN LA COMUNIDAD DE HAMPATURA EN EL DISTRITO DE YANAOKA, PROVINCIA DE CANAS – CUSCO".

#### **2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN**

El objeto del presente requerimiento es la adquisición de FIERRO GALVANIZADO, para la realización de trabajo en la obra y poder alcanzare las metas programadas



	DETALLE DE CARACTERISTICAS TECNICAS	UND	CANT.	IMAGEN REFERENCIAL
1	ANGULO DE ACERO LIVIANO 1 1/2 X 1 1/2"X1/8" X 2mm.	und	200	
2	BISAGRA HECHIZA TUB. Fº Gº Ø 2 1/4"	UND	120	
3	MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA 2" # 10 2MTX20MT	RLL	29	


**GOBIERNO REGIONAL CUSCO**  
 GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Ing. Richard Suma Maldonado  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP 247965


**GOBIERNO REGIONAL CUSCO**  
 GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Ing. Jhon Christian Achahui Corahua  
 INSPECTOR DE OBRA  
 CIP. 104100



Gobierno Regional  
de Cusco

Gerencia Regional de Vivienda,  
Construcción y Saneamiento

Subgerencia de Cobertura y  
Construcción y Saneamiento

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO  
INTEGRAL DE LOS SECTORES MADRE CENTRAL, PITUYOC Y COLLANQUI  
DE LA COMUNIDAD DE KASKANI Y ANEXO TOTORANI EN LA COMUNIDAD  
DE HAMPATURA, EN EL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS-  
CUSCO

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"



## B. PLAZO DE ENTREGA

El proveedor deberá entregar los bienes dentro de un plazo de 05 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

## 13. PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES NO CORRESPONDE

## 14. CONFORMIDAD

LA CONFORMIDAD SERA DADA POR EL RESIDENTE DE OBRA Y CON EL VISTO BUENO DEL INSPECTOR DE OBRA.

## 15. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago será UNICO previo informe de conformidad emitida por el residente de obra y con visto bueno del inspector de obra, la cual debe incluir la documentación respectiva como son los comprobantes de pago y guía de remisión

## 16. MARCA CON UNA "X" SI EL BIEN PATRIMONIZABLE ES PARA USO DE LA ENTIDAD O PARA TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE PROYECTOS/PROGRAMAS Y OTROS EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

NO CORRESPONDE

## 17. PENALIDAD POR MORA

En caso de incumplimiento, se aplicará penalidad automática, según directiva N° 003 – 2023 – GR CUSCO/GGR aprobado con resolución Gerencial genera N°132-2023-GRCUSCO/GGR, Normas para la contratación de bienes. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará una penalidad por mora por cada día de retraso hasta un monto máximo equivalente al 10% del monto total del contrato vigente

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria =  $0.10 \times \text{monto de contratación}$   
F x plazo en días

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  
Ing. Richard Suma Maldonado  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP 247965

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  
Ing. Jhon Christian Achacani Corahua  
INSPECTOR DE OBRA  
CIP 104100

Donde:

F=0.25 para los plazos mayores a treinta (30) días calendarios

F=0.40 para los plazos menores o iguales a treinta (30) días calendarios

## 18. OTRAS PENALIDAD

NO CORRESPONDE

## 19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE POR LA CALIDAD OFRECIDA Y POR LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADO POR UN (01) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD

## 20. ANEXOS

NO CORRESPONDE



GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Cusco  
Ing. Richard Suma Maldonado  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. 247965

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Cusco  
Ing. Juan Christian Achahui Corahua  
INSPECTOR DE OBRA  
CIP. 104100





Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		001-COMPRES N° 59-2024-OEC/GR CUSCO	
		Fecha de informe		05.11.2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE FIERRO GALVANIZADO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR MADRE CENTRAL, PITUYOC Y COLLANQUI DE LA COMUNIDAD DE KASKANI Y ANEXO TOTORANI - COMUNIDAD DE HAMPATURA EN YANAoca-CANAS-CUSCO-META 293-2024		
3	<b>Antecedentes</b> SE RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO N° 056-0921 AL CUAL SE REALIZA INDAGACION DE MERCADO DESDE EL 04.11.2024 AL 05.11.2024, EN FECHA 05.11.2024 SE ELABORA EL CUADRO COMPARATIVO EL CUAL CONTIENE LAS INDAGACIONES DE MERCADO DE TRES POSTORES, Y EN LAS TRES INDAGACIONES SE TIENE PLAZO DE 5 DIAS CALENDARIOS COMO ENTREGA DEL BIEN, DEL CUAL SE CONCLUYE QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA COMPARACION DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE FIERRO GALVANIZADO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR MADRE CENRAL, PITUYOC Y COLLANQUI DE LA COMUNIDAD DE KASKANI Y ANEXO TOTORANI - COMUNIDAD DE HAMPATURA EN YANAoca-CANAS-CUSCO-META 293-2024				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata			X	
	LOS BIENES REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA SON DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA, QUE ESTAN LISTOS EN EL MERCADO PARA SER USADOS EN LA EJECUCION DE LA PRESATACION.				
	b. Fáciles de obtener en el mercado			X	
	SON FACILES DE OBTENER, YA QUE NO SE REQUIERE DE FABRICACION O IMPORTACION A SOLICITUD, ADECUACION, MODIFICACION O REALIZACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS TALES COMO OBTENCION DE LICENCIA, AUTORIZACIONES U OTROS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION.				
	c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado			X	
LOS BIENES REQUERIDOS SON OFRECIDOS EN EL MERCADO EN IGUAL CONDICIONES POR LOS DISTINTOS PROVEEDORES.					
<b>Nota:</b> De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	<b>Observaciones</b>  NO HABIENDO OBSERVACIONES EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME FAVORABLE.				
6	 GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION SUB GERENCIA DE ASESORIA Y SERVICIOS AUXILIARES Yeison J. Escalante Condori RESPONSABLE DEL AREA FUNCIONAL DE PROYECTO (DE SELECCION Y E)				
	 GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION SUB GERENCIA DE ASESORIA Y SERVICIOS AUXILIARES CPC Sabino Roque Chocata RESPONSABLE DEL AREA FUNCIONAL DE PROYECTO (DE SELECCION Y E)				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

000053