



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 04-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 228-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)

CONCURSO PÚBLICO N° 0008-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SINA-SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO"

En San Borja, siendo las 09:00 horas del 22 de Septiembre de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del **CONCURSO PÚBLICO N° 0008-2023-MINEM/DGER, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SINA-SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO"**.

- Sr. Fredi Luza Pezo (Suplente del Presidente del Comité),
- Sr. Jose Angel Olazabal Castillo (Primer Miembro)
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro)

Debido a que se encuentra de vacaciones el Presidente del Comité el Sr. Raul Augusto Huauya Gago, de acuerdo al numeral 44.7 del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Primer Miembro Suplente el Sr. Fredi Luza Pezo toma su lugar en el Comité de Selección.

El Sr. Fredi Luza Pezo, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 25 de Agosto de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente Concurso Público:

	POSTORES
1	CONSORCIO RIO BLANCO
2	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A.-H&H INGENIEROS CONSULTORES S.A.
3	CONSORCIO ENERGETICO SUR
4	PEÑA DUEÑAS LUIS
5	UNION DE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UNION DE CONSULTORES S.A.C.
6	SERPLUS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
7	CONSORCIO SUPERVISOR P y F
8	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
9	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO
10	CESAM S.A.C.
11	CONSORCIO ELECTROMECAÁNICA
12	CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

13	VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A.
14	CONSORCIO SERRANO III
15	CARBAO S.A.C.
16	MUÑOZ RUBIO CESAR

2. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Con respecto a la subsanaciones señaladas a los postores **CONSORCIO ENERGETICO SUR, CONSORCIO RIO BLANCO Y CONSORCIO SERRANO III**, mediante Acta N° 03-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 228-2023-MINEM/DGER) de fecha 19 de Septiembre de 2023, publicada en el SEACE, en la cual se les concedió a los citados postores un plazo de dos (02) días hábiles para efectuar las subsanaciones advertidas; éstas fueron presentadas dentro del plazo previsto, con lo cual sus ofertas quedan **admitidas**.

Fecha del postor

RUC / Código	104109-0189
Consorcio	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO ENERGETICO SUR

1 19/09/2023 2 Publicado (810144 KB) SI

Fecha del postor

RUC / Código	21543-02255
Consorcio	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO RIO BLANCO

1 19/09/2023 2 Publicado (810144 KB) SI

Fecha del postor

RUC / Código	104109-0189
Consorcio	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO ENERGETICO SUR

1 19/09/2023 2 Publicado (810144 KB) SI

Todas las demás ofertas presentadas por los demás postores, el Comité de Selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**.

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas.

Todas las ofertas admitidas cumplen con los requisitos de calificación establecidas en las bases Integradas del Concurso Público. Por tanto, son declaradas **calificadas**.

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas.

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CARBAO S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- CARBAO SAC								
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA								
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE							SI	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
ADJUNTAR: FOLIOS SIMILES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) CUMPLIMIENTOS DE PAGO CON CANCELACIÓN O ACREDITACIÓN DOCUMENTAL Y FENECIMIENTO CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOVO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOVO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.								
≥ S/ 749 117,78								
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD								
			Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado Verificado
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA SUB ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DEL VALLE DE PATIVILCA DISTRITO DE PATIVILCA BARRANCA - LIMA"	11-011-2019-GRU/SERVICIO	S/.	50.00%	S/ 125 810.33	11-Ene-2021	FACTURAS CONTRATO	S/ 82,916.87
2	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL: SAN MIGUEL, FASE I - CAJAMARCA"	11-023-2019-INV/EMDGER	S/.	25.00%	S/ 982 104.58	01-Dic-2021	FACTURAS CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN RD DE LIQUIDACIÓN	S/ 248,526.16
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE BETANA - ELECTRIFICACIÓN DE 06 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNÍN - SALIDA DE OBRA"	11-058-2021-GRU/OTAF	S/.	50.00%	S/ 371 533.10	12-May-2023	FACTURAS CONTRATO	S/ 183,766.55
4	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 20 KV COVAS - MATAPA SET MATAPA Y RP TRAFASCA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TAPA"	11-061-074-2020/ELECTRO	S/.	30.00%	S/ 228 815.54	21-Jun-2022	FACTURAS CONTRATO	S/ 88,002.66
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHAGOTE, AMH, JESUS DE TAZARET, AMH- AMPLIACIÓN EL SERVICIO Y LÍNEAS DEL COMONORTE Y 2 SECTORES DE HAPETA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	11-GAL-133-2021	S/.	50.00%	S/ 236,004.97	22-Dic-2022	FACTURAS CONTRATO	S/ 118,002.48
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA EN LA SALIDA DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 12 KV Y 22.9 KV DE LA SET AGUAYANILAS DEL DISTRITO DE AGUAYANILAS, PROVINCIA DE AGUAYANILAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	11-153-2021	S/.	50.00%	S/ 203,849.46	27-Jul-2022	FACTURAS CONTRATO	S/ 101,824.73
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COPA OCHO, CARABANZA, COCHABAMBA, CAYARACHI Y ACHASRAMPA, DISTRITO DE CAYARACHI, PROVINCIA DE CAYARACHI - AYACUCHO"	11-061-2021-INV/EMDGER	S/.	30.00%	S/ 492 120.40	29-Dic-2022	FACTURAS CONTRATO	S/ 147,639.12
8	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MT Y BT DE 01 SECTOR CHICHA, AMH ALAN GARCIA BETAPA, DISTRITO DE CHICHA, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD	11-GAL-030-2022	S/.	100.00%	S/ 62 200.91	18-Feb-2023	FACTURAS CONTRATO	S/ 82,200.91
9	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIANTE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA URBANIZACIÓN LOS INCAS, DISTRITO DE PACASAMAYO, PROVINCIA DE PACASAMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	11-GAL-091-2022	S/.	100.00%	S/ 87 936.91	06-Feb-2023	FACTURAS CONTRATO	S/ 87,936.91
10	CONTRATACIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LA LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAPA - GUTIERREZ Y SET ASOCIADAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	11-AD-LO-078-2022-SEAL	S/.	50.00%	S/ 468 803.86	13-Jul-2023	FACTURAS CONTRATO	S/ 234,401.93
11	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT DEL ALIMENTADOR A1913 EN LOS DISTRITOS DE CHIRICAPAPA, LOPDRÍA Y SAN PEDRO DE CORBOS LA PROVINCIA DE CHIRICAPAPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	11-GR-090-2022/ELECTRO	S/.	50.00%	S/ 316 776.23	17-Jul-2023	FACTURAS CONTRATO	S/ 157,888.12
12	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 11.8 KV SECUNDARIAS 0.38 - 0.22 KV Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SAN PEDRO Y LA ESPERANZA ALTA DISTRITO DE CHIBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	11-GAL-131-2022	S/.	100.00%	S/ 151 401.88	06-Jul-2023	FACTURAS CONTRATO	S/ 153,403.88
13	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL AMT CHIS201 TIERRA PROMENIDA, PORTALES DEL SOL, LOS JARDINES DE NOVENO, CHIRINOTE, SAN FRANCISCO DE ASIS, LAS PRADERAS, COSTA BLANCA, JOSÉ BANCHEZ MIRA, MIRADOR DEL SUR Y AMPLIACIÓN CONSTRUCTORES - 9"	11-GAL-012-2023	S/.	100.00%	S/ 100 357.62	16-Ene-2023	FACTURAS CONTRATO	S/ 100,357.62
MONTO TOTAL=								S/ 1,725,967.74
90								
B. METODOLOGÍA PROPUESTA								
1) Los Procedimientos de Trabajo								
2) Los Mecanismos de Asignamiento de Calidad								
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados								
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves.								
PUNTAJE TOTAL								
100.00								



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CESAM S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- CESAM SAC								
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA								
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE							SI	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA	
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: a) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN b) COMPROBANTE S DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENDO CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOÑO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOÑO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.							≥ SI 749 117.78	
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado		
1 Supervisión de la Cbra Mejoramiento de los Servicios de las redes de mediana tensión y baja tensión ept Tablachaca, Colcabamba y Restación	11° 020-2015-MEM/DGER	SI,	90.00%	SI/ 2,210,150.89	13-Abr-2021	CONTRATO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	SI/ 1,994,835.80	
2 Supervisión de la Cbra SER Chiete V Etapa	11° 032-2015-MEM/DGER	SI,	90.00%	SI/ 1,347,596.81	14-Mar-2021	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA	SI/ 1,212,837.13	
MONTO TOTAL=							SI/ 3,207,372.33	90
B. METODOLOGÍA PROPUESTA							PRESENTA	
1) Los Procedimientos de Trabajo							PRESENTA	
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad							PRESENTA	
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados							PRESENTA	
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves.							PRESENTA	
PUNTAJE TOTAL							100.00	

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CESAR MUÑOZ RUBIO**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- CESAR MUÑOZ RUBIO								
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA								
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE							SI	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA	
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: a) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN b) COMPROBANTE S DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENDO CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOÑO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOÑO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.							≥ SI 749 117.78	
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado		
1 Supervisión de la Cbra "Electrificación Rural Grupo 30 en Tres (03) Departamentos - ITEM 04"	036-2015-MEM/DGER	SI,	90.00%	SI/ 244,067.04	01-Ene-1900	CONTRATO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	SI/ 122,003.52	
2 Supervisión de la Cbra "Instalación del sistema de Electrificación Rural de 10 Localidades de los Valles de Shamsi y Pishayacu, Distrito de Caynarachi, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín"	078-2014-MEM/DGER	SI,	100.00%	SI/ 143,241.33	01-Feb-2017	CONTRATO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	SI/ 143,241.33	
3 Supervisión de la Cbra "Instalación del Sistema Eléctrico Rural del Distrito de Otazcocha - Provincia de Carabaya - Puno"	034-2015-MEM/DGER	SI,	100.00%	SI/ 383,479.97	20-Feb-2019	CONTRATO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	SI/ 383,479.97	
4 Supervisión de la Cbra "Instalación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Rural 24 Caseros, Distrito de Querecillo - Cutervo - Cajamarca"	096-2015-MEM/DGER	SI,	10.00%	SI/ 743,363.01	07-Ene-2021	CONTRATO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	SI/ 223,008.90	
5 Supervisión de la Cbra "Sistema Eléctrico Rural Cbra V Etapa"	007-2019-MEM/DGER	SI,	100.00%	SI/ 104,097.12	29-Nov-2021	CONTRATO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	SI/ 194,097.12	
6 SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BASTAÑA, DISTRITO DE	020-2022-MEM/DGER	SI,	73.00%	SI/ 893,180.07	00-Ene-1900	CONTRATO, FACTURAS	SI/ 294,749.72	
7 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAY, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO	043-2022-MEM/DGER	SI,	50.00%	SI/ 424,055.28	00-Ene-1900	FACTURAS, CONTRATO	SI/ 212,047.84	
MONTO TOTAL=							SI/ 1,572,626.16	90
B. METODOLOGÍA PROPUESTA							PRESENTA	
1) Los Procedimientos de Trabajo							PRESENTA	
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad							PRESENTA	
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados							PRESENTA	
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves.							PRESENTA	
PUNTAJE TOTAL							100.00	

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE

EXPERIENCIA DEL PORTOR EN LA ESPECIALIDAD

2.5/T42 117.76

Respecto a la revisión de la oferta del sector **CONSORCIO ENERGÉTICO SUR** se obtuvo el

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO ENERGETICO SUR**, se obtuvo el siguiente resultado:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA

Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - HABANA

[illegible]

<p>A: CONTRATO FINANCIERO DE REMANIO Y/O CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PREPAGADO</p> <p>El presente documento es el resultado de la revisión de los documentos que se adjuntan a este contrato, nota de crédito, servicios de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el banco cambiadores de pago.</p>						
Subprocedimientos de Cobranza en la BancaPública	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Cancelación	Deudante Presentado	Monto Actualizado, Verificado

2 61740 997.70

PUNTAJE TOTAL		100,00
----------------------	--	---------------

004-2018-ADM-ELSA	ELSA	30.00%	EL	240 062 17	21-Abr-2022
040-2018-ADM-ELSA	ELSA	30.00%	EL	274 667 69	16-May-2022

Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión

[illegible]

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SUPERVISOR P Y F**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- CONSORCIO SUPERVISOR PYF (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA P Y F E.I.R.L., CARLOS JORGE PINTO FUENTES)	
<u>DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA</u>	
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresas - REMPE	\$1

7



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la revisión de la oferta del postor **GE INGENIEROS S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- GE INGENIEROS SAC							
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA							
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE							SI
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOVO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOVO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.							≥ S/ 749 117.78
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado	
1. Supervisión de la obra "Ampliación de redes de distribución en MT y BT de 123 sectores y ocho provincias de las regiones de San Martín y Loreto (Cuerpo H'GS-064-2018 S/G45699-54)	S/	100.00%	S/ 639,732.93	12-Oct-2019	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONFORMIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE	S/ 639,732.93	
2. Servicio de supervisión de Obra "Instalación de la Electrificación Rural para las Localidades pertenecientes a Salique, Distrito de Salique - Jefe. Cajamarca	S/	50.00%	S/ 888,407.29	29-Jun-2010	CONSTANCIA - Res. LIQUIDACIÓN	S/ 344,203.65	
3. Supervisión de la Obra Mejoramiento de las Líneas Primarias y Redes Secundarias del SER Hongoa I Elapa, S/ Localidades	S/	100.00%	S/ 214,730.34	13-May-2022	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONFORMIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE	S/ 214,730.34	
4. Supervisión de la Obra Mejoramiento de las Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Alumbrado Público Asociados a 5 SED, S/ (CL2010, CL2011, CL2013, CL2087) en el Distrito de Casaca - Provincia de San Martín, Departamento de la Libertad	S/	100.00%	S/ 183,073.88	18-Feb-2022	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA LIQUIDACIÓN DE	S/ 183,073.88	
5. Supervisión de Consultoría para la supervisión de la Obra Renovación de Línea de Conducción, en el Mejoramiento de la Línea L-3347 y L-3341 de 24.5 KV Cuore Rio Chirama (Tramo E107-E150)	S/	100.00%	S/ 122,953.07	14-Ene-2022	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA LIQUIDACIÓN DE	S/ 122,953.07	
6. Supervisión de la Obra Mejoramiento de línea primaria en 22 D kv (Tramo San Joaquín - tres cruces san Pedro de plas y derivaciones) del ser quiches provincia de Yauyos, departamento de Lima	S/	100.00%	S/ 261,985.20	04-Ago-2023	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA LIQUIDACIÓN DE	S/ 261,985.20	
MONTO TOTAL=						S/ 1,766,679.07	90
B. METODOLOGÍA PROPUESTA							PRESENTA
1) Los Procedimientos de Trabajo							PRESENTA
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad							PRESENTA
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados							PRESENTA
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves							PRESENTA
PUNTAJE TOTAL							100.00

Respecto a la revisión de la oferta del postor **GODOFREDO NARCISO SINCHE MAYORCA**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- GODOFREDO SINCHE MAYORCA							
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA							
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE							SI
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOVO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOVO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.							≥ S/ 749 117.78
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado	
1. Supervisor de la obra construcción SER Yurubá II Elapa Sector Perene, Dpto. de Junín	S/	100.00%	S/ 1,245,043.99	16-Jul-2014	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 1,245,043.99	
2. Supervisión de la Obra Electrificación Rural Grupo H' 35 en siete (07) Dptos - Item 06	S/	100.00%	S/ 1,125,942.56	31-Oct-2014	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 1,125,942.56	
3. Supervisión de la Obra Electrificación Rural Grupo H' 26 en cinco (05) Dptos. Item 35	S/	100.00%	S/ 827,130.14	22-Sep-2014	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 827,130.14	
MONTO TOTAL=						S/ 3,198,116.69	90
B. METODOLOGÍA PROPUESTA							PRESENTA
1) Los Procedimientos de Trabajo							PRESENTA
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad							PRESENTA
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados							PRESENTA
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves							PRESENTA
PUNTAJE TOTAL							100.00

Respecto a la revisión de la oferta del postor **H&H INGENIEROS CONSULTORES S.A.**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A.																																																																						
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA																																																																						
Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE								SI																																																														
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								ACREDITA																																																														
ADJUNTAR: COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: 1) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 2) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO.																																																																						
2 SI 749 117.78																																																																						
<table><tr><th colspan="2">SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD</th><th>Moneda</th><th>%</th><th>Moneto Total</th><th>Fecha de Conclusión</th><th>Documento Presentado</th><th>Moneto Actualizado, Verificado</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Supervisión de la Obra Sistema Eléctrico Rural Santa Cruz – Chota – Bambaranca y Elapa</td><td>025-2011-MEN/DGER - CONSTANCIA - RES LIQUIDACIÓN - ACTA RECEPCIÓN</td><td>SI</td><td>50.00%</td><td>S/ 4.562.063.13</td><td>14-Jun-2017</td><td>CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA R.D. LIQ FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA R.D. LIQ FINAL DEL CONTRATO DE</td><td>S/ 2.281.031.57</td></tr><tr><td>2</td><td>Supervisión de la Obra Instalación del Servicio Eléctrico Rural de las Localidades del Sector 02, de las Párramos de Puno, Chucuito, San Román, El Gallo y Lampi, del departamento de Puno</td><td>035-2017-MEN/DGER - CONSTANCIA - RES LIQUIDACIÓN - ACTA RECEPCIÓN</td><td>SI</td><td>100.00%</td><td>S/ 2.167.859.24</td><td>15-Jul-2021</td><td>CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA R.D. LIQ FINAL DEL CONTRATO DE</td><td>S/ 2.167.859.24</td></tr><tr><td>3</td><td>Supervisión de la Obra Electrificación Integral de las Provincias de Chota, Cutervo, Huálgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cajamarca</td><td>001-2016-MEN/DGER - FACTURAS - ACTA RECEPCIÓN</td><td>SI</td><td>50.00%</td><td>S/ 9.911.399.50</td><td>00-Ene-1900</td><td>FACTURAS CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA</td><td>S/ 4.955.699.75</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>MONTO TOTAL=</td><td>S/ 9.404.590.56</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td></td><td>90</td></tr></table>										SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD		Moneda	%	Moneto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Moneto Actualizado, Verificado									1	Supervisión de la Obra Sistema Eléctrico Rural Santa Cruz – Chota – Bambaranca y Elapa	025-2011-MEN/DGER - CONSTANCIA - RES LIQUIDACIÓN - ACTA RECEPCIÓN	SI	50.00%	S/ 4.562.063.13	14-Jun-2017	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA R.D. LIQ FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA R.D. LIQ FINAL DEL CONTRATO DE	S/ 2.281.031.57	2	Supervisión de la Obra Instalación del Servicio Eléctrico Rural de las Localidades del Sector 02, de las Párramos de Puno, Chucuito, San Román, El Gallo y Lampi, del departamento de Puno	035-2017-MEN/DGER - CONSTANCIA - RES LIQUIDACIÓN - ACTA RECEPCIÓN	SI	100.00%	S/ 2.167.859.24	15-Jul-2021	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA R.D. LIQ FINAL DEL CONTRATO DE	S/ 2.167.859.24	3	Supervisión de la Obra Electrificación Integral de las Provincias de Chota, Cutervo, Huálgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cajamarca	001-2016-MEN/DGER - FACTURAS - ACTA RECEPCIÓN	SI	50.00%	S/ 9.911.399.50	00-Ene-1900	FACTURAS CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 4.955.699.75								MONTO TOTAL=	S/ 9.404.590.56									90
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD		Moneda	%	Moneto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Moneto Actualizado, Verificado																																																															
1	Supervisión de la Obra Sistema Eléctrico Rural Santa Cruz – Chota – Bambaranca y Elapa	025-2011-MEN/DGER - CONSTANCIA - RES LIQUIDACIÓN - ACTA RECEPCIÓN	SI	50.00%	S/ 4.562.063.13	14-Jun-2017	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA R.D. LIQ FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA R.D. LIQ FINAL DEL CONTRATO DE	S/ 2.281.031.57																																																														
2	Supervisión de la Obra Instalación del Servicio Eléctrico Rural de las Localidades del Sector 02, de las Párramos de Puno, Chucuito, San Román, El Gallo y Lampi, del departamento de Puno	035-2017-MEN/DGER - CONSTANCIA - RES LIQUIDACIÓN - ACTA RECEPCIÓN	SI	100.00%	S/ 2.167.859.24	15-Jul-2021	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA R.D. LIQ FINAL DEL CONTRATO DE	S/ 2.167.859.24																																																														
3	Supervisión de la Obra Electrificación Integral de las Provincias de Chota, Cutervo, Huálgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cajamarca	001-2016-MEN/DGER - FACTURAS - ACTA RECEPCIÓN	SI	50.00%	S/ 9.911.399.50	00-Ene-1900	FACTURAS CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 4.955.699.75																																																														
							MONTO TOTAL=	S/ 9.404.590.56																																																														
								90																																																														
B. METODOLOGIA PROPUESTA								PRESENTA																																																														
1) Los Procedimientos de Trabajo								PRESENTA																																																														
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad								PRESENTA																																																														
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados								PRESENTA																																																														
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves								PRESENTA																																																														
PUNTAJE TOTAL								100.00																																																														

Respecto a la revisión de la oferta del postor **LUIS PEÑA DUEÑAS**, se obtuvo el siguiente resultado:

[illegible]



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la revisión de la oferta del postor **SERPLUS PERU S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- SERPLUS PERU SAC									
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA									
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE								SI	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								ACREDITA	
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.									
≥ S/ 749 117.78									
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD									
		Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado		
1	Supervisión de la Obra Ampliación e Instalación del Sistema Eléctrico Rural Distrito de Huancana - Chivchar - Apurímac	095-2018-MEM/DGER - CONISTANCIA	S/.	100.00%	S/ 159,934.12	15-Feb-2019	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA RD LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	S/.	439,534.12
2	Supervisión de la Obra Sistema Eléctrico Rural Cora Cora N° 1 Etapa - Departamento de Ayacucho y Arequipa	017-2018-MEM/DGER - CONISTANCIA	S/.	100.00%	S/ 193,382.14	15-Feb-2019	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA RD LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	S/.	193,382.14
3	Supervisión de la Obra Instalación del Servicio de Energía Eléctrica en la Imagen Yurmay, Distrito de Víctor - Arequipa - Arequipa	018-2018-MEM/DGER - CONISTANCIA	S/.	100.00%	S/ 242,932.64	23-Oct-2017	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA RD LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	S/.	242,932.64
4	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema de Electrificación Rural de las Comunidades de Ambulo Grande, Canhuacuz, Compey y Repampa, del Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo - Cajamarca	093-2018-MEM/DGER - CONISTANCIA - RES LIQUIDACIÓN	S/.	100.00%	S/ 350,190.91	05-Oct-2021	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA RD LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	S/.	350,190.91
5	Supervisión de la Obra Instalación Integral del Sistema Eléctrico Rural en las Comunidades Campesanas del Distrito de Palpala - Espinar - Cusco	029-2017-MEM/DGER - CONISTANCIA - RES LIQUIDACIÓN	S/.	100.00%	S/ 485,721.31	07-Dic-2017	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA RD LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	S/.	485,721.31
MONTO TOTAL*							S/.	1,716,731.12	90
B. METODOLOGÍA PROPUESTA									
1) Los Procedimientos de Trabajo								PRESENTA	
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad								PRESENTA	
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados								PRESENTA	
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves								PRESENTA	
PUNTAJE TOTAL								100.00	

Respecto a la revisión de la oferta del postor **UNION DE CONSULTORES S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- UNION CONSULTORES SAC								
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA								
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE							SI	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA	
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.							≥ S/ 749 117.78	
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD								
		Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado	
1.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN JOSÉ DE LOURDES – REGIÓN CAJAMARCA	S/.	50.00%	S/ 1,575,284.05	00-Ene-1990	FACTURAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN	S/ 787,892.03	
2.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE SANTO TORIBIO, QUECUAS, HAYRAH, AVARICA, MALVAS, PORTUGAL, SUCCHA, ISCAP Y LEÓN BELLAVIDA, DISTRITO DE SANTO TORIBIO – HUÁNUCO – AYACUCHO	S/.	100.00%	S/ 280,307.36	15-Dic-2020	RD DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA CONTRATO	S/ 280,307.36	
3.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SECTOR PAURA DE AMBAS Y AJEDOS, DISTRITO DE SANTA MARÍA – HUÁNUCO – LEÓN	S/.	100.00%	S/ 278,853.04	24-May-2019	FACTURAS, CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN	S/ 278,853.04	
4.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL N° 17 EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS ITEM 01	S/.	95.00%	S/ 169,205.05	01-Mar-2017	RD DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA CONTRATO	S/ 160,744.80	
5.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SANTA FLORENTINA Y SAN LUIS ALTA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LUGANOS – AYACUCHO	S/.	100.00%	S/ 189,131.09	05-Ago-2016	RD DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA CONTRATO	S/ 189,131.09	
6.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE S.E. YARACA – EL CHASQUI – DOCA EL RÍO, REGIÓN TACNA	S/.	100.00%	S/ 109,435.80	21-Nov-2018	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, RD LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	S/ 109,435.80	
7.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN HT Y BT DE 10 SEDS FERREÑAFE, 02 SEDS PICH Y 01 SEDS MONSEFU	S/.	50.00%	S/ 210,867.14	13-Ene-2018	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE CONTRATO	S/ 105,333.57	
8.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHAMPARNA, PROVINCIA DE CARAVELI – AREQUIPA	S/.	100.00%	S/ 133,422.69	15-Jul-2021	RD DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA CONTRATO	S/ 133,422.69	
9.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PISC HUANCARAI PAUCARTAMBO N.º 1 ETAPA	S/.	100.00%	S/ 54,445.13	23-Dic-2020	RD DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA CONTRATO	S/ 54,445.13	
10.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ACOSMBA, MARCAS, CAJA ESPÍRITU Y POMACUCHA – PROVINCIA DE ACOSMBA	S/.	100.00%	S/ 143,378.12	08-Ene-2021	RD DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA CONTRATO	S/ 143,378.12	
11.	SUPERVISIÓN DE DOS (02) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	S/.	100.00%	S/ 188,021.29	00-Ene-1990	FACTURAS, CONTRATO	S/ 188,021.29	
12.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, SEDS, REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 12 SEDS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE CHIMBOTE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/.	100.00%	S/ 282,426.64	00-Ene-1990	FACTURAS, CONTRATO	S/ 282,426.64	
						MONTO TOTAL=	S/ 2,713,294.03	
							90	
B. METODOLOGÍA PROPUESTA								
1) Los Procedimientos de Trabajo						PRESENTA		
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad						PRESENTA		
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados						PRESENTA		
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves						PRESENTA		
PUNTAJE TOTAL						100.00		



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la revisión de la oferta del postor **VCHI S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A.

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE SI

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ACREDITA

ADJUNTAR: COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
 a) CONTRATO Y ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
 b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIÉNTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOHO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOHO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 749 117.76

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado	
1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL (GRUPO 9) UBICADA EN 12 DEPARTAMENTOS ITEM 2	027-2010-UEIADGER - CONSTANCIA - Res. LIQUIDACIÓN	SI	60.00%	S/ 6.080.297.29	29-Dic-2019	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA, LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 3.096.178.37
2 DE AYACUCHO SUPERVISIÓN DE LA OBRA SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PLAVICASAUBA - HUARIACA Y ETAPA	019-2013-UEIADGER - CONSTANCIA	SI	100.02%	S/ 776.042.88	06-Oct-2017	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA, LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 776.042.88
3 SUPERVISIÓN DE LA OBRA PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CAIGALLO IV ETAPA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	07-001-EM-DEP - CONSTANCIA - Res. LIQUIDACIÓN	SI	100.02%	S/ 774.765.68	05-Jun-2014	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA, LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 774.765.68
MONTO TOTAL=						S/ 5,546,986.73	90

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

	PRESENTA	PRESENTA
1) Los Procedimientos de Trabajo	PRESENTA	10
2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad	PRESENTA	
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados	PRESENTA	
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves	PRESENTA	
PUNTAJE TOTAL		100.00

Teniendo entonces los siguientes puntajes totales de la evaluación técnica:

	POSTORES	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA
1	CONSORCIO RIO BLANCO	100
2	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A.-H&H INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100
3	CONSORCIO ENERGETICO SUR	100
4	PEÑA DUEÑAS LUIS	100
5	UNION DE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UNION DE CONSULTORES S.A.C.	100
6	SERPLUS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100
7	CONSORCIO SUPERVISOR P y F	100
8	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100
9	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	100
10	CESAM S.A.C.	100
11	CONSORCIO ELECTROMECAÁNICA	100
12	CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES	100
13	VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A.	100
14	CONSORCIO SERRANO III	100
15	CARBAO S.A.C.	100
16	MUÑOZ RUBIO CESAR	100



PERÚ

**Ministerio
de Energía y Minas**

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de acceder a las ofertas económicas y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 09:15 horas.

Sr. JOSE ANGEL OLAZABAL CASTILLO
Primer Miembro

Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA
Segundo Miembro

Sr. FREDI LUZA PEZO
Suplente del Presidente del Comité