

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCAObjeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDC/CS-1Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SECTOR CHAUPIS DEL CENTRO POBLADO DE

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	10/10/2024	Hora :	2:32 PM
Descripción Item	EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN	Usuario que actualizó :	ILMER ORLANDO DIONICIO MORENO		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20571235839	HCV EDIFICACIONES PROYECTOS E INVERSIONES E.I.R.L.	115.0	SI	SI	1
20610725831	CONSORCIO CHAUPIS	115.0	SI	SI	2
20601514011	CONSORCIO CATALEYA	115.0	SI	SI	3
20554300805	CONSORCIO CASCA	115.0	SI	SI	4
20605747907	CONSORCIO AURORA	115.0	SI	SI	5