

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REHABILITACION DE PUENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA LAS POCITAS DEL DISTRITO DE MACORA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20548830215

Nombre o Razón social : SHOMYNS S.A.C

Fecha de envío : 18/05/2023

Hora de envío : 14:13:51

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

Experiencia Obras similares

Referente a las obras viales que contengan como mínimo flete terrestre, seguridad, demolición se observa que en muchos presupuestos están consideradas en el precio unitario no como partida, solicitamos al comité de selección no considerar esto como componente necesario ya que es irrelevante para la ejecución de la obra.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP IV      Literal: A      **Página: 41**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección. NO ACOGE la Consulta planteada por el participante, se solicita al postor realizar su oferta de acuerdo a lo solicitado en las Bases Administrativas Aprobadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REHABILITACION DE PUENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA LAS POCITAS DEL DISTRITO DE MACORA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20548830215	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	SHOMYNS S.A.C	Hora de envío :	14:58:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección respecto a la partida de Plan de implementación ambiental se pueda hacer valer también como: Impacto ambiental, mitigación ambiental

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: A Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección. NO ACOGE la Consulta planteada por el participante, se solicita al postor realizar su oferta de acuerdo a lo solicitado en las Bases Administrativas Aprobadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REHABILITACION DE PUENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA LAS POCITAS DEL DISTRITO DE MACORA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20409241248	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	TAVI E MPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:58:33

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA que el nombre de la obra es ¿REHABILITACION DEL TRAMO 1¿142 PROLONGACION ANTIGUA PANAMERICANA DESDE 0+00 HASTA 0+11 EN EL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA¿ tal como consta en la resolución municipal numero 171-2022-MDM-GM/TLRR de aprobación del costo de la obra, y de la ejecución de la obra, y de la actualización del expediente con fecha octubre del 2022, sin embargo el honorable comité de selección, en las bases administrativas tiene otro nombre OBRA: REHABILITACION DEL PÚENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA - LAS POCITAS DEL DISTRITO DE MANCORA PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA, además en la revisión del expediente técnico en las 628 páginas del expediente técnico de obra el nombre es REHABILITACION DEL TRAMO 1 142 PROLONGACION ANTIGUA PANAMERICANA DESDE 0+00 HASTA 0+11 EN EL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA se solicita la nulidad de proceso a actos preparatorios.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** todos    **Literal:** todos    **Página:** toda

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

bases administrativas

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección. NO ACOGE la Observación, y aclara el participante que el objeto de la convocatoria corresponde a la denominación siguiente: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION: REHABILITACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÁNOCORA, LAS POCITAS DEL DISTRITO DE MÁNOCORA ¿ PROVINCIA DE TALARA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA¿ ¿ CU ¿ IRI: 2478001, según lo indicado en el estado: Aprobado, y Situación: Aprobado de fecha: 13/01/2023, en el FUR (Formato Único de Reconstrucción).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REHABILITACION DE PUENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA LAS POCITAS DEL DISTRITO DE MACORA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20409241248	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	TAVI E MPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:58:33

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

se observa que LA OBRA: REHABILITACION DEL TRAMO 1¿142 PROLONGACION ANTIGUA PANAMERICANA DESDE 0+00 HASTA 0+11 EN EL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA se trata de una obra vial homologada según sus componentes del expediente técnico cuenta el componente muro de contención con concreto de fc 210kg/cm2, losa de concreto fc 280kg/cm2, por lo tanto se está vulnerando la norma según la Resolución Ministerial N.º 146-2021-VIVIENDA, se le solicita al honorable comité declarar la nulidad del proceso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** todos    **Literal:** todos    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Resolución Ministerial N.º 146-2021-VIVIENDA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección. NO ACOGE la Consulta planteada por el participante, se solicita al postor realizar su oferta de acuerdo a lo solicitado en las Bases Administrativas Aprobadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REHABILITACION DE PUENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA LAS POCITAS DEL DISTRITO DE MACORA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20409241248	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	TAVI E MPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:58:33

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

se observa que el proceso es convocadp con bases derogadas se solicita la nulidad del proceso

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** todos    **Literal:** todos    **Página:** toda

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

bases administrativas

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección. NO ACOGE la Consulta planteada por el participante, se solicita al postor realizar su oferta de acuerdo a lo solicitado en las Bases Administrativas Aprobadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null