

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| FORMATO | | | | | | | 020-2024553982 | | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 1.1 | | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 26/11/2024 | | | | | |
| 1.2 | | ÁREA USUARIA | | DIRECCION DE OBRAS | | | | | |
| 1.3 | | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Martínez de Compagnón C-07 a C-13 en el Barrio Huayco en el Distrito de Tarapoto de la Provincia de San Martín del Departamento de San Martín", con CUI N° 2647085. | | | | | |
| 1.4 | | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | Elaboración de Expediente Técnico | | | | | |
| 1.5 | | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 48 | | | | | |
| 1.6 | | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | CUI N° 2647085 | | | |
| | | | | Documento que declaró la viabilidad | | FORMATO N° 07-A / 13/05/2024 16:35:14 | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| 2.1 | | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | Memorando N° 1175-2024-GRSM-PEHCBM/DO (Trámite n° 020-2024407999) | | Fecha de recepción | 27/09/2024 | |
| 2.2 | | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | NO | X | | |
| | | | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | | SI | X | NO | | | |
| 2.5 | | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | X | | |
| | | | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | X | | |
| | | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | | |
| | | NINGUNO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | NINGUNO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| NINGUNO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NINGUNO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------|---|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| | NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO |

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

| | |
|-------|------------------------------------|
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS |
|-------|------------------------------------|

| | |
|---------------|--|
| DEL PROVEEDOR | |
|---------------|--|

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| 1 | |

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | Expediente Tecnico |

| | | | | | | |
|--------|--|---|---------|--|-------|---------------------|
| MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| MONTO | S/ 1,174,417.49 (Un millón ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete con 49/100 soles), incluye IGV | | | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



**GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN**

"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el J. Martínez de Compagnón C-07 a C-13 en el Barrio Hijaoyo en el Distrito de Tarapoto de la Provincia de San Martín del Departamento de San Martín" con CUI 2647095



RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

00002957

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JR. MARTINEZ DE COMPAÑÓN C-07 A C-13 EN EL BARRIO HIJAYO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Fecha: AGOSTO 2024

| COMPONENTES DE SUPERVISION DE OBRA | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1.- COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA | | |
| COSTO DIRECTO SUPERVISION DE OBRA (CDI) | S/ 836,600.00 | S/ 1,133,913.99 |
| GASTOS GENERALES FIJOS (1.70% CDI) | S/ 15,000.00 | |
| GASTOS GENERALES VARIABLES (0.07% CDI) | S/ 57,514.06 | |
| UTILIDAD (5% CD) | S/ 41,830.00 | |
| SUBTOTAL (ST1) | S/ 960,944.06 | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% ST1) | S/ 172,969.93 | |
| TOTAL SUPERVISION DE OBRA | S/ 1,133,913.99 | |
| 2.- COSTOS POR SUPERVISION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA | | |
| COSTO DIRECTO SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA(CD 2) | S/ 28,500.00 | S/ 40,503.50 |
| GASTOS GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA (15.44% CD2) | S/ 4,400.00 | |
| UTILIDAD (5% CD2) | S/ 1,425.00 | |
| SUBTOTAL 2 (ST2) | S/ 34,325.00 | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% ST2) | S/ 6,178.50 | |
| TOTAL SUPERVISION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA | S/ 40,503.50 | |
| TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA | | S/ 1,174,417.49 |





| | | | | | |
|---|--|-----------|---|----------------|------------|
| FORMATO | | | | 020-2024553982 | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | |
| | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 5/11/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 13/11/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | |



| | | | |
|---|--|----------------|------|
| FORMATO | | 020-2024553982 | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | |
| 5. | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | |

