



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18 DIC. 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES - GRPR					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICIÓN DE FAJA ERGONOMÉTRICA CON MONITOR, LAMPARA DE HENDIDURA Y AUTOQUERATOREFRACTOMETRO; EN EL(LA) CONSULTORIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN – ESSALUD EN EL CENTRO POBLADO JESÚS MARÍA, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE2 BRINDAR A LOS ASEGURADOS ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES INTEGRALES Y DE CALIDAD ACORDE A SUS NECESIDADES AE 2.4 SERVICIOS DISPONIBLES PARA BRINDAR ATENCIONES CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD A LOS ASEGURADOS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2216					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Nota N° 3998-OFIHySG-OFA-GRPR ESSALUD-2024	Fecha de recepción	28/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	10/10/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	08/11/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	1	1	1	CORREO ELECTRÓNICO	09/10/2024		
COMO RESULTADO DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO REALIZADA, SE DETERMINAR QUE SÓLO EL ÍTEM FAJA ERGONOMÉTRICA CON MONITOR SERÍA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA.							
	1	2	2	CORREO ELECTRÓNICO	07/11/2024		
SE OBSERVA QUE EL REQUERIMIENTO NO ESPECIFICA SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PENALIDADES.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	1	1	1	Nota N° 4687-OFIHySG OFA-GRPR-ESSALUD-2024	10/10/2024		
ÁREA USUARIA ACTUALIZA EL REQUERIMIENTO CONSIDERANDO SÓLO EL ÍTEM FAJA ERGONOMÉTRICA CON MONITOR; CABE SEÑALAR QUE EL OTRO ÍTEM SERÁ OBJETO DE OTRA CONTRATACIÓN.							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1	2	2	Nota N° 5140-OFIHySG OFA-GRPR-ESSALUD- 2024	08/11/2024 ✓			
ÁREA USUARIA ACTUALIZA EL REQUERIMIENTO INCLUYENDO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PENALIDADES.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	SE CONSIDERA PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN SÓLO EL ITEM FAJA ERGONOMÉTRICA CON MONITOR Y SE INCLUYÓ EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PENALIDADES EN LAS CONDICIONES GENERALES. ✓					
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/08/2024 ✓		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		17/12/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		NO	X
AL RESPECTO SE INFORMA QUE SI BIEN ES CIERTO NO SE PUDO ACREDITAR LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE MARCAS PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE CUENTA CON PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE COMERCIALIZAN LA MISMA MARCA.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
4	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>Ing. Verónica Espejo Cardenas Jefe de la Unidad de Programación</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Lic. Augusto M. Ganesa Rojas Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial</p> </div> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							