


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE I.E. N° 1062 CHUNTACCOLLO EN EL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	META 0161						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	15						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2571641					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 0237-2024		Fecha de recepción	26/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																			
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																										
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																										
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																										
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																										
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (mes)</th> <th>Costo (S/.)</th> <th>Parcial S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO</b></td> <td><b>26,700.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>PERSONAL CLAVE</b></td> <td><b>26,700.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jefe del proyecto (Ing. Civil o arquitecto)</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,100.00</td> <td>5,100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialidades de Arquitectura (arqto. arquitecto)</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,600.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialidad de Estructuras (Ing. Civil)</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,600.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Especialidad de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones (Ing. mecánico eléctrico)</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,600.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil y/o Ing. Sanitario)</td> <td>Unid.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,600.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en Costos, Presupuestos y Programación (Ing. Civil o arquitecto)</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,600.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en Plan de Gestión de Riesgos en Ejecución de Obras (Ing. Civil o Arquitecto)</td> <td>Und.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,600.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>ESTUDIOS DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO</b></td> <td><b>10,500.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Suelos incluye calicatas</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio Topográfico</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Equipos de Protección Personal</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Evaluación de ambientes</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Impacto Ambiental</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,300.00</td> <td>1,300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Demanda</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>OTROS</b></td> <td><b>3,600.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Útiles de escritorio (impresoras y ploteo)</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,300.00</td> <td>1,300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alquiler de movilidad</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Combustible</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos de oficina y equipos de computo</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Viáticos personales (trabajos de campo)</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos Varios</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td></td> <td>1055.98</td> <td>1,055.98</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO</b></td> <td><b>44,255.98</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>GASTOS GENERALES (15%)</b></td> <td><b>15.00%</b></td> <td><b>S/6,638.40</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>UTILIDADES (6%)</b></td> <td><b>6.00%</b></td> <td><b>S/398.30</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>COSTO TOTAL SIN IGV</b></td> <td></td> <td><b>50,894.38</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>IGV (18%)</b></td> <td><b>18.00%</b></td> <td><b>S/9,160.99</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>COSTO TOTAL CON IGV</b></td> <td></td> <td><b>60,055.36</b></td> </tr> </tbody> </table>								Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (mes)	Costo (S/.)	Parcial S/.	<b>PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO</b>						<b>26,700.00</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>						<b>26,700.00</b>		Jefe del proyecto (Ing. Civil o arquitecto)	Und.	1	1	5,100.00	5,100.00		Especialidades de Arquitectura (arqto. arquitecto)	Und.	1	1	3,600.00	3,600.00		Especialidad de Estructuras (Ing. Civil)	Und.	1	1	3,600.00	3,600.00	1	Especialidad de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones (Ing. mecánico eléctrico)	Und.	1	1	3,600.00	3,600.00		Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil y/o Ing. Sanitario)	Unid.	1	1	3,600.00	3,600.00		Especialista en Costos, Presupuestos y Programación (Ing. Civil o arquitecto)	Und.	1	1	3,600.00	3,600.00		Especialista en Plan de Gestión de Riesgos en Ejecución de Obras (Ing. Civil o Arquitecto)	Und.	1	1	3,600.00	3,600.00	<b>ESTUDIOS DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO</b>						<b>10,500.00</b>		Estudio de Suelos incluye calicatas	Glb.	1		3,000.00	3,000.00		Estudio Topográfico	Glb.	1		2,000.00	2,000.00	2	Equipos de Protección Personal	Glb.	1		1,000.00	1,000.00		Evaluación de ambientes	Glb.	1		1,200.00	1,200.00		Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1		1,300.00	1,300.00		Estudio de Demanda	Glb.	1		2,000.00	2,000.00	<b>OTROS</b>						<b>3,600.00</b>		Útiles de escritorio (impresoras y ploteo)	Glb.	1		1,300.00	1,300.00		Alquiler de movilidad	Glb.	1		1,500.00	1,500.00	3	Combustible	Glb.	1		800.00	800.00		Gastos de oficina y equipos de computo	Glb.	1		1,400.00	1,400.00		Viáticos personales (trabajos de campo)	Glb.	1		1,000.00	1,000.00		Gastos Varios	Glb.	1		1055.98	1,055.98	<b>COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO</b>						<b>44,255.98</b>	<b>GASTOS GENERALES (15%)</b>					<b>15.00%</b>	<b>S/6,638.40</b>	<b>UTILIDADES (6%)</b>					<b>6.00%</b>	<b>S/398.30</b>	<b>COSTO TOTAL SIN IGV</b>						<b>50,894.38</b>	<b>IGV (18%)</b>					<b>18.00%</b>	<b>S/9,160.99</b>	<b>COSTO TOTAL CON IGV</b>						<b>60,055.36</b>
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (mes)	Costo (S/.)	Parcial S/.																																																																																																																																																																																																																				
<b>PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO</b>						<b>26,700.00</b>																																																																																																																																																																																																																				
<b>PERSONAL CLAVE</b>						<b>26,700.00</b>																																																																																																																																																																																																																				
	Jefe del proyecto (Ing. Civil o arquitecto)	Und.	1	1	5,100.00	5,100.00																																																																																																																																																																																																																				
	Especialidades de Arquitectura (arqto. arquitecto)	Und.	1	1	3,600.00	3,600.00																																																																																																																																																																																																																				
	Especialidad de Estructuras (Ing. Civil)	Und.	1	1	3,600.00	3,600.00																																																																																																																																																																																																																				
1	Especialidad de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones (Ing. mecánico eléctrico)	Und.	1	1	3,600.00	3,600.00																																																																																																																																																																																																																				
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil y/o Ing. Sanitario)	Unid.	1	1	3,600.00	3,600.00																																																																																																																																																																																																																				
	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación (Ing. Civil o arquitecto)	Und.	1	1	3,600.00	3,600.00																																																																																																																																																																																																																				
	Especialista en Plan de Gestión de Riesgos en Ejecución de Obras (Ing. Civil o Arquitecto)	Und.	1	1	3,600.00	3,600.00																																																																																																																																																																																																																				
<b>ESTUDIOS DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO</b>						<b>10,500.00</b>																																																																																																																																																																																																																				
	Estudio de Suelos incluye calicatas	Glb.	1		3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																				
	Estudio Topográfico	Glb.	1		2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																				
2	Equipos de Protección Personal	Glb.	1		1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																				
	Evaluación de ambientes	Glb.	1		1,200.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																																				
	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1		1,300.00	1,300.00																																																																																																																																																																																																																				
	Estudio de Demanda	Glb.	1		2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																				
<b>OTROS</b>						<b>3,600.00</b>																																																																																																																																																																																																																				
	Útiles de escritorio (impresoras y ploteo)	Glb.	1		1,300.00	1,300.00																																																																																																																																																																																																																				
	Alquiler de movilidad	Glb.	1		1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																				
3	Combustible	Glb.	1		800.00	800.00																																																																																																																																																																																																																				
	Gastos de oficina y equipos de computo	Glb.	1		1,400.00	1,400.00																																																																																																																																																																																																																				
	Viáticos personales (trabajos de campo)	Glb.	1		1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																				
	Gastos Varios	Glb.	1		1055.98	1,055.98																																																																																																																																																																																																																				
<b>COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO</b>						<b>44,255.98</b>																																																																																																																																																																																																																				
<b>GASTOS GENERALES (15%)</b>					<b>15.00%</b>	<b>S/6,638.40</b>																																																																																																																																																																																																																				
<b>UTILIDADES (6%)</b>					<b>6.00%</b>	<b>S/398.30</b>																																																																																																																																																																																																																				
<b>COSTO TOTAL SIN IGV</b>						<b>50,894.38</b>																																																																																																																																																																																																																				
<b>IGV (18%)</b>					<b>18.00%</b>	<b>S/9,160.99</b>																																																																																																																																																																																																																				
<b>COSTO TOTAL CON IGV</b>						<b>60,055.36</b>																																																																																																																																																																																																																				
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																										
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																					
MONTO	60,055.36																																																																																																																																																																																																																									



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/01/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				