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Presupuesto
Presupuesto 0103031 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL CENTRO
RECREACIONAL DEL DISTRITO DE CACHICADAN DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD CUI N°2600477
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN Costo al 1111212023
Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 2,192,610.56
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 180,268.52
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 119,845.74
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 x 2.40M und 1.00 1,290.25 1,290.25
01.01.01.02 CERCO PROVISIONAL DE OBRA m 174.95 25.02 4,377.25
01.01.01.03 ALQUILER DE OFICINA TECNICA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 7.00 1,000.00 7,000.00
01.01.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS QUIMICOS mes 7.00 1,300.00 9,100.00
01.01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.00 13,594.37 13,594.37
01.01.01.06 FLETE TERRESTRE glb 1.00 82,983.87 82,983.87
01.01.01.07 PLACA RECORDATORIA und 1.00 1,500.00 1,500.00
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 51,492.39
01.01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 4,520.79 1.69 7,640.14
01.01.02.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 4,520.79 1.95 8,815.54
01.01.02.03 DESMONTAJE DE GRASS SINTETICO DETERIORADO m2 576.58 6.21 3,580.56
01.01.02.04 DEMOLICION DE CONCRETO P/ PISCINA EXISTENTE m3 184.97 136.17 25,187.36
01.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 240.46 26.07 6,268.79
01.01.03 SEGURIDAD Y SALUD 8,930.39
01.01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gl 1.00 4,294.80 4,204.80
01.01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,450.16 1,450.16
01.01.03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 2,847.46 2,847.46
01.01.03.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y gl 1.00 337.97 337.97
SALUD
01.02 PORTICO DE COBERTURA 477,654.78
01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,536.29
01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION m3 126.62 66.28 8,392.37
01.02.01.02 PERFILADO Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION m2 389.59 6.63 2,582.98
01.02.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 40.84 69.87 2,853.49
01.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 53.22 148.67 7,912.22
01.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 107.22 26.07 2,795.23
01.02.02 CONCRETO SIMPLE 2,266.56
01.02.02.01 SOLADO C:H 1:12,€=0.10m m2 57.60 39.35 2,266.56
01.02.03 CONCRETO ARMADO 450,851.93
01.02.03.01 ZAPATAS 30,965.79
01.02.03.01.01 ZAPATAS: CONCRETO fc=210 kg/em?2 m3 40.32 561.74 22,649.36
01.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,339.20 6.21 8,316.43
01.02.03.02 VIGAS DE CIMENTACION 20,530.17
01.02.03.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.39 586.39 6,678.98
01.02.03.02.02 VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.94 85.83 6,517.93
01.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,180.88 6.21 7,333.26
01.02.03.03 COLUMNAS 63,477.76
01.02.03.03.01 COLUMNAS: CONCRETO fc=210 kg/em?2 m3 23.04 727.90 16,770.82
01.02.03.03.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 192.00 83.58 16,047.36
01.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/lcm2 GRADO 60 kg 4,937.13 6.21 30,659.58
01.02.03.04 VIGAS 34,179.03
01.02.03.04.01 VIGAS: CONCRETO f¢=210 kg/cm?2 m3 11.33 727.90 8,247.11
01.02.03.04.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 119.77 103.31 12,373.44
01.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,183.33 6.21 13,558.48
01.02.03.05 VARIOS 301,699.18
01.02.03.05.01 FABRICACION E INSTALACION DE TECHO MENBRANA DE ACERO, EN m2 967.76 31175 301,699.18
COLOR BLANCO e=1.2mm

01.03 CANCHA DE GRASS SINTETICO 22,381.82
01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,084.65
01.03.01.01 CORTE SUPERFICIAL C/EQUIPO PARA GRASS SINTETICO m3 172.97 5.19 897.71
01.03.01.02 RELLENO CON GRAVILLA 1/4" PARA GRASS SINTETICO m3 86.49 146.17 12,642.24
01.03.01.03 BASE GRANULAR (AFIRMADO) PARA GRASS SINTETICO e=0.10m m2 57.66 29.51 1,701.55
01.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 70.70 26.07 1,843.15

Fecha : 11112/2023 15:17:27



s10

Pagina 2

Presupuesto
Presupuesto 0103031 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL CENTRO
RECREACIONAL DEL DISTRITO DE CACHICADAN DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD CUI N°2600477

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN Costo al 1111212023
Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.03.02 VARIOS 5,297.17
01.03.02.01 TUBERIA PERFORADA PVC SAP @4" PARA DRENAJE DE GRASS SINTETICO m 119.71 44.25 5,207.17
01.04 GRADERIAS Y RAMPAS 329,212.11
01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,613.66
01.04.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION m3 119.71 66.28 7,934.38
01.04.01.02 PERFILADO Y NIVELACION DE ZANJAS PARA GRADERIAS m2 347.05 6.63 2,300.94
01.04.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA GRADERIAS m3 120.66 71.27 8,599.44
01.04.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 112.86 148.67 16,778.90
01.04.02 CONCRETO SIMPLE 8,533.55
01.04.02.01 CIMIENTO CORRIDO: CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 2747 314.08 8,533.55
01.04.03 CONCRETO ARMADO 285,064.90
01.04.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 30,325.28
01.04.03.01.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO fc=175 kg/cm?2 m3 14.26 635.19 9,057.81
01.04.03.01.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 190.18 67.53 12,842.86
01.04.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,356.62 6.21 8,424.61
01.04.03.02 GRADAS 59,597.30
01.04.03.02.01 GRADAS: CONCRETO fc=175 kglcm2 m3 38.71 594.15 22,999.55
01.04.03.02.02 GRADAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 210.55 57.71 12,150.84
01.04.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,936.70 6.21 24,446.91
01.04.03.03 RAMPAS 178,624.71
01.04.03.03.01 RAMPAS: CONCRETO fc=175 kglcm2 m3 149.20 635.19 94,770.35
01.04.03.03.02 RAMPAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 830.28 69.12 57,388.95
01.04.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,261.74 6.21 26,465.41
01.04.03.04 CARPINTERIA METALICA 16,517.61
01.04.03.04.01 CERCO MET.C/TUB.RED.2 1/2", ANG.2" Y MALLA 2"X2"#10 m2 81.50 202.67 16,517.61
01.05 AREA DE CIRCULACION 224,255.11
01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51,956.38
01.05.01.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL m3 140.93 4143 5,838.73
01.05.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 824.22 19.67 16,212.41
01.05.01.03 BASE GRANULAR (AFIRMADO) e=0.15m m2 939.53 31.83 29,905.24
01.05.02 CONCRETO EN VEREDAS 136,639.20
01.05.02.01 VEREDAS: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON ACABADO SEMIPULIDO m2 939.53 73.09 68,670.25
01.05.02.02 VEREDAS: CONCRETO fc=175 kglcm2 P/ UNAS DE VEREDA m3 38.73 594.15 23,011.43
01.05.02.03 VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 351.44 61.50 21,613.56
01.05.02.04 CURADO DE CONCRETO m2 939.53 3.80 3,570.21
01.05.02.05 JUNTA DE DILATACION e=1" m 375.00 40.49 15,183.75
01.05.02.06 BRUNAS DE 1 x 1cm m 375.00 12.24 4,590.00
01.05.03 CONCRETO EN SARDINEL 35,659.53
01.05.03.01 SARDINELES: CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 2438 558.24 13,609.89
01.05.03.02 SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 325.12 67.82 22,049.64
01.06 AREA RECREATIVA 35,444.72
01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,747.95
01.06.01.01 CORTE SUPERFICIAL C/EQUIPO PARA GRASS SINTETICO m3 113.94 5.19 591.35
01.06.01.02 RELLENO CON GRAVILLA 1/4" PARA GRASS SINTETICO m3 56.94 146.17 8,322.92
01.06.01.03 BASE GRANULAR (AFIRMADO) PARA GRASS SINTETICO e=0.10m m2 37.98 29.51 1,120.79
01.06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 142.42 26.07 3,712.89
01.06.02 CONCRETO SIMPLE 21,696.77
01.06.02.01 JARDINERAS: CONCRETO fc=175 kglem2 m3 10.20 493.68 5,035.54
01.06.02.02 JARDINERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 136.00 65.91 8,963.76
01.06.02.03 DADOS PARA BASES: CONCRETO fc=175 kglcm?2 m3 15.45 493.68 7,627.36
01.06.02.04 DADOS PARA BASE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.14 61.50 70.11
01.07 CERCO PERIMETRICO 526,149.86
01.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 37,825.23
01.07.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION m3 291.82 66.28 19,341.83
01.07.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 240.69 69.87 16,817.01
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01.07.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 63.92 26.07 1,666.39
01.07.02 CONCRETO SIMPLE 17,698.53
01.07.02.01 SOLADO C:H 1:12,€=0.10 m m2 206.41 39.35 8,122.23
01.07.02.02 CIMIENTO CORRIDO: CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 30.49 314.08 9,576.30
01.07.03 CONCRETO ARMADO 395,970.58
01.07.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 20,483.80
01.07.03.01.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO fc=175 kglcm2 m3 14.48 635.19 9,197.55
01.07.03.01.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 96.56 67.53 6,520.70
01.07.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/lcm2 GRADO 60 kg 767.40 6.21 4,765.55
01.07.03.02 MURO DE CONTENCION 375,486.78
01.07.03.02.01 MURO DE CONTENCION: CONCRETO f¢=210 kglcm2 m3 291.66 727.90 212,299.31
01.07.03.02.02 MURO DE CONTENCION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,505.36 83.58 125,817.99
01.07.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,017.63 6.21 37,369.48
01.07.04 ESTRUCTURAS METALICAS 74,655.52
01.07.04.01 CERCO MET.C/TUB.RED.2 1/2", ANG.2" Y MALLA 2"X2"#10 m2 368.36 202.67 74,655.52
01.08 PORTICO DE INGRESO 77,695.56
01.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,420.10
01.08.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION m3 61.38 66.28 4,068.27
01.08.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 36.26 69.87 2,533.49
01.08.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 31.39 26.07 818.34
01.08.02 CONCRETO SIMPLE 1,577.94
01.08.02.01 SOLADO C:H 1:12,€=0.10m m2 40.10 39.35 1,577.94
01.08.03 CONCRETO ARMADO 68,697.52
01.08.03.01 ZAPATAS 17,492.65
01.08.03.01.01 ZAPATAS: CONCRETO fc=210 kg/em2 m3 2126 561.74 11,942.59
01.08.03.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/lcm2 GRADO 60 kg 893.73 6.21 5,550.06
01.08.03.02 COLUMNAS 41,858.31
01.08.03.02.01 COLUMNAS: CONCRETO fc=210 kg/em2 m3 15.88 727.90 11,559.05
01.08.03.02.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 186.86 83.58 15,617.76
01.08.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,364.17 6.21 14,681.50
01.08.03.03 VIGAS 5,897.45
01.08.03.03.01 VIGAS: CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 1.50 727.90 1,091.85
01.08.03.03.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 18.08 103.31 1,867.84
01.08.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 473.07 6.21 2,937.76
01.08.03.04 LOSA MACIZA 3,449.11
01.08.03.04.01 LOSA MACIZA: CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 1.38 595.59 821.91
01.08.03.04.02 LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.61 72.95 992.85
01.08.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 263.18 6.21 1,634.35
01.09 SERVICIOS HIGIENICOS, COCINA Y BARRA 118,416.00
01.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,533.79
01.09.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION m3 59.89 66.28 3,969.51
01.09.01.02 PERFILADO Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION m2 243.24 6.63 1,612.68
01.09.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 74.86 26.07 1,951.60
01.09.02 CONCRETO SIMPLE 28,678.80
01.09.02.01 SOLADO 2,601.43
01.09.02.01.01 SOLADO C:H 1:12,€=0.10m m2 66.11 39.35 2,601.43
01.09.02.02 CIMIENTO CORRIDO 15,452.74
01.09.02.02.01 CIMIENTO CORRIDO: CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G. m3 49.20 314.08 15,452.74
01.09.02.03 SOBRECIMIENTO 7,158.43
01.09.02.03.01 SOBRECIMIENTO: CONCRETO fc=175 kglem2 m3 5.98 566.32 3,386.59
01.09.02.03.02 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 71.14 53.02 3,771.84
01.09.02.04 FALSO PISO 3,466.20
01.09.02.04.01 CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=10CM m2 75.93 45.65 3,466.20
01.09.03 CONCRETO ARMADO 82,203.41
01.09.03.01 ZAPATAS 3,954.13
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01.09.03.01.01 ZAPATAS: CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 5.00 561.74 2,808.70
01.09.03.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 184.45 6.21 1,145.43
01.09.03.02 COLUMNAS 27,923.16
01.09.03.02.01 COLUMNAS: CONCRETO fc=210 kg/lem2 m3 7.35 727.90 5,350.07
01.09.03.02.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 108.90 83.58 9,101.86
01.09.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,169.28 6.21 13,471.23
01.09.03.03 VIGAS 16,231.95
01.09.03.03.01 VIGAS: CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 497 727.90 3,617.66
01.09.03.03.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.21 103.31 3,121.00
01.09.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,528.71 6.21 9,493.29
01.09.03.04 LOSA ALIGERADA 30,779.81
01.09.03.04.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 2252 598.34 13,474.62
01.09.03.04.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 111.22 73.64 8,190.24
01.09.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,290.95 6.21 8,016.80
01.09.03.04.04 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15x30x30 cm und 277.31 3.96 1,098.15
01.09.03.05 ESTRUCTURAS DE APOYO PARA OVALINES 3,314.36
01.09.03.05.01 CONCRETO fc=175 kglem2 m3 261 558.24 1,457.01
01.09.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 544 67.82 368.94
01.09.03.05.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 239.68 6.21 1,488.41
01.10 PISCINA'Y CUARTO DE BOMBAS 201,132.08
01.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,132.98
01.10.01.01 EXCAVACION MANUAL P/ CUARTO DE BOMBAS m3 68.76 55.24 3,798.30
01.10.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 17745 69.87 12,398.43
01.10.01.03 BASE GRANULAR (AFIRMADO) e=0.15m m2 375.00 31.83 11,936.25
01.10.02 CONCRETO SIMPLE 14,756.25
01.10.02.01 SOLADO C:H 1:12,€=0.10m m2 375.00 39.35 14,756.25
01.10.03 CONCRETO ARMADO 158,242.85
01.10.03.01 PISCINA: CONCRETO fc=210 kg/cm?2 m3 81.75 727.90 59,505.83
01.10.03.02 CUARTO DE BOMBAS: CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 6.32 683.80 4,321.62
01.10.03.03 PISCINA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 267.48 83.58 22,355.98
01.10.03.04 CUARTO DE BOMBAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.68 83.58 6,325.33
01.10.03.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 10,585.20 6.21 65,734.09
02 ARQUITECTURA 638,900.34
02.01 PORTICO DE COBERTURA 21,710.57
02.01.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 15,600.70
02.01.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS DE PORTICO PARA COBERTURA C:A m2 338.41 46.10 15,600.70

1:4 e=1.5cm
02.01.02 PINTURA 6,109.87
02.01.02.01 PINTURA LATEX 2 MANOS PARA COLUMNAS Y VIGAS C/IMPRIMANTE m2 293.18 20.84 6,109.87
02.02 CANCHA DE GRASS SINTETICO 55,135.58
02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO m2 576.58 89.73 51,736.52
02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL INCL. MALLA gl 1.00 3,399.06 3,399.06
02.03 GRADERIAS 18,109.07
02.03.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 14,251.31
02.03.01.01 TARRAJEO DE MUROS DE GRADERIA C:A 1:4 e=1.5cm m2 187.11 29.76 5,568.39
02.03.01.02 REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS ACABADO CEMENTO m2 254.93 34.06 8,682.92

SEMIPULIDO
02.03.02 PINTURA 3,857.76
02.03.02.01 PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS m2 196.10 15.43 3,025.82
02.03.02.02 PINTURA EPOXICA m2 24.29 20.95 508.88
02.03.02.03 PINTURA DE POLIURETANO m2 24.29 13.30 323.06
02.04 AREA DE CIRCULACION 50,962.13
02.04.01 ADOQUINADO DE CONCRETO E=6cm COLOR SEGUN DISENO m2 37851 132.96 50,326.69
02.04.02 PINTURA ESMALTE PARA SENALIZACION DE MOVILIDAD REDUCIDA EN m2 38.77 16.39 635.44

PISOS
02.05 AREA RECREATIVA 105,977.14
02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO m2 379.79 89.73 34,078.56
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Presupuesto 0103031 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL CENTRO
RECREACIONAL DEL DISTRITO DE CACHICADAN DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD CUI N°2600477

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN Costo al 1111212023
Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
02.05.02 KIT BASICO DE JUEGOS RECREATIVOS glb 1.00 35,220.40 35,220.40
02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE MADERA TIPO SOL Y und 2.00 18,339.09 36,678.18
SOMBRA
02.06 CERCO PERIMETRICO 36,979.23
02.06.01 MUROS Y TABIQUES 15,269.95
02.06.01.01 MURO DE LADRILLO KK CARAVISTA ASENTADO DE SOGA m2 135.24 112.91 15,269.95
02.06.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 13,620.46
02.06.02.01 TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS DE CERCO PERIMETRICO C:A 1:4 m2 305.46 4459 13,620.46
e=1.5cm
02.06.03 PINTURA 8,088.82
02.06.03.01 PINTURA LATEX 2 MANOS PARA SOBRECIMIENTO DE CERCO m2 305.46 17.68 5,400.53
PERIMETRICO
02.06.03.02 PINTURA EPOXICA m2 78.49 20.95 1,644.37
02.06.03.03 PINTURA DE POLIURETANO m2 78.49 13.30 1,043.92
02.07 PORTICO DE INGRESO 44,484.78
02.07.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 6,470.63
02.07.01.01 TARRAJEO DE PORTICO DE INGRESO C:A 1:4 e=1.5cm m2 149.61 43.25 6,470.63
02.07.02 PINTURA 2,645.10
02.07.02.01 PINTURA LATEX 2 MANOS PARA PORTICO DE INGRESO m2 149.61 17.68 2,645.10
02.07.03 CARPINTERIA METALICA 35,369.05
02.07.03.01 ~PORTON METALICO DE FIERRO PARA INGRESO PRINCIPAL SEGUN und 1.00 7,654.73 7,654.73
DISENO
02.07.03.02 PORTON METALICO DE FIERRO PARA INGRESO SECUNDARIO SEGUN und 4.00 2,959.81 11,839.24
DISENO
02.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN ALTO RELIEVE SEGUN glb 1.00 15,875.08 15,875.08
DISENO
02.08 SERVICIOS HIGIENICOS, COCINA Y BARRA 109,436.72
02.08.01 MUROS Y TABIQUES 19,208.78
02.08.01.01 MURO DE LADRILLO KK ASENTADO EN CABEZA m2 87.10 127.95 11,144.45
02.08.01.02 MURO DE LADRILLO KK ASENTADO EN SOGA m2 100.39 80.33 8,064.33
02.08.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 23,043.08
02.08.02.01 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:4 e=1.5cm m2 234.01 62.70 14,672.43
02.08.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 e=1.5cm m2 265.53 29.87 7,931.38
02.08.02.03 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO EN ESTRUCTURAS DE APOYO PARA m2 5.32 82.57 439.27
OVALINES
02.08.03 CIELO RASOS 6,464.02
02.08.03.01 CIELO RASO MEZCLA C:A 1:5 e=1.5cm m2 61.91 104.41 6,464.02
02.08.04 PISOS, VEREDAS Y RAMPAS 8,715.97
02.08.04.01 CONTRAPISO e=4 cm m2 61.61 5223 3,217.89
02.08.04.02 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60x60cm m2 61.61 89.24 5,498.08
02.08.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 8,951.27
02.08.05.01 ZOCALO DE PORCELANATO 30x60cm H=1.80m m2 81.35 105.30 8,566.16
02.08.05.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.08 m m 25.64 15.02 385.11
02.08.06 COBERTURAS 3,247.98
02.08.06.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA m2 44.56 72.89 3,247.98
02.08.07 CARPINTERIA DE MADERA 11,936.85
02.08.07.01 PUERTA DE TABLERO EN TORNILLO CON FRESQUILLO P-01 SEGUN m2 6.93 764.12 5,295.35
DISENO
02.08.07.02 PUERTA DE TABLERO EN TORNILLO CON FRESQUILLO P-02 SEGUN m2 3.78 814.12 3,077.37
DISENO
02.08.07.03 PUERTA DE MELANIME 1.50m x0.70m ,=18mm SEGUN DISENO und 4.00 224.08 896.32
02.08.07.04 TABIQUERIA DE MELAMINE PARA DIVISIONES EN INODOROS m2 8.50 300.29 2,552.47
02.08.07.05 TABIQUERIA DE MELAMINE PARA DIVISIONES EN URINARIOS m2 0.98 117.69 115.34
02.08.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,982.96
02.08.08.01 VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 6mm INC. ACCESORIOS Y CERRADURAS - m2 7.23 160.93 1,163.52
SISTEMA DIRECTO
02.08.08.02 ESPEJO PARA BANOS DE 1.20x0.70m, SEGUN DETALLES m2 0.84 285.05 239.44
02.08.08.03 ESPEJO PARA BANOS DE 2.00x0.70m, SEGUN DETALLES m2 1.40 285.05 399.07
02.08.08.04 ESPEJO PARA BANOS DE 0.6x0.90m, SEGUN DETALLES m2 0.54 335.05 180.93
02.08.09 PINTURA 7,091.03
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RECREACIONAL DEL DISTRITO DE CACHICADAN DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD CUI N°2600477

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN Costo al 1111212023
Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
02.08.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 227.18 17.68 4,016.54
02.08.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 115.94 17.68 2,049.82
02.08.09.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 35.01 17.68 618.98
02.08.09.04 BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 10.71 37.88 405.69
02.08.10 VARIOS 18,794.78
02.08.10.01 PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE EN SS.HH. DISCAPACITADOS m 3.50 171.95 601.83
02.08.10.02 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO und 7.00 128.86 902.02
02.08.10.03 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 5.00 132.29 661.45
02.08.10.04 DISPENSADOR DE JABON und 3.00 109.32 327.96
02.08.10.05 TACHO DE BASURA PARA BANOS und 9.00 59.24 533.16
02.08.10.06 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO und 2.00 701.16 1,402.32
02.08.10.07 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und 1.00 77547 77547
02.08.10.08 MOBILIARIO PARA COCINA Y BARRA und 1.00 13,590.57 13,590.57
02.09 AREAS VERDES Y JARDINES 94,982.56
02.09.01 JARDINERIA 21,089.43
02.09.01.01 MEJORAMIENTO Y PREPARACION DE SUELO C/M. ORGANICO m2 473.69 10.41 4,931.11
02.09.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS NATURAL m2 473.69 28.54 13,519.11
02.09.01.03 PLANTAS EN JARDINES und 25.00 58.94 1,473.50
02.09.01.04 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA glb 1.00 1,165.71 1,165.71
02.09.02 VARIOS 73,893.13
02.09.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE MADERA und 4.00 507.19 2,028.76
02.09.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO GRIS und 4.00 1,951.01 7,804.04
REFLECTIVO CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA
02.09.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA und 9.00 516.45 4,648.05
02.09.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 10.00 1,016.10 10,161.00
02.09.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA PARA TERRAZA DE MIRADOR und 1.00 49,251.28 49,251.28
INCL. COBERTURA
02.10 PISCINA Y CUARTO DE BOMBAS 101,122.56
02.10.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 101,122.56
02.10.01.01 TARRAJEO DE MUROS DE PISCINA C/ IMPERMEABILIZANTE C:A 1:4 m2 538.67 87.42 47,090.53
e=1.5cm
02.10.01.02 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.60m PARA m2 502.53 107.52 54,032.03
MUROS Y PISOS DE PISCINA
03 INSTALACIONES SANITARIAS 111,567.08
03.01 APARATOS SANITARIOS 7,244.79
03.01.01 INODORO C/TANQUE INCL. ACCESORIOS und 7.00 302.13 2,114.91
03.01.02 LAVATORIO TIPO OVALIN INCL. ACCESORIOS und 6.00 504.04 3,024.24
03.01.03 URINARIO INCL. ACCESORIOS und 4.00 526.41 2,105.64
03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 39,997.35
03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 1,663.74
03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @1/2" PVC SAP pto 18.00 92.43 1,663.74
03.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 2,853.68
03.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP @1/2" m 120.51 23.68 2,853.68
03.02.03 REDES DE ALIMENTACION DE AGUA 2,613.97
03.02.03.01 EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA m3 22.80 4143 944.60
03.02.03.02 CAMA DE ARENA EN ZANJA PARA TUBERIA m3 5.07 180.81 916.71
03.02.03.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 17.73 7.63 135.28
PARA TUBERIAS
03.02.03.04 RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC SAP @ 3/4" m 2548 2423 617.38
03.02.04 ACCESORIOS DE RED DE AGUA FRIA 194.50
03.02.04.01 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA und 1.00 194.50 194.50
03.02.05 VALVULAS 783.44
03.02.05.01 VALVULA DE COMPUERTA @ 1/2" und 7.00 111.92 783.44
03.02.06 PIEZAS VARIAS 1,470.58
03.02.06.01 CAJA DE AGUA C/TAPA' Y MARCO PLASTICO und 1.00 115.87 115.87
03.02.06.02 CAJA NICHO PARA VALVULA INCL. TAPA und 3.00 125.29 375.87
03.02.06.03 CAJA NICHO PARA GRIFO DE RIEGO und 4.00 244.71 978.84
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN Costo al 1111212023
Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
03.02.07 PISCINA Y CUARTO DE BOMBAS 30,417.44
03.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y RECIRCULACION gl 1.00 30,417.44 30,417.44
DE AGUA PARA PISCINA
03.03 SISTEMA DE DESAGUE 7,199.53
03.03.01 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION 2,913.22
03.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP @2" pto 14.00 119.78 1,676.92
03.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP @4" pto 5.00 146.75 733.75
03.03.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVC SAP @ 2" pto 5.00 100.51 502.55
03.03.02 REDES DE DISTRIBUCION 1,759.39
03.03.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP @ 2" m 18.39 16.24 298.65
03.03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP @ 4" m 37.94 31.80 1,206.49
03.03.02.03 RED DE VENTILACION DE TUBERIA PVC SAP @ 2" m 12.50 20.34 254.25
03.03.03 ACCESORIOS DE RED DE DESAGUE 542.04
03.03.03.01 ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE und 1.00 542,04 542,04
03.03.04 ADITAMENTOS VARIOS 1,120.85
03.03.04.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2, PROVISION Y COLOCACION und 5.00 91.48 457.40
03.03.04.02 REGISTRO DE BRONCE 4", PROVISION Y COLOCACION und 5.00 68.00 340.00
03.03.04.03 SOMBRERO DE VENTILACION 2" und 5.00 64.69 32345
03.03.05 CAMARAS DE INSPECCION 864.03
03.03.05.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 3.00 288.01 864.03
03.04 SISTEMA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 57,125.41
03.04.01 REDES COLECTORAS EXTERIORES 52,364.47
03.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,372.91
03.04.01.01.01 EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA CANALETA DE CONCRETO m3 41.99 4143 1,739.65
03.04.01.01.02 EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA m3 485 47.35 229.65
03.04.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 53.84 26.07 1,403.61
03.04.01.02 CONCRETO SIMPLE 21,305.61
03.04.01.02.01 CONCRETO fc=175 kglcm2 m3 21.84 558.24 12,191.96
03.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 134.38 67.82 9,113.65
03.04.01.03 VARIOS 27,685.95
03.04.01.03.01 TUBERIA PVC SAP 4" m 23.94 44.25 1,059.35
03.04.01.03.02 REJILLA METALICA 30cm PARA CANAL DE EVACUACION PLUVIAL m 167.97 158.52 26,626.60
03.04.02 REDES COLECTORAS EN TECHO SS.HH. Y VIGA CANAL 2,168.85
03.04.02.01 CANALETA 1/2 CANA DE CONCRETO EN PISO m 18.60 14.94 277.88
03.04.02.02 CANALETA 1/2 CANA PVC SAL @4" m 18.60 22,05 41013
03.04.02.03 MONTANTE TUBERIA PVC SAL @4", INCL. ACCESORIOS m 13.40 61.06 818.20
03.04.02.04 ABRAZADERA PARA TUBERIA @4" und 11.00 60.24 662.64
03.04.03 CAMARAS DE INSPECCION 2,592.09
03.04.03.01 CAJA DE REGISTRO DE 45X45cm und 9.00 288.01 2,592.09
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 96,431.11
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,266.25
04.01.01 EXCAVACION PARA RED ELECTRICA m3 127.11 4143 5,266.17
04.01.02 EXCAVACION PARA POSTES ORNAMENTALES m3 11.02 4143 456.56
04.01.03 CAMA DE ARENA m3 18.16 180.81 3,283.51
04.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 108.95 88.74 9,668.22
04.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 2270 26.07 591.79
04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 11,489.61
04.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/ICM2 m3 11.02 524.64 5,781.53
04.02.02 DADOS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 10.88 524.64 5,708.08
04.03 SALIDAS ELECTRICAS 3,997.38
04.03.01 SALIDA DE TECHO, CENTRO DE LUZ pto 10.00 116.68 1,166.80
04.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 4.00 116.10 464.40
04.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 4.00 119.57 478.28
04.03.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA pto 13.00 134.85 1,753.05
04.03.05 SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA pto 1.00 134.85 134.85
04.04 SISTEMA DE CONDUCTOS 6,519.44
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN Costo al 1111212023
Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
04.04.01 CAJA DE PASE CUADRADA 100 x 100 x100 mm und 15.00 48.56 728.40
04.04.02 CAJA DE PASE CUADRADA F°G° 150x150x100MM und 17.00 30.68 52156
04.04.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA @ 33mm (1) m 116.61 15.61 1,820.28
04.04.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA @ 26.5mm (3/4") m 34.39 19.01 653.75
04.04.05 TUBERIA EMT @ 33mm (1") m 80.84 34,58 2,795.45
04.05 CONDUCTORES Y/O CABLES 2,997.37
04.05.01 CONDUCTORES LSOH-80 2,940.11
04.05.01.01 CABLE 1x2.5 mm2 (F) +1x2.5 mm2 (N) LSOH-80 m 32.60 5.30 172.78
04.05.01.02 CABLE 1x4 mm2 (F) +1x4 mm2 (N) + 1x4 mm2 (T) LSOH-80 m 24.44 6.05 147.86
04.05.01.03 CABLE 1x10 mm2 (F) +1x10 mm2 (N) + 1x4 mm2 (T) LSOH-80 m 403.53 6.47 2,610.84
04.05.01.04 CABLE1x10 mm2 LSOH-80 (CPT) m 2.12 4.07 8.63
04.05.02 CONDUCTORES N2XOH 57.26
04.05.02.01 ALIMENTADOR 1x10 mm2 (F) +1x10 mm2 (N) N2XOH + 1x10 mm2 (CPT) m 8.85 6.47 57.26
04.06 TABLEROS Y MEDIDORES 3,064.97
04.06.01 TABLERO GENERAL TG und 1.00 1,492.07 1,492.07
04.06.02 SUBTABLERO DE BOMBA ST-B und 3.00 524.30 1,572.90
04.07 ARTEFACTOS 46,812.80
04.07.01 LED CIRCULAR 18W LUZ BLANCA und 10.00 46.98 469.80
04.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 300W. und 12,00 362.24 4,346.88
04.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES F°G® INC. LUMINARIA SEGUN und 34.00 1,235.18 41,996.12

DISENO
04.08 PUESTA A TIERRA 1,283.29
04.08.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA R<15 OHMS und 1.00 1,283.29 1,283.29
04.09 PRUEBAS ELECTRICAS (TODO EL SISTEMA) 1,000.00
04.09.01 PRUEBAS ELECTRICAS DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO und 1.00 1,000.00 1,000.00
05 VARIOS 30,575.65
05.01 MITIGACION AMBIENTAL 16,575.65
05.01.01 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 16,575.65 16,575.65
05.02 MONITOREO ARQUEOLOGICO 14,000.00
05.02.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO gl 1.00 14,000.00 14,000.00

COSTO DIRECTO 3,070,084.74

GASTOS GENERALES 10% 307,008.47

UTILIDAD 5% 153,504.24

SUBTOTAL 3,530,597.45

IGV 18% 635,507.54

VALOR REFERENCIAL 4,166,104.99

SUPERVISION 5% 208,305.25

PRESUPUESTO TOTAL 4,374,410.24
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