



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 17-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 103-2025-MINEM/DGER)

(ACTA DE CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0002-2025-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUTACCASA, DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

En San Borja, siendo las 15:10 horas del 25 de junio de 2025, el comité de selección encargado de la preparación, conducción y realización de la Adjudicación Simplificada N° 0002-2025-MINEM/DGER, para la ejecución de la obra "Creación del sistema de electrificación rural en el centro poblado de Putaccasa, del distrito de Sacsamarca, provincia de Huanca Sancos – departamento de Ayacucho", designado mediante Resolución Directoral N° 103-2025-MINEM/DGER de fecha 31 de marzo de 2025:

- Sr. Edwin Wilfredo Torres Kisich (presidente del comité),
- Sr. Elias Raymundo Huayllani,
- Sr. Leybinez Bernal Huere.

Seguidamente, el Sr. Edwin Wilfredo Torres Kisich, en su calidad de presidente del comité de selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS (anexo N° 4)

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (el Reglamento), se procedió con la calificación de los postores que obtuvieron los cuatro (04) primeros lugares en el orden de prelación, obteniéndose el siguiente resultado:

- 1.1. Con referencia al postor **IRMA VIOLETA CALLALLI CAITURO**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Adjudicación Simplificada.
- 1.2. Con referencia al postor **CONSTRUCTORA CARDENAS & ALANYA E.I.R.L. - CONSTRUCTORA C & AL EIRL**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Adjudicación Simplificada.
- 1.3. Con referencia al postor **CONSORCIO PROSPECTIVA (CORPORACIÓN EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.; y, MANTARO TECNOLOGÍA SERVICIOS INTEGRALES S.A.C)**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Adjudicación Simplificada.
- 1.4. Con referencia al postor **CONSORCIO ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN (RTF INGENIERÍA CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA; y, PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.)**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Adjudicación simplificada.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento, el comité de selección otorga la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0002-2025-MINEM/DGER**, para la **EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUTACCASA, DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** a **IRMA VIOLETA CALLALLI CAITURO**, por la suma de **S/ 1 822 993,87 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES Y 87/100 SOLES)** incluido todos los impuestos de ley, y por el plazo de ejecución de **CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIOS**.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité de selección dio por concluida la sesión, siendo las 15:50 horas.

Sr. ELÍAS RAYMUNDO HUAYLLANI

Sr. LEYBINEZ BERNAL HUERE

Sr. EDWIN WILFREDO TORRES KISICH

ANEXO N° 04

A. ADMISIÓN DE LA OFERTA Y FACTORES DE EVALUACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0002-2025-MEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUTACCASA, DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL

FACTURACIÓN

S/ 2,025,548.74

CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)

b) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA

c) DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)

d) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)

e) DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)

f) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)

g) EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)

FACTORES DE EVALUACIÓN

A. PRECIO

MONTO OFERTADO		CUMPLE / NO CUMPLE
S/	1,822,993.87	CUMPLE

B. EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS (S/ 2 025 548,74)									
Nº	EXPERIENCIA:	CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	POSESIÓN DE PARTICIPACIÓN	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA DE LAS LOCALIDADES DE CAMATA, QUINACHATA Y ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CAMATA, QUERALA, COLLAQUE, CHACANI EN LOS ATAZO, CANSUSANI, VIZCACHANI, QUINACHATA Y YUNGA EN LOS DISTRITOS DE UBINAS Y YUNGA DE LA PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" (En consorcio con participación del 20% CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA)	N° ES-C-028-2020	29/09/2020	CONTRATO DE CONSORCIO FALTA DOCUMENTO(S) QUE ACREDITE FENACIEMENTE EL MONTO EJECUTADO	20%	595,154.78	3,151,848.31		
2	EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN DE LA RED PRIMARIA EN 10.522.9 KV. A LA NORMA SEGURIDAD PÚBLICA MOQUEGUA META 2018"	N° ES-C-028-2018	28/06/2018	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	100%	1,398,646.47	1,398,646.47	1,398,646.47	
3	EJECUCIÓN DE OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES EN MT Y BT DEL DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO" (En consorcio con participación del 50% CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA)	N° 231-2016	7/10/2017	CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO ACTA DE CONFORMIDAD Y PUESTA EN SERVICIO DE OBRA FALTA DOCUMENTO(S) QUE ACREDITE FENACIEMENTE EL MONTO EJECUTADO	50%	1,273,931.82	2,540,630.69		
4	EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE KOSINPATA Y SALVACIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS". (En consorcio con participación del 40% CALLALLI CAITUIRO IRMA VIOLETA)	N° 088-2019	17/07/2019	CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE CONFORMIDAD Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	40%	1,310,355.65	3,275,889.12	1,310,355.65	

5	EJECUCIÓN DE OBRA: "RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTORES TÍPICOS II Y III TERCERA ETAPA PUERTO MALDONADO" (En consorcio con participación del 50% CALLALLI CAITURO IRMA VIOLETA)	N° 346-2015	24/08/2015	CONTRATO de FORMALIZACIÓN DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 134-2017	50%	660,886.34	1,321,772.68	660,886.34
6	CONTRATO DE OBRA: "RENOVACIÓN LMT Y RP ALIMENTADOR CQ-03 I ETAPA APURIMAC" (En consorcio con participación del 60% CALLALLI CAITURO IRMA VIOLETA)	N° 225-2014	18/07/2014	CONTRATO de FORMALIZACIÓN DE CONSORCIO ACTA DE CONFORMIDAD Y PUESTA EN SERVICIO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 363-2016	60%	834,265.73	1,668,531.46	1,001,118.88
					SUB TOTAL			
					TOTAL:		4,371,007.33	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								

ANEXO N° 04									
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0002-2025-MINEM/DGER									
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUTACCASA, DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"									
VALOR REFERENCIAL TOTAL OBRA SI. 2,025,548.74									
1.- CONSTRUCTORA C&AL E.I.R.L.									
A DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA									
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)								ADMITIDO
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA								presenta
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)								presenta
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)								presenta
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)								presenta
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)								No Aplica
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)								presenta
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD OBRAS (SI/ 2 025 548,74)									
EXPERIENCIAS:									
1	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COPORAQUE (50 % CONSTRUCTURA C&AL)	CONTRATO N° 068-2015-MEM/DGER	9/11/2015	20/10/2016	8/08/2017	50%	4,398,839.19	2,199,419.60	2,199,419.60
2	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MT Y BT DE 123 SECTORES EN OCHO PROVINCIAS DE LA REGION DE SAN MARTIN Y LORETO (60% CONSTRUCTURA C&AL)	CONTRATO N° GS-049-2018	16/05/2018	18/07/2019		60%	6,745,592.67	4,047,355.60	4,047,355.60
TOTAL									SI. 6,246,775.20
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA							SI. 2,025,548.74		
CUMPLE / NO CUMPLE							CUMPLE		
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									

ANEXO N° 04									
A. ADMISIÓN DE LA OFERTA Y FACTORES DE EVALUACIÓN									
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0002-2025-MEM/DGER									
EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUTACCASA, DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"									
PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DÍAS CALENDARIOS									
VALOR REFERENCIAL FACTURACIÓN SI. 2,025,548.74									
CONSORCIO PROSPECTIVA (CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C. - MANTARO TECNOLOGIA SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.)									
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA									
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)					presenta		ADMITIDO	
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA					presenta			
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)					presenta			
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGUN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO (ANEXO N° 3)					presenta			
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO N° 4)					presenta			
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)					presenta			
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)					presenta			
FACTORES DE EVALUACIÓN									
A. PRECIO									
MONTO OFERTADO									
SI/ 1,822,993.87									
CUMPLE / NO CUMPLE									
CUMPLE									

B. EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS (2 025 548,74)									
Item	EXPERIENCIAS:	CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE TRES DE MAYO DE RODEO Y MOSCA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANCOS (Experiencia de CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.)	N° 027-2023-MINMEM/DGER	31/07/2023	CONTRATO ACTA DE RECEPCION DE OBRA	100%	1,457,710.86	1,457,710.86	1,457,710.86	
2	CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA, SUBESTACIÓN Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN EL (LA) SEDE DE EL MANTARO EL PABELLON DE LABORATORIOS DE CIENCIAS AGRARIAS, MANTARO, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN - CUI N° 248234 (Experiencia de CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.)	N° 008-2021-JOLUNCP	12/11/2021	CONTRATO ACTA DE RECEPCION DE OBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION	100%	628,972.40	628,972.40	628,972.40	
SUB TOTAL									
TOTAL: 2,086,683.26									





ANEXO N° 04									
A. ADMISION DE LA OFERTA Y FACTORES DE EVALUACION									
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0002-2025-MEM/DGER									
EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUTACCASA, DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"									
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIOS									
VALOR REFERENCIAL FACTURACIONSI. 2,025,548.74									
CONSORCIO ENERGIA Y CONSTRUCCION (RFT INGENIERIA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. - PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.)									
DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA									
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)									
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA									
DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)									
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO (ANEXO N° 3)									
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA (ANEXO N° 4)									
PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)									
EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)									
FACTORES DE EVALUACION									
A. PRECIO									
CUMPLE / NO CUMPLE									
MONTO OFERTADO									
SI 1,822,993.87									
CUMPLE									
B. EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS (2 025 548,74)									
EXPERIENCIAS:									
1. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE PUTACCASA, DEL DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO (En consorcio con participacion del 49% PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.)									
2. AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA SECUNDARIA EN 8 SECTORES - U.N. HUABAZ EN LOS DISTRITOS DE HUABAZ Y INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUABAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH (En consorcio con participacion del 50% PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.)									
3. SALDO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION Y BAJA TENSION DE 16 SECTORES DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO" (Experiencia de PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.)									
SUB TOTAL									
TOTAL: 3,449,807.32									



