



Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional



Firmado Digitalmente  
por: CABALLA  
HUAYHUAS Javier  
FAU 20503503639 soft  
DNI: PNOPE-  
41541253  
Fecha: 21/07/2025  
14:35:35

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Firmado Digitalmente  
por: ALLCCARIMA  
CRISOSTOMO Willy  
FAU 20503503639 soft  
DNI: PNOPE-  
40656217  
Fecha: 21/07/2025  
17:45:30

## **ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

### **DECLARATORIA DE DESIERTO**

#### **ACTA N° 001-2025-RES-PROC-33-2025-MTC/20**

En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de julio del año 2025, en las instalaciones de la Sala de Evaluación de Logística, sito en Jirón Zorritos N° 1203, distrito de Lima, se reunieron los integrantes del comité de selección, encargados de la preparación, conducción y realización del **Régimen Especial N° 33-2025-MTC/20 – PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto de convocatoria es la contratación para el **"SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPONENTE DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA GESTION DEL CONVENIO Nro 030-2023-MTC/20, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE AGUA, DESAGUE Y ALCANTARILLADO DE PROPIEDAD DE SEDAPAL, AFECTADAS POR LA OBRA: CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20I)"**, a fin de efectuar la apertura de ofertas, admisión, evaluación y calificación de las ofertas

El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes integrantes:

Presidente	ELIZABETH CRISTINA JARAMILLO VASQUEZ	Titular	X	Dependencia:	DEC - LOGISTICA
		Suplente			
Miembro	WILLY ALLCCARIMA CRISOSTOMO	Titular	X	Dependencia:	CONOCIMIENTO TÉCNICO – DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
		Suplente			
Miembro	JAVIER CABALLA HUAYHUAS	Titular	X	Dependencia:	CONOCIMIENTO TÉCNICO – DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
		Suplente			

### **DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**

De acuerdo al numeral 5.11 de las disposiciones generales *"El listado de postores se determinará sobre la base de las ofertas presentadas hasta la fecha y hora señalada para el proceso de contratación. El orden se determinará en función a la fecha y hora de recepción registrada en el PORTAL DE CONTRATACIONES MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO N° 1559 de la página web de PROVIAS NACIONAL"*.

En tal sentido, según el cronograma establecido en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE y la página web, no se recibieron propuestas tal como se señalan a continuación, según el reporte electrónico emitido:





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## Listado de Propuestas

**Nro de Proceso** : RES 33-2025-MTC/20  
**Servicio/Obra** : SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPONENTE DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA GESTION DEL CONVENIO Nro 030-2023-MTC/20, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE AGUA, DESAGUE Y ALCANTARILLADO DE PROPIEDAD DE SEDAPAL, AFECTADAS POR LA OBRA: CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20I)  
**Fecha Publicación** : 11/07/2025  
**Fecha Finalización** : 16/07/2025 23:59:00

Postor	Correo	Fecha Propuesta	Archivo
--------	--------	-----------------	---------

Los evaluadores, por unanimidad, al no recibir ofertas procede a declarar DESIERTO el procedimiento de selección **Régimen Especial N° 33-2025-MTC/20 – PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto de convocatoria es la contratación para el **"SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPONENTE DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA GESTION DEL CONVENIO Nro 030-2023-MTC/20, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE AGUA, DESAGUE Y ALCANTARILLADO DE PROPIEDAD DE SEDAPAL, AFECTADAS POR LA OBRA: CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20I)"**.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, los evaluadores procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se concluyó la reunión.

ELIZABETH CRISTINA JARAMILLO VASQUEZ Presidente Evaluador	
WILLY ALLCCARIMA CRISOSTOMO Miembro Evaluador	JAVIER CABALLA HUAYHUAS Miembro Evaluador

