



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 03-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 182-2024-MINEM/DGER)

(CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2024-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA " AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS ZONAS RURALES DE LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO, SAN RAMON, PACCHA, RICRAN, CARHUAMAYO Y ULCUMAYO I ETAPA DE LA REGION JUNÍN "

En San Borja, siendo las 11:30 horas del 07 de marzo de 2025, mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2024-MINEM/DGER, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS ZONAS RURALES DE LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO, SAN RAMON, PACCHA, RICRAN, CARHUAMAYO Y ULCUMAYO I ETAPA DE LA REGION JUNÍN".

- Sr. Elías Raymundo Huayllani (Presidente del Comité),
- Sr. Edgar Johnny Escobedo Angulo (Primer Miembro),
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro).

El Sr. Elías Raymundo Huayllani, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN A TRAVÉS DE SORTEO

De conformidad a lo establecido en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento, el comité de selección procederá a la realización del sorteo vía el SEACE, a fin de determinar el orden de la prelación en la presente licitación pública.

Luego de realizado el sorteo, se obtuvo el siguiente resultado:

	POSTORES	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO SAN ANTONIO	1
2	CONSORCIO JUNIN	2
3	MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	3
4	CONSORCIO ECORED RURAL	4
5	CONSEGESA S.A.	5
6	CONSORCIO INGENIERIA	6
7	C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	7
8	ABC INGENIEROS S.A.C.	8
9	CONSORCIO PERLA DEL SUR	9
10	HGD CONTRATISTAS S.A.C.	10



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

11	ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	11
12	L.C.F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.	12

2. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Según lo dispone el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

2.1. Con referencia al postor **CONSORCIO SAN ANTONIO**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

7.- CONSORCIO SAN ANTONIO (DESARROLLO CON INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)								
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE	
						12,166,559.00		
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 29/05/2014 HASTA 20/05/2024 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE >= A S/ 13 431 974.81							
EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
DESARROLLO CON INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.								
1	ELECTRIFICACION RURAL LOTE R2 SER MAZOCRUZ II ETAPA	N° 023-2014-EL-PLUGG		ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 54)	100.00%	S/ 5,188,002.78	S/ 5,188,002.78	S/ 6,188,602.78
2	REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN PIURA Y SULLANA	N° 614-2013-EROSA	X	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (PAG. 134)	60.00%	S/ 12,876,503.28	S/ 7,725,901.96	S/ 7,725,901.96
3	EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN S.E.R. YURINAKO 11 ETAPA SECTOR PERENE, DEPARTAMENTO DE JUNIN"	N° 017-2012-MEMDGER	X	RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO (PAG. 269)	50.00%	S/ 14,270,055.20	S/ 7,115,427.60	S/ 7,115,427.60
TOTAL 1								S/ 20,029,932.34
F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.								
1						S/ 0.00		S/ 0.00
2						S/ 0.00		S/ 0.00
TOTAL 2								S/ 0.00
TOTAL 1 + 2								S/ 20,029,932.34
						CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	S/ 20,029,932.34
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								

2.2. Con referencia al postor **MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.-MACOGESAC**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

4.-MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.								
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE	
						12,088,777.33		
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 29/05/2014 HASTA 29/09/2024 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE >= A SI 13 431 974.81							
	EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
	MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.							
1	Instalación del Servicio Eléctrico Rural de las Localidades del Sector 2, de las Provincias Puno, El Collao y Lampa del Departamento de Puno	013-2017-MEMOGER	X	RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO (PAG. 84)	25.00%	SI: 35,674,972.26	SI: 8,918,743.07	SI: 8,918,743.07
2	Ampliación de Redes de Distribución en la Provincia de Huanta - Departamento de Ayacucho.	047-2021-MEMOGER		ACTA DE RECEPCION (PAG. 149)	98.00%	SI: 9,344,566.00	SI: 9,157,875.27	SI: 9,157,875.27
TOTAL								SI: 18,076,618.33
TOTAL						CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	SI: 18,076,618.33
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								



PERÚ Ministerio de Energía y Minas

2.3. Con referencia al postor **CONSORCIO ECORED RURAL**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

2.- CONSORCIO ECORED RURAL (BAHER S.R.L. - AQUAENERGYS S.A.C.)									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE	
							12,089,777.33		
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 23/09/2014 HASTA 23/09/2024 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE >= A S/ 13 431 974.81									
EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO		
BAHER S.R.L.									
1 Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de las Obras de Ampliación de Redes Primaria y Secundaria para los Proyectos del Sector Víctor Raúl - Ciudad de Dios y Otros - Hédrandina S.A.	GR/L-732-2013		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (PAG. 109)	100.00%	S/ 1,166,233.94	S/ 1,166,233.94	S/ 1,166,233.94		
2 Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de Remodelación de Redes de Media y Baja Tensión - UUN Chichayo 2015, Localidades de Chichayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Píñashí, Santa Rosa, Pomaica y San Uayé - Electromoré S.A.	GR-001-2014		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (PAG. 161)	100.00%	S/ 7,737,486.76	S/ 7,737,486.76	S/ 7,737,486.76		
3 Suministro Complementario, Montaje Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra Remodelación de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias de Santa (P.J. Rinconada y Vinos) y Virú (Guadalupito).	GR/L-279-2015		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (PAG. 187)	100.00%	S/ 2,086,447.16	S/ 2,086,447.16	S/ 2,086,447.16		
4 Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio para Rehabilitación de las Redes de MT del Alimentador A1703 - Acobamba, Paica, Tapo y Huasahuasi de la Provincia de Tarma.	GR-120 - 2015/SELCOT		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (PAG. 226)	100.00%	S/ 5,851,223.18	S/ 5,851,223.18	S/ 5,851,223.18		
5 Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra de Mejoramiento Ampliación del servicio de Energía Eléctrica en 29 SEDS, Provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, Departamento de Tumbes.	348-2015-ENOSA-RP		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (PAG. 261)	100.00%	S/ 10,036,325.12	S/ 10,036,325.12	S/ 10,036,325.12		
6 Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de Redes en MT y BT para Atender Nuevos Clientes por Ampliación de Demanda en las UUN Chichayo y Sucursales.	GR-034-2016		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (PAG. 289)	100.00%	S/ 7,989,468.54	S/ 7,989,468.54	S/ 7,989,468.54		
7 Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de la Ampliación de Redes de Distribución Primaria, Secundaria de 01 Sector Salaverry - 02 El Porvenir - 01 Moche y Remodelación de Redes de Distribución Primaria, Secundaria Buena Vista.	GR/L-016-2017		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (PAG. 317)	100.00%	S/ 1,440,674.33	S/ 1,440,674.33	S/ 1,440,674.33		
8 Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas Puesta en Servicio de la Obra Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de los Sectores de Florencia de Mora y Trujillo 08 - SEDs (H0816; H0817; H0818; H0819; H0820 H0821; H1025; H10112; H0283) - SET Trujillo Nor Oeste.	GR/L-731-2017		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (PAG. 347)	100.00%	S/ 3,224,056.67	S/ 3,224,056.67	S/ 3,224,056.67		
9 Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas Puesta en Servicio de la Obra Reposición de Redes de Distribución Primaria, Secundaria - Conexiones Domiciliarias de Jesús Namora Matara.	GR/L-42-2017		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (PAG. 376)	100.00%	S/ 3,889,988.52	S/ 3,889,988.52	S/ 3,889,988.52		
TOTAL 1							S/ 43,421,903.22		
AQUAENERGYS S.A.C.									
1						S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL 2							S/ 0.00		
TOTAL 1 + 2							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	S/ 43,421,903.22
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									

2.4. Con referencia al postor **CONSEGESA S.A.**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

1.- CONSEGESA S.A.									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE	
							12,089,777.33		
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 23/09/2014 HASTA 23/09/2024 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE >= A S/ 13 431 974.81								
	EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
	CONSEGESA S.A.								
1	RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO; EN EL(A) REDES MT POR SUBS. DE DEFIC. PROCEED 228 OSINERGMIN ALIMENT SET'S SI,CO, HU, OR, P,LLU, CHA, SM Y UR DE DIST. PROV. COTABAMBA - APURIMAC Y DIST. PROVIDE CANCHIS, CANAS, CHUMBIVILCAS, ACOMAYO, PARURO, QUISPICANCHIS, PAUCARTAMBO, CALCA, URUBAMBA, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	CONTRATO M GP-160-2019-AP/SD		ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 83)	100.00%	S/ 15,587,872.65	S/ 15,587,872.65	S/ 15,587,872.65	
TOTAL							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	S/ 15,587,872.65
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2.5. Con referencia al postor **CONSORCIO JUNIN**, el Comité de Selección encontró que el citado postor que **no cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

15.- CONSORCIO JUNIN (NISSOL S.A.C. - VIALUSA S.A.C.)									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE		
						12,088,777.33			
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 29/09/2014 HASTA 28/09/2024 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE >= A S/ 13 431 974.81									
	EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Contratación de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
	NISSOL S.A.C.								
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERIO LABORPAMPA Y BARRIOS DE HUAMAYVILCA E INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH	023-2022-GRA	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 84)	60.00%	S/ 1,702,902.62	S/ 1,021,741.57	S/ 1,021,741.57	
2	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA PROVINCIA DE CAJETE, META IV - SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV (OPERACIÓN INICIAL 10 KV)	020-2020-GRU/OBRAS	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 118)	80.00%	S/ 507,934.58	S/ 406,347.66	S/ 406,347.66	
3	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS CASERIOS SAN JOSE, SAN ISIDRO, LA ESPERANZA, REDONDO Y VEGA DEL PADRE, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE	001-2019-MEM/OSER	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 123)	95.00%	S/ 1,539,750.87	S/ 1,462,763.33	S/ 1,462,763.33	
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CASERIOS DE MATCOR Y APAHUAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH	004-2016-MOVCS	NO	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN, RESOLUCIÓN GERENCIAL DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (PAG. 183)	100.00%	S/ 632,370.79	S/ 632,370.79	S/ 632,370.79	
5	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL CON RELACIÓN A LA RED PRIMARIA EN 22.9 KV Y 13.2 KV MRT EN LOS SECTORES DE HUARICOCHA, CRUZ BLANCA, CRISTO REY, RAHUA, CONASH, SHAMPON, JUCHU, CONIN Y HUARIMAYO ALTO DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	LP N° 0042-2015-MOCCHOI	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCIÓN, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Y CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (PAG. 218)	95.00%	S/ 2,915,654.00	S/ 2,769,871.30	S/ 2,769,871.30	
6	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - REGIÓN HUÁNUCO	072-2014-GRU/PR	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 238)	15.00%	S/ 7,750,657.31	S/ 1,162,583.69	S/ 1,162,583.69	
7	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE SUNQUI - DOS DE MAYO - HUÁNUCO	0131-2016	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 238)	50.00%	S/ 1,149,489.63	S/ 574,744.94	S/ 574,744.94	
8	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS 14 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUÁNUCO	025-2014-A-MDP-PDM-R-HCO	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 275)	40.00%	S/ 967,491.75	S/ 386,996.70	S/ 386,996.70	
9	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE HUANLLA Y LA VICTORIA, DISTRITO DE PAMPAS GRANDE - HUARAZ - ANCASH	003-2018-MOPGIA	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 295)	15.00%	S/ 803,351.04	S/ 120,502.66	S/ 120,502.66	
TOTAL 1								S/ 8,537,922.65	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

1	VALUSAS S.A.C.	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PRIMARIO EN 22.9 KV 2o Y RED SECUNDARIA 440/220 PARA LOS SECTORES CAMPIÑA, PUGUO GRANDE, LA HUACA, LA CALERA, MAYAZGO, EL GUAYO, JUYACUL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	LP N° 002-2013-MPV-O	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (PAG. 320)	82.00%	S/. 1,930,692.66	S/. 1,583,331.97	EXPERIENCIA NO VALIDA FUERA DEL PERIODO, ACTA DE RECEPCIÓN 02.05.2014
2		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO AL SECTOR ORIENTE DEL P.S.E. CHACHAPOYAS II ETAPA, CON LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 22.9 KV C.H. CACLIC - C.T. CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	ADP N° 004-2014-ADRELSA	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 338)	87.00%	S/. 1,039,010.44	S/. 903,939.68	S/. 903,939.68
3		SISTEMA ELÉCTRICO RURAL VALLE DEL COLCA III ETAPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	081-2015-MEN/DGER	NO	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 352)	100.00%	S/. 2,272,925.55	S/. 2,272,925.55	S/. 2,272,925.55
4		ADQUISICIÓN DE LUMINARIA LUMINARIA EN EL (LA) COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	555-2022-MSI	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 392)	50.00%	S/. 1,008,693.90	S/. 504,446.95	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS NO ES UNA EXPERIENCIA SIMILAR
5		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO POBLADO EL CARMELO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, LA LIBERTAD, PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV, REDES SECUNDARIAS 440/220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERÍOS LAS PAMPAS DE GALLINAZO, DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU	AS-SM-25-2021-MPV-I	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 407)	70.00%	S/. 1,225,660.33	S/. 858,192.23	S/. 858,192.23
6		CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR DE CHACLAHUAN, DISTRITO DE YAUTÁN - PROVINCIA DE CASIMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	018-2022-MPC/DEM	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 424)	50.00%	S/. 1,070,455.04	S/. 535,242.52	S/. 535,242.52
7		INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 10.0 KV Y 22.9 KV Y SECUNDARIA 380/220 V DE LOS SECTORES CALUNGA PARTE ALTA, SAUSALITO, CHACRACHUCHO, SANTA CECILIA, CARLOS PIMENTEL, PUENTE TABLA Y FRONTON ALTO DEL SECTOR SANTA ELENA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	LP N° 091-2014-MPV	X	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y ACTA DE RECEPCIÓN (PAG. 445)	80.00%	S/. 2,018,003.01	S/. 1,614,402.41	ACTA DE RECEPCIÓN INCOMPLETA
TOTAL 2									S/. 4,670,209.38
TOTAL 1 + 2							CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	S/. 13,108,131.93
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									

2.6. Con referencia a los demás siete (07) postores, el Comité de Selección en cumplimiento del numeral 75.3 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considera a los citados **no calificados** en la presente Licitación Pública.

3. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2024-MINEM/DGER**, para la contratación de la **EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS ZONAS RURALES DE LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO, SAN RAMON, PACCHA, RICRAN, CARHUAMAYO Y ULCUMAYO I ETAPA DE LA REGION JUNÍN"** al **CONSORCIO SAN ANTONIO** (integrado por Desarrollo con Ing. Contratistas Generales S.A. y F&C Ingenieros Contratistas Generales S.A.C.) por la suma de **S/ 12 088 777,33 (DOCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES)**; por el plazo de Ejecución de **TRESCIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO**.



PERÚ

**Ministerio
de Energía y Minas**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 11:45 horas.

Sr. EDGAR JOHNNY ESCOBEDO ANGULO

PRIMER MIEMBRO

Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA

SEGUNDO MIEMBRO

Sr. ELIAS RAYMUNDO HUAYLLANI

PRESIDENTE DEL COMITÉ