

# ***BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL***

*Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD*



***SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE***

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div> <div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul> </div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div> <div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul> </div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div> <div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul> </div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

*Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:*

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

**INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

*Elaboradas en enero de 2019*

*Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022*

**BASES INTEGRADAS**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR  
PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE  
LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE  
EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO:  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE  
AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE  
EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL  
DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE  
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI  
N° 2456767**



## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

**CAPÍTULO I  
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

**1.1. REFERENCIAS**

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

**1.2. CONVOCATORIA**

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

**1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES**

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

**Importante**

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

**1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES**

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

**Importante**

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

## PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

## **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

### **1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### **Importante**

*En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>2</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

### **1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

### **1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

### **1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo

<sup>2</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)

## **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

### **1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

### **1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO**

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

**CAPÍTULO II  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE  
SELECCIÓN**

**2.1. RECURSO DE APELACIÓN**

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

**Importante**

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

**2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN**

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### **CAPÍTULO III DEL CONTRATO**

#### **3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

#### **Importante**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### **3.2. GARANTÍAS**

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### **3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### **3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS**

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **Importante**



## PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

#### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

##### Importante

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

##### Advertencia

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

## **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. PENALIDADES**

#### **3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### **3.6.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### **3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### **3.8. PAGOS**

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

## **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**

### **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### **3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

**CAPÍTULO I  
GENERALIDADES**

**1.1. ENTIDAD CONVOCANTE**

Nombre : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
RUC N° : 20548776920  
Domicilio legal : Av. Benavides N° 395 (Piso 14), Miraflores – Lima.  
Teléfono: : 01-418 3800 (Anexo 8403)  
Correo electrónico: : procesos8UIT@viviendaext.pe

**1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA**

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N° 2456767**

**1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

El expediente de contratación fue aprobado mediante **Formato N° 001-2023-AS06/UA**, el 05 de Junio de 2023.

**1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Recursos Ordinarios

**Importante**

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

**1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El presente procedimiento se rige por el sistema de **Suma Alzada**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

**1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO**

No aplica.

**1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO**

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

**1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de **210 (Doscientos Diez)** días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

## **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

### **1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES**

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar **S/5.00 (Cinco y 00/100 Soles)** en la caja de la Entidad - Av. Benavides N° 395 (Piso 13) – Miraflores – Lima. Asimismo, la entrega de las bases se realizará en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, ubicada en el Piso 14.

#### **Importante**

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

### **1.10. BASE LEGAL**

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM - TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

**CAPÍTULO II  
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

**2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

**Importante**

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

**2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS**

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>3</sup>, la siguiente documentación:

**2.2.1. Documentación de presentación obligatoria**

**2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta**

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

**Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>4</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (**Anexo N°2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>3</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>4</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

## PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR

- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. **(Anexo N° 4)**<sup>5</sup>
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en **Soles**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales.

### Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*
- *En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>6</sup>.
- b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. **(Anexo N° 10)**
- c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según **Anexo N° 09**.

### Advertencia

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

## 2.1. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

<sup>5</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>6</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



## PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-068-317541  
Banco : Banco de la Nación  
N° CCI<sup>7</sup> : 018-068-000068317304-71

### 2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>8</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>9</sup>. (**Anexo N° 11**).
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>10</sup>.
- Estructura de costos<sup>11</sup>.

#### Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto*

<sup>7</sup> En caso de transferencia interbancaria.

<sup>8</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>9</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>10</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>11</sup> Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

## PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR

en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 066-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>12</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

### 2.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en [a través de la plataforma de mesa de partes virtual: https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/](https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/), o en Av. República de Panamá N° 3650, Distrito de San Isidro, departamento de Lima, debiendo estar dirigida al Área de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de Administración del PNSR, la recepción de la documentación se realiza de lunes a viernes, en horario de 08:00 horas hasta las 16:30 horas.

### 2.4. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en [pagos parciales](#) conforme al siguiente detalle:

<sup>12</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**Modalidad de pago – actividades previas al inicio de ejecución de obra.**

Entregable	Porcentaje de avance
Informe N° 01	24 % del monto total del contrato

**Modalidad de pago – actividades durante la ejecución de obra.**

Cronograma de pago	Porcentaje de avance
Informe N° 02	14 % del monto total del contrato
Informe N° 03	11 % del monto total del contrato
Informe N° 04	11 % del monto total del contrato
Informe N° 05	12 % del monto total del contrato
Informe N° 06	15 % del monto total del contrato
Informe N° 07	13 % del monto total del contrato

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Unidad Técnica de Proyectos, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, previo informe del Coordinador de Área del Área de Ejecución de Proyectos-AEP-UTP.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar a través de la plataforma de mesa de partes virtual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (<https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/>), la cual debe estar dirigida al Área de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de Administración del Programa Nacional de Saneamiento Rural, la recepción de la documentación se realiza de lunes a viernes en horario de 08:00 horas hasta las 16:30 horas

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR

## CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

### Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

### 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

#### TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2456767.

##### I. FINALIDAD PÚBLICA

La contratación del servicio permitirá lograr la ejecución de las actividades de los Planes de Capacitación de la Etapa de Ejecución del componente social del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2456767, que ejecuta el Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, permitiendo generar cambios y mejores hábitos de higiene en la población beneficiaria, así mismo contribuirá a la sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento, y en el contexto actual, contribuirá a promover las prácticas de prevención de la transmisión del COVID 19.

##### II. ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero de 2012, se creó el Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural del país a los servicios de agua potable y saneamiento de calidad y sostenibles.
- 2.2 El PNSR, tiene la responsabilidad de la ejecución del Programa, para lo cual ha creado la Unidad Técnica de Proyectos (UTP), que es la encargada de formular Estudios de Pre Inversión e Inversión, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar técnica y financiera los proyectos de inversión.
- 2.3 Mediante Decreto de Urgencia N° 040-2021-PCM, de fecha 29.04.2021, se estableció medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan la dinamización de la economía a través de mecanismos de financiamiento de inversión y actividades productivas, comprendidas en el Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de la provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto y ámbito minero de los departamentos de Apurímac, Cusco y Ayacucho.
- 2.4 Mediante resolución de secretaría general N° 075-2021-VIVIENDA-SG de fecha 15 de octubre de 2021, donde se oficializa la actualización del "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento"
- 2.5 Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, con fecha 26 de octubre del 2022 deroga el Decreto Supremo 016-2022-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la Covid-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social; así como, los Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, N° 041-2022-PCM, N° 058-2022-PCM, N° 063-2022-PCM, N° 069-2022-PCM, N° 076-2022-PCM, N° 092-2022-PCM, N° 108-2022-PCM, N° 118-2022-PCM los cuales disponen sus prorrogas y modificaciones. La norma señala que la derogación del Decreto Supremo en mención, se debe a la evolución de la pandemia, el avance del proceso de vacunación, la disminución de la positividad, la disminución de los pacientes internados en las unidades de cuidados

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2456767

Página 1 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776820 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776820 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

intensivos, y la disminución de los fallecimientos por la COVID-19. Cabe indicar, que la norma precisa el fin del Estado de Emergencia Nacional y sus restricciones, más no deroga la vigencia de la Emergencia Sanitaria que continúa hasta el 25 de febrero del año 2023, el cual se consigna en el decreto Supremo N° 015-2022-SA.

- 2.6 Mediante Resolución 449-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR, del 28 de diciembre del 2022, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con Código Único N° 2456767.
- 2.7 Mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 031-2023/MINSA, publicada el 10 de enero del 2023, se aprueba la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, y deroga la Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, que aprueba la directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, y su modificatoria aprobada mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 675-2022/MINSA.
- 2.8 Estos Términos de Referencia tienen por finalidad fijar criterios y condiciones para una adecuada ejecución del Componente Social durante la Etapa de Ejecución de obra, bajo el contexto actual de emergencia sanitaria. En este sentido, los Términos de Referencia forman parte del servicio para la ejecución de los planes de capacitación del componente social e igual tendrá carácter vinculante, por lo tanto, el contratista se obliga a su observancia y cumplimiento pleno.

### III. OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar a un proveedor de servicios que realizará la ejecución de los planes de capacitación de la Etapa de Ejecución del componente social del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2456767, en base al Expediente Técnico Social del proyecto aprobado con Resolución Directoral 449-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha del 28 de diciembre del 2022, incluyendo el componente social, teniendo como meta la ejecución del Plan de Comunicación y Educación Sanitaria y Plan de Gestión del Servicio durante la Etapa de Ejecución. Los planes consideran ejecutar actividades de desarrollo de capacidades y de fortalecimiento organizacional a los grupos objetivos como familias, consejo directivo de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) y Área Técnica Municipal (ATM) del ámbito del proyecto. Las acciones están distribuidas en actividades de comunicación interpersonal y grupal, actividades de comunicación comunitaria y evaluación de indicadores.

El Plan de Comunicación y Educación Sanitaria comprende 50 metas físicas y el Plan de Capacitación en Gestión del Servicio 32 metas físicas según expediente técnico social aprobado

### IV. DESCRIPCIÓN DEL PAC

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2456767

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

Página 2 de 58

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2456767.

### V. MARCO LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1432.
- Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01 Directiva N° 003-2017-EF/63.01, que aprueba la Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y directivas conexas.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 36138 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
- Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.
- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, del 31 de diciembre del 2018 y su modificatoria.
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.
- Resolución Ministerial N°205-2010- VIVIENDA - Modelo de estatuto para el funcionamiento de las organizaciones comunales que prestan los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales. Aprobación del Reglamento de prestación de servicios de Saneamiento que regula las relaciones entre los usuarios de los servicios de saneamiento y las organizaciones comunales para la prestación de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales.
- Decreto Supremo N°031-2010-SA - Ministerio de salud, Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
- Resolución Ministerial N°173-2016- VIVIENDA, Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural"
- Resolución Directoral N°070-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR- Estrategia de comunicación y educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso y practica saludables y de higiene familiar.
- Resolución directoral N°107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR, "Lineamiento de Gestión Social y Comunicacional para la Fase de Elegibilidad, Elaboración del Perfil y el Expediente Técnico del Programa Nacional de Saneamiento Rural".
- Resolución Directoral N° 252 – 2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR, que aprueba los "Lineamientos de Intervención Social en proyectos de saneamiento formulados y ejecutados por el PNSR, en el Marco de INVIERTE.PE".
- Decreto de Urgencia N°011-2020, que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco de la Gestión y Prestación de Servicios de

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2456767

Página 3 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

Saneamiento, que tiene la finalidad de establecer medidas orientadas a alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento, así como, una eficiente gestión y prestación de los servicios de saneamiento.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y prórrogas.
- Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado "Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral",
- Resolución Ministerial N° 087-2020- VIVIENDA del 07 de mayo del 2020 donde se aprueba el "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades"
- Decreto de Urgencia N° 040-2021-PCM, de fecha 29 de abril 2021, se estableció medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan la dinamización de la economía a través de mecanismos de financiamiento de inversión y actividades productivas, comprendidas en el Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de la provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto y ámbito minero de los departamentos de Apurímac, Cusco y Ayacucho.
- Resolución de secretaria general N° 075-2021-VIVIENDA-SG de fecha 15 de octubre de 2021, donde se oficializa la actualización del "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento"
- Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, con fecha 26 de octubre del 2022 deroga el Decreto Supremo 016-2022-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la Covid-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social; así como, los Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, N° 041-2022-PCM, N° 058-2022-PCM, N° 063-2022-PCM, N° 069-2022-PCM, N° 076-2022-PCM, N° 092-2022-PCM, N° 108-2022-PCM, N° 118-2022-PCM los cuales disponen sus prórrogas y modificaciones, la norma precisa el fin del Estado de Emergencia Nacional y sus restricciones, más no deroga la vigencia de la Emergencia Sanitaria que continúa hasta el 25 de febrero del año 2023, el cual se consigna en el decreto Supremo N° 015-2022-SA
- Mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 031-2023/MINSA, publicada el 10 de enero del 2023, se aprueba la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, y deroga la Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. El Contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

### VI. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR entregará al contratista el Expediente Técnico del componente social, así como toda la documentación existente relacionada al referido documento técnico.

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CULIN°

Página 4 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

## VII. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

### 7.1. OBJETO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia tienen como objeto definir las condiciones y procedimientos que serán aplicados en la implementación de las actividades del componente social del proyecto, durante la etapa previa y durante la ejecución de la obra, siendo las mismas partes integrante del Expediente Técnico. Estas actividades se desarrollarán tomando en cuenta el contexto actual en el que se requiere tomar en cuenta la prevención de la transmisión del COVID 19.

Más allá de lo establecido en el presente Términos de Referencia, el contratista podrá ampliarlas en cuanto a la calidad del servicio y bienes a emplearse y la correcta intervención social de las actividades del componente social en coordinación y aprobación del Supervisor Social designado por la entidad.

### 7.2. CUADERNO DE CAPACITACION DEL COMPONENTE SOCIAL Y ANOTACIÓN DE ACTIVIDADES

El Cuaderno de Capacitación del Componente Social es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecución de las actividades del componente social del proyecto durante la etapa previa al inicio de obra y durante la ejecución de obra, en el cual se registrará adecuadamente la información solicitada de todas las actividades y metas ejecutadas del componente social del proyecto, deberá estar suscrito por el representante del contratista, personal clave y el supervisor social designado por la entidad, los miembros del Consejo Directivo de la JASS, autoridades locales de la localidad donde se ejecuta el proyecto. El supervisor social será designado por la entidad, al inicio del servicio.

### 7.3. INICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Una vez suscrito el contrato, se firmará el Acta de Instalación del Servicio en el plazo de cinco (05) días calendarios, a partir del cual se contabilizará el plazo contractual, el mismo que debe estar suscrita por el representante Legal del contratista, los miembros del Consejo Directivo de la JASS y autoridades locales de la localidad, y se efectuará en la localidad de HUASCABAMBA – distrito de CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS –departamento de CUSCO.

7.3.1 **Actividades Previas.** - Inicia Treinta (30) días antes del inicio de la ejecución de la obra física del proyecto, el mismo que tiene una duración de Treinta (30) días calendarios en el cual implementará las actividades definidas en el Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental y el Plan de Gestión del Servicio y Asistencia Técnica aprobados en el expediente técnico, para este periodo. Se inicia una vez suscrita el Contrato y el Acta de Instalación del Servicio.

7.3.2 **Fase Ejecución de obra-Componente Social.** –se estará dando inicio una vez formalizado el inicio de la ejecución de la obra, para la cual se suscribirá un Acta de Inicio de Actividades para la Etapa de Ejecución de Obra del Componente Social. Esta Fase es por un periodo de ciento ochenta (180) días calendarios, periodo en el cual ejecutarán las actividades definidas en el Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental y el Plan de Gestión del Servicio y Asistencia Técnica aprobados en el expediente técnico, para la implementación de las actividades se tendrá en consideración lo siguiente:

1. La implementación de las actividades sociales, se efectuarán en simultáneo a la ejecución de las obras civiles del proyecto.

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUIL N°

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

Página 5 de 58

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

- De existir paralizaciones en la ejecución de la obra, el contratista también suspenderá las actividades, mediante acta suscrita entre ambas partes, con el documento que acredite la comunicación de suspensión o paralización de la obra.
- De presentarse la suspensión y/o paralización de la obra por un periodo de 180 días calendarios consecutivos, se evaluará en disolver el contrato por ambas partes, sin que ello genere el reconocimiento de mayores gastos generales y costos por parte de la entidad.

## VIII. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios serán prestados en la localidad de **HUASCABAMBA** – distrito de **CAPACMARCA** - Provincia de **CHUMBIVILCAS** – Departamento de **CUSCO**

## IX. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio está dirigido a lograr la ejecución eficiente y eficaz de las actividades del componente social del proyecto. Las actividades se desarrollarán en el marco de los lineamientos, enfoques y estrategias del PNSR, establecidos en el Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental (Familias) y Plan de Gestión del Servicio (JASS y ATM) del expediente técnico aprobado.

### 9.1. Alcance del servicio.

El contratista ejecutará el servicio incluyendo el suministro de todos los bienes necesarios para el desarrollo de las actividades y metas físicas contempladas en expediente técnico aprobado del componente social. **(Ver Anexo N° 03)**

### 9.2. Actividades a desarrollar durante la etapa previa, antes del inicio de la obra física del proyecto:

(Ver Anexo 1.- Cronograma de actividades) (Anexo 2.- cumplimiento de indicadores).

- Elaborar y presentar al supervisor social designado por la entidad, o el que haga sus veces, el plan de trabajo del mes previo al inicio de obra, cronograma de actividades y de materiales a utilizar del componente social según expediente técnico aprobado, a los cinco (05) días de firmado el **Contrato** y el **Acta de Instalación del Servicio**. Dicho plan de trabajo, cronograma de actividades y de materiales a utilizar visado por el supervisor social, deberá ser consensuado, socializado y presentado mediante carta expresa al CD-JASS o en su defecto a la autoridad comunal o local de localidad.
- Desarrollar acciones de coordinación con las familias beneficiarias, CD-JASS de la localidad, autoridades locales (ATM-Municipalidad) e instituciones estratégicas, como educación y salud entre otras, para la ejecución de las actividades del Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental – EDUSA y Plan de Capacitación de Gestión del Servicio.
- Implementar las actividades del Componente Social, contempladas en los planes de capacitación, bajo los lineamientos, enfoques y estrategias del PNSR.
- Aperturar mediante acta, el Cuaderno de Capacitación del Componente Social, el mismo que debe estar suscrito por el/la supervisora(a) social, consejo directivo de la JASS y autoridades comunales.
- Anotar correctamente y en forma completa en el Cuaderno de Capacitación del Componente Social todas las actividades realizadas, sin excepción alguna, del Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental y de Gestión del Servicio, durante la etapa previa a la ejecución obra, así mismo ocurrencias que tengan implicancia en la ejecución de las actividades sociales del proyecto.
- Elaborar informe de ejecución de las actividades previas al inicio de obra del Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental y de Gestión del Servicio, distribuidas en actividades de comunicación interpersonal y grupal, actividades de gestión social,

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

Página 6 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

actividades de capacitación y actividades de monitoreo y evaluación, con los productos y verificables correspondientes e indicadas por el área usuaria)

7. Presentar al supervisor social designado por la entidad, o el que haga sus veces, el informe de ejecución de las actividades previas del Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental y Plan de Gestión del Servicio, con los productos y verificables correspondientes, en el plazo establecido según contrato.

### 9.3. Actividades a desarrollar durante la etapa de ejecución de obra:

(Ver Anexo 1.- Cronograma de actividades) (Anexo 2.- cumplimientos de indicadores).

1. Elaborar y presentar al supervisor social designado por la entidad, o el que haga sus veces, el plan de trabajo mensual, cronograma de actividades y de materiales a utilizar del componente social según expediente técnico aprobado, a los cinco (05) días de firmado el **Acta de Inicio de Actividades para la Etapa de Ejecución de Obra del Componente Social**, el mismo que estará visado por el Supervisor Social para ser consensuado, socializado y presentado mediante carta expresa al CD-JASS o en su defecto a la autoridad comunal o local de localidad.
2. Desarrollar acciones de coordinación con las familias beneficiarias, CD-JASS de la localidad, autoridades locales (ATM-Municipalidad) e instituciones estratégicas, como educación y salud entre otras, para la ejecución de las actividades del Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental – EDUSA y Plan de Capacitación de Gestión del Servicio.
3. Implementar las actividades del Componente Social, contempladas en los planes de capacitación, bajo los lineamientos, enfoques y estrategias del PNSR.
4. Anotar en Cuaderno de Capacitación del Componente Social todas las actividades realizadas, sin excepción alguna, del Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental y de Gestión del Servicio, durante la etapa de ejecución obra, así mismo ocurrencias que tengan implicancia en la ejecución de las actividades sociales del proyecto.
5. Presentar en asamblea general de usuarios el diagnóstico situacional de hábitos de higiene familiar, JASS y ATM, según cronograma establecidos en el expediente técnico, plan de trabajo y cronograma de actividades propuesto.
6. Elaborar informes mensuales durante la ejecución de obra de las actividades realizadas, contempladas en el Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental y de Gestión del Servicio, distribuidas en actividades de comunicación interpersonal y grupal, actividades de gestión social, actividades de capacitación y actividades de monitoreo y evaluación, con los productos y verificables correspondientes. (actas del Cuaderno de Capacitación del Componente Social de actividades realizadas, registros de participantes, aprobación definitiva de padrón de usuarios, guías metodológicas, registro fotográfico, entre otras indicaciones por la entidad)
7. Presentar al supervisor social designado por la entidad, o el que haga sus veces, informes mensuales durante la etapa de ejecución de obra de las actividades implementadas del Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental y Plan de Gestión del Servicio, con los productos y verificables correspondientes, según plazos establecidos.
8. Elaborar informe de liquidación del componente social durante la etapa de ejecución del proyecto, con sus respectivas metas e indicadores, entre las principales actividades se consideran eventos de capacitación, visitas domiciliarias, asistencia técnica, actividades educativas – entretenimiento, entre otras, según modelo de informe de liquidación y requerimientos de la entidad.
9. Realizar actividades de coordinación con la parte técnica de la obra, según los requerimientos de las actividades del componente social.
10. Realizar acciones necesarias y reporte sobre la prevención y gestión temprana de conflictos sociales durante la fase de ejecución de obra y la implementación del componente social y presentar informes específicos de ser el caso
11. Elaboración y remisión de fichas de reporte semanal, que incluirá los acontecimientos más saltantes ocurridos durante la semana, se informará sobre las actividades ejecutadas, avance programado y real ejecutado, anexando fotos que muestren el avance de la ejecución de las actividades del componente social. Las fichas de reporte

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 7 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

semanal deben ser presentadas a la entidad, vía internet, máximo el día lunes hasta las 10:00 a.m. de la semana siguiente de la semana que se reporta.

### 9.4. Personal Clave

#### UN (01) GESTOR SOCIAL

El Personal Clave deberá, contar con el perfil mínimo siguiente:

- Formación académica, grado o nivel de estudios:** Profesional titulado en Sociología o Antropología o educación o Trabajo Social o Comunicación Social o Psicología o Nutrición o enfermería u Obstetricia o Biología, del personal clave requerido.
- Capacitación:** Acreditar 120 horas lectivas ya sea en forma individual o de modo acumulativo de Cursos y/o Diplomados y/o especialización en Resolución de Conflictos y/o en educación para adultos y/o Proyectos de inversión Pública y/o Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales y/o Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Agua y Saneamiento; y de ser necesario, a fin de que se evidencie la acreditación del presente requisito, se deberá anexar el contenido temático de las capacitaciones presentadas del personal requerido.
- Experiencia específica:** Contar con experiencia mínima de dos (02) años desempeñando funciones como Gestor Social y/o Capacitador Social y/o Promotor Social y/o Facilitador Social y/o supervisor social y/o especialista social y/o monitor social en proyectos sociales en el ámbito rural, realizadas después de obtenido el grado de Bachiller. De los cuales mínimo un (01) año de experiencia en proyectos de agua y saneamiento en el sector público o privado, en el ámbito rural.

#### Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

#### **Importante**

- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento*
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.*
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*
- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con*

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

Página 8 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

*la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.*

El Contratista deberá de contar con el personal mínimo establecido en los presentes términos de referencia, dicho personal no tendrá vínculo laboral con la Entidad, sino con el Contratista, dependiendo de éste, determinar la forma y/o modo de contratación (régimen laboral, horario y demás consideraciones relacionadas al cumplimiento del servicio).

### 9.5. Entregables:

Los informes entregables y productos que se obtengan del desarrollo de las actividades serán presentados mediante carta expresa a el/la Supervisor(a) Social designado por la entidad, o el que haga sus veces en el plazo establecido en los términos de referencia. Los informes entregables deben dar cuenta de los avances en la implementación y ejecución de las actividades programadas en los planes de capacitación (Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental y Plan del Gestión del Servicio) de componente social del proyecto, con los medios probatorios, verificables y sustento de las actividades ejecutadas, los mismos que deberán ser orientados al cumplimiento de los indicadores establecidos por grupo objetivo.

El contratista se obliga a presentar:

- Un informe conteniendo el plan de trabajo, cronograma programado y de materiales a utilizarse en cada mes del periodo de intervención social que corresponde al periodo de la Etapa de Ejecución, el mismo que será presentado hasta los cinco (05) días calendario, del inicio de cada uno de los meses de ejecución, será remitido por correo electrónico al supervisor Social o quien haga sus veces, quien emitirá su respuesta en un plazo de dos (02) días.
- Un informe sobre el desarrollo de actividades Previas a la ejecución de la Obra que contenga el plan de trabajo, la ejecución de actividades contemplados con los medios verificables y anexos indicadas por el área usuaria, de cada uno de los planes de capacitación. Constancia de permanencia en campo, Cronograma de actividades programado y ejecutado, suscrito por el Supervisor Social y Consejo Directivo de la JASS y autoridades de la comunidad. Registro fotográfico según indicaciones del área usuaria. Acta de entrega de materiales según lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo –JASS con reporte Fotográfico e informes específicos de ser el caso, según indicaciones del área usuaria, la cual debe ser presentada hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente a la suscripción del Contrato y Acta de Instalación del Servicio.
- Seis (06) informes mensuales, de las actividades del componente social durante la ejecución de Obra, que contenga el plan de trabajo, la ejecución de actividades contemplados con los medios verificables y anexos indicadas por el área usuaria, de cada uno de los planes de capacitación. Constancia de permanencia en campo, Cronograma de actividades programado y ejecutado, suscrito por el Supervisor Social y Consejo Directivo de la JASS y autoridades de la comunidad. Registro fotográfico según indicaciones del área usuaria. Acta de entrega de materiales según lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo –JASS con reporte Fotográfico e informes específicos de ser el caso, según indicaciones del área usuaria. Cada uno de los cuales deberá ser presentado hasta 30 días calendarios de cada mes, computados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Actividades para la Etapa de Ejecución de Obra del Componente Social entre el o la contratista y la entidad para la etapa de ejecución de obra.
- 01 (un) Informe de liquidación del componente social de la etapa de ejecución del proyecto, con sus respectivos medios verificables del cumplimiento de metas e

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

Página 9 de 58

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

indicadores, para la cual el área usuaria indicara los formatos y anexos para la presentación del informe de Liquidación, a ser presentado al término del servicio y plazo establecido teniendo en cuenta en el Acta de Inicio de Actividades para la Etapa de Ejecución de Obra del Componente Social, el mismo que contendrá los resultados de cada uno de los Gestores Sociales, este informe será entregado como parte del ultimo entregable.

- El contratista deberá presentar un Plan de Vigilancia, prevención y control COVID – 19, en el marco del expediente técnico aprobado el mismo que será adecuado a la última disposición vigentes del MINSA, antes de la suscripción del contrato, así mismo dicho plan será presentado en los cinco (05) días después de haber iniciado el servicio de cada mes.

## 9.6. Obligaciones del contratista.

- Revisar el expediente técnico del componente social del proyecto en gabinete (planos, padrón de beneficiarios, memoria descriptiva, especificaciones técnicas del componente social, metas físicas, cronograma del componente social, cronograma de materiales, indicadores, etc.). El PNSR debe entregar al contratista el expediente técnico del componente social del proyecto aprobado.
- Aperturar mediante acta el Cuaderno de Capacitación del Componente Social, el mismo que deberá estar suscrito por el supervisor social designado por la entidad, miembros del Consejo Directivo de la JASS autoridades locales de la localidad donde se ejecuta el proyecto.
- Será responsable de contemplar en el Cuaderno de Capacitación del Componente Social todas las actividades ejecutadas en concordancia con el plan trabajo y cronograma del expediente técnico del componente social aprobado.
- Será responsable de la objetividad de los servicios que preste, y de velar que las acciones del componente social se ejecuten con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia en el ámbito de la ejecución del proyecto.
- Será responsable de la veracidad de la información que presenta al supervisor social designado por la entidad, el mismo que será corroborado y refrendado, por el contratista.
- Elaborar el acta de entrega de materiales según indicaciones del área usuaria, en donde la Contratista hará la entrega de los materiales indicados en el ANEXO N°03: RELACIÓN DE MATERIALES de cada mes de intervención, hasta los cinco (05) días del Inicio de actividades de cada mes de intervención correspondiente a la etapa previa a la ejecución de Obra y durante la ejecución de obra del Componente Social, el acta será suscrito por los miembros de la JASS y la contratista y en presencia de las autoridades de la comunidad, así mismo se tendrá en cuenta lo indicado en el numeral 10.3 Consideraciones de los informes mensuales, sobre el video del acto de entrega de materiales.
- Será quien maneje y reporte posibles conflictos sociales que pongan en riesgo la ejecución de las actividades del componente social y del proyecto.
- Al término de las actividades previas al inicio de ejecución de obra, deberá entregar a la entidad todo el acervo documentario técnico y administrativo del proyecto, conjuntamente con los materiales que hace referencia el Anexo N° 03. Esto no exime que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación a la ejecución del componente social del proyecto.
- Al término de las actividades durante la ejecución de obra y del servicio deberá entregar a la entidad todo el acervo documentario técnico y administrativo del proyecto, conjuntamente con el informe de liquidación del componente social y Cuaderno de Capacitación del Componente Social. Esto no exime que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación a la ejecución del componente social del proyecto.
- Será responsable de verificar el cumplimiento de los indicadores indicados en el Anexo 02: Cumplimiento de Indicadores, para lo cual presentara un informe de seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades (Ver Anexo 1.- Cronograma de actividades)

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 10 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

siendo en el último mes la presentación de un informe del logro de cumplimiento de indicadores a nivel de Familias, Área Técnica Municipal, JASS y Municipalidad.

- k) Contar, desde el primer día de iniciado el servicio, con equipo de protección personal y vestuario mínimo: botas de jebe, gorra, chaleco de trabajo, polo manga larga con el logo del PNSR.
- l) El Contratista debe contratar seguros contra accidentes personales o seguros complementarios de trabajo de riesgo, el cual queda bajo su responsabilidad, lo cual será presentado como parte de la documentación para firma del contrato.
- m) Instalará e implementará la oficina administrativa en el ámbito de intervención del proyecto de acuerdo al expediente social aprobado.
- n) El Contratista desde el primer día de iniciado el servicio, deberá de asignar a cada uno de los gestores sociales los siguientes equipos, el cual es importante para la implementación de las actividades:
  - n.1 Laptop, con las siguientes características mínimas: procesador Core I5 de 1.70GHz o equivalente.
  - n.2 Equipo de telefonía móvil (tipo Smart phone) con línea habilitada que tenga cobertura en la zona de trabajo (Ej. movistar, Entel, Bitel u otros.)
  - n.3 Proyector multimedia, en óptimas condiciones, que contribuya al mejor desarrollo de las actividades sociales.

El Contratista presentara documentación sustentatoria de la posesión de dichos equipos como parte de la documentación para firma del contrato.

## X. INICIO Y PLAZO DEL SERVICIO

El inicio del servicio comienza desde el día siguiente de la suscripción del contrato y de suscrita el Acta de Instalación del servicio, la misma que debe estar suscrita por el representante del contratista, los miembros del Consejo Directivo de la JASS y autoridades locales de las localidades. Dicha acta debe suscribirse a más tardar a los cinco (05) días calendario de haber suscrito el contrato, y se efectuará en la localidad de HUASCABAMBA – distrito de CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS –departamento de CUSCO

El plazo de ejecución del servicio será de **Doscientos diez (210) días** calendario con entregas parciales, según el detalle siguiente:

### 10.1 Actividades previas al inicio de ejecución de obra.

NIVEL DE AVANCE	PLAZO DE REALIZACION
<b>Informe N° 01:</b> Un informe sobre el desarrollo de actividades Previas a la ejecución de la Obra que contenga el plan de trabajo, la ejecución de las actividades con los medios verificables y anexos, de cada uno de los planes de capacitación. Constancia de permanencia en campo, Cronograma de actividades programado y ejecutado. Registro fotográfico. Acta de entrega de materiales según lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo –JASS con reporte Fotográfico e informes específicos de ser el caso, cada uno con los medios verificables que sustente la ejecución de lo mencionado, según corresponda e indicaciones por el área usuaria.	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente a la suscripción del contrato y de suscrita el Acta de Instalación del Servicio

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 11 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

## 10.2 Actividades durante la ejecución de obra.

NIVEL DE AVANCE	PLAZO DE REALIZACION
<b>Informe N° 02:</b> Informe mensual conteniendo el plan de trabajo, la ejecución de las actividades con los medios verificables y anexos, de cada uno de los planes de capacitación. Constancia de permanencia en campo, Cronograma de actividades programado y ejecutado. Registro fotográfico. Acta de entrega de materiales según lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo –JASS con reporte Fotográfico e informes específicos de ser el caso, cada uno con los medios verificables que sustente la ejecución de lo mencionado, según corresponda e indicaciones por el área usuaria.	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente a la suscripción del Acta de inicio de actividades para la etapa de ejecución de obra del Componente Social.
<b>Informe N° 03:</b> Informe mensual conteniendo el plan de trabajo, la ejecución de las actividades con los medios verificables y anexos, de cada uno de los planes de capacitación. Constancia de permanencia en campo, Cronograma de actividades programado y ejecutado. Registro fotográfico. Acta de entrega de materiales según lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo –JASS con reporte Fotográfico e informes específicos de ser el caso, cada uno con los medios verificables que sustente la ejecución de lo mencionado, según corresponda e indicaciones por el área usuaria.	Hasta los 60 días calendarios contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de inicio de actividades para la etapa de ejecución de obra del Componente Social.
<b>Informe N° 04:</b> Informe mensual conteniendo el plan de trabajo, la ejecución de las actividades con los medios verificables y anexos, de cada uno de los planes de capacitación. Constancia de permanencia en campo, Cronograma de actividades programado y ejecutado. Registro fotográfico. Acta de entrega de materiales según lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo –JASS con reporte Fotográfico e informes específicos de ser el caso, cada uno con los medios verificables que sustente la ejecución de lo mencionado, según corresponda e indicaciones por el área usuaria.	Hasta los 90 días calendarios contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de inicio de actividades para la etapa de ejecución de obra del Componente Social.
<b>Informe N° 05:</b> Informe mensual conteniendo el plan de trabajo, la ejecución de las actividades con los medios verificables y anexos, de cada uno de los planes de capacitación. Constancia de permanencia en campo, Cronograma de actividades programado y ejecutado. Registro fotográfico. Acta de entrega de materiales según lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo –JASS con reporte Fotográfico e informes específicos de ser el caso, cada uno con los medios verificables que sustente la ejecución de lo mencionado, según corresponda e indicaciones por el área usuaria.	Hasta los 120 días calendarios contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de inicio de actividades para la etapa de ejecución de obra del Componente Social.
<b>Informe N° 06:</b> Informe mensual conteniendo el plan de trabajo, la ejecución de las actividades con los medios verificables y anexos, de cada uno de los planes de capacitación. Constancia de permanencia en campo, Cronograma de actividades programado y ejecutado. Registro fotográfico. Acta de entrega de materiales según lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo –JASS con reporte Fotográfico e informes específicos de ser el caso, cada uno con los medios verificables que sustente	Hasta los 150 días calendarios contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de inicio de actividades para la etapa de ejecución de obra del Componente Social.

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBUVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

Página 12 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

NIVEL DE AVANCE	PLAZO DE REALIZACION
la ejecución de lo mencionado, según corresponda e indicaciones por el área usuaria.	
<p><b>Informe N° 19:</b> Informe mensual conteniendo el plan de trabajo, la ejecución de las actividades con los medios verificables y anexos, de cada uno de los planes de capacitación. Constancia de permanencia en campo, Cronograma de actividades programado y ejecutado. Registro fotográfico. Acta de entrega de materiales según lo indicado en (Anexo N°03) al Consejo Directivo –JASS con Reporte Fotográfico e informes específicos de ser el caso, cada uno con los medios verificables que sustente la ejecución de lo mencionado, según corresponda e indicaciones por el área usuaria.</p> <p>Un informe de liquidación del componente social de la etapa de ejecución del componente social, con sus respectivos medios verificables del cumplimiento de metas e indicadores, para la cual el área usuaria indicará los formatos y anexos para la presentación del informe de Liquidación.</p>	<p>Hasta los 180 días calendarios contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de inicio de actividades para la etapa de ejecución de obra del Componente Social.</p>

## 10.3 Consideraciones de los informes mensuales.

Los informes entregables mensuales e informe de liquidación del componente social serán presentados a el/la Supervisor(a) Social designado por la entidad en el plazo establecido, quien dará la conformidad de los informes entregables, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Presentar un original impreso debidamente foliado, esta debe ser de manera consecutiva, no emplear números con suplemento, el foliado debe ser en la esquina superior derecha, legible, sin borrones y en un espacio en blanco en el mismo sentido del texto del documento, el registro de la foliación debe ser similar en todo el documento, y el foliado debe ser de atrás hacia adelante, el foliado es al íntegro del Entregable para con todos los medios que sustente la ejecución de las actividades.
- Los informes serán debidamente firmados y sellado en su totalidad por el Representante Legal de la Contratista, con nombres y apellidos, N° DNI, así como en los anexos del informe y por parte del personal clave con su respectivo sello, donde indican su nombres y apellidos, N° DNI y cargo. Las firmas serán manuscritas tanto del representante Legal como de los Gestores sociales la que se registrará en cada uno de los folios del informe, así mismo el sello debe ser claro y no imágenes pegadas.
- Para el **Reporte Fotográfico** que es parte del Informe Entregable correspondiente a la ejecución de las actividades de los planes de capacitación según ANEXO N°01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – COMPONENTE SOCIAL cada uno de los meses de intervención social será presentado en una cantidad mínima de 02 fotos y máximo de 04 fotos por actividad programada y se empleará el aplicativo TIMESTAMP CAMERA FREE, en donde, para zonas con conectividad la configuración mínima que contendrá las fotos será la fecha, hora y coordenadas, impresas en cada foto y video. Para zonas sin conectividad la configuración mínima será fecha y hora.
- Presentará en soporte digital, el escaneado del informe Entregable, en formato PDF y editable, de todos los documentos generados productos del servicio en el mismo orden y características del informe original, con los formatos, anexos, materiales elaborados para las capacitaciones en formato editable (Word, Excel o

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2435709

Página 13 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

Power Point, Paint, Acrobat, Corel Draw y otros de diseños y archivos de audios entre otros), y/o otros formatos según corresponda; a través de un Link de descarga que debe estar consignado en cada entregable y su contenido debe estar ordenados y presentados de manera organizada según indicaciones por la entidad.

- Con respecto a la toma de las fotografías y filmación de videos serán necesariamente la toma en posición horizontal del equipo celular con el aplicativo TIMESTAMP CAMERA FREE. Para zonas con conectividad la configuración mínima contendrá fecha, hora y coordenadas, impresas en cada foto y video. Para zonas sin conectividad la configuración mínima será fecha y hora.
- Todas las fotografías serán entregadas en su formato original y digital, las cuales deben contar con una relación (4:3), un tamaño mínimo de 4000x3000 pixeles. Para zonas con conectividad, las fotografías necesariamente tendrán su respectiva información de metadatos o EXIF de ubicación geográfica (GPS).
- Todos los videos tomados serán entregados en su formato original y digital, los cuales deben contar con una relación (16:9), un tamaño mínimo de 1280x720 pixeles. El tiempo máximo de duración de cada video será de 30 segundos.
- El Personal Clave asignado, por cada día de trabajo de campo deberá tomar como mínimo tres (03) fotografías y un (01) video por actividad programada en el día, esto como parte de la permanencia en campo.
- El Personal Clave asignado, generara un video donde se evidencie el acto de la entrega de cada uno de los materiales de acuerdo a lo programado según Anexo N°03-Relacion de Materiales. Las fotografías y videos originales serán presentados en el Link de descarga que debe estar consignado en cada entregable, para que sea otorgada LA CONFORMIDAD. De verificarse que no existen las fotografías y videos correspondientes por cada día de trabajo en campo, se aplicará la penalidad correspondiente.

### XI. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1341, concordante con el art. 138 de su Reglamento aprobado por el D.S. 344-2018-EF, el contratista que ejecute el presente servicio se somete a las cláusulas contractuales de anticorrupción.

#### Declaración del Contratista

El Contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas”.

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBUVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Página 14 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

## XII. PRÁCTICAS SALUDABLES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA

El servicio se desarrollará promoviendo y realizando las siguientes prácticas:

- El distanciamiento social
- Uso de mascarilla según norma vigente.
- El lavado frecuente de manos o uso de alcohol de 70°.
- Esquema de vacunación, se verificará mediante carnet físico o virtual
- En caso de reuniones en locales, los mismos deberán estar ventilados adecuadamente, guardando los aforos establecidos por normas de la PCM, actualizadas.
- Sensibilización en las medidas de prevención del contagio.

En todos los casos el proveedor desarrollará el servicio cumpliendo obligatoriamente los protocolos sanitarios vigentes a la fecha por el MINSA, y El Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 aprobados por el Ministerio de VIVIENDA, según corresponda.

Asimismo, como condición del servicio, en caso requiera ingresar a las instalaciones del PNSR deberá cumplir con los protocolos vigentes a la fecha de su ingreso. Esta condición se deberá cumplir durante todo el periodo de la prestación del servicio, de no cumplir los mismos, no podrá realizar ningún tipo de coordinaciones, no siendo causal de ampliación de plazo para la presentación del producto.

Adicionalmente, el Proveedor de servicio, deberá considerar la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023 que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, aprobado por la Resolución Ministerial N° 031-2023-MINSA, aplicando lo pertinente.

## XIII. CONDICIONES Y MODALIDAD DE PAGO

El servicio requerido se desarrolla a todo costo, incluyendo los impuestos aplicables de acuerdo a ley. La entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista del servicio en pagos parciales, conforme el siguiente detalle:

### 13.1 Modalidad de pago – actividades previas al inicio de ejecución de obra.

Entregable	Porcentaje de avance
Informe N° 01	24 % del monto total del contrato

### 13.2 Modalidad de pago – actividades durante la ejecución de obra.

Cronograma de pago	Porcentaje de avance
Informe N° 02	14 % del monto total del contrato
Informe N° 03	11 % del monto total del contrato
Informe N° 04	11 % del monto total del contrato
Informe N° 05	12 % del monto total del contrato
Informe N° 06	15 % del monto total del contrato
Informe N° 07	13 % del monto total del contrato

El pago se efectuará dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

Página 15 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

contrato para ello. La conformidad del servicio por parte de la entidad, la otorgará el Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos, previo informe del Coordinador de Área del Área de Ejecución de Proyectos-AEP-UTP.

## XIV. PENALIDADES

En concordancia con lo señalado en el Artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades establecidas para el servicio, son de dos tipos: 1) penalidad por mora y 2) otras penalidades y serán aplicadas hasta un máximo, cada una, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente del servicio. Si el contratista haya llegado a acumular el monto máximo indicado, se podrá resolver el Contrato, en concordancia con el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad por mora se calcula en concordancia con el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo a lo siguiente:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Dónde:

**F = 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días,**  
**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.**

## XV. OTRAS PENALIDADES

Por otro lado, de conformidad con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de la contratación hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato del servicio vigente, precisando que "cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades. La entidad puede resolver el contrato por incumplimiento, a continuación, se detalla otras penalidades:

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En el caso que el personal clave incumpla con la presencia física en la localidad asignada que se detalla en el numeral VIII. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), por cada día de falta/s y/o inasistencia/s injustificada/s durante el desarrollo del servicio; se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por día injustificado en el ámbito de la localidad asignada donde se presta el servicio.	Según Cronograma de actividades presentado y reporte digital de fotos, indicados en el numeral 10.3 Informado por Supervisor Social o quien haga sus veces
2	Cuando el personal clave ejecute las actividades programados según Anexo N° 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - COMPONENTE SOCIAL, sin los materiales de capacitación	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por día de dicho incumplimiento del uso de los materiales programados según lo indicado	Según Acta de entrega de Materiales a la Junta Directiva de la JASS, fotos y videos de uso de materiales de capacitación. Informado

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CONVUL N° 20504743307

Página 16 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	programados y detallados en el ANEXO N°03: RELACIÓN DE MATERIALES	en ANEXO N°03: RELACIÓN DE MATERIALES	por supervisor Social o quien haga sus veces.
3	En caso de que El Contratista efectúe el cambio del personal clave sin autorización de la Entidad. (Con excepción de los casos de renuncia voluntaria o descanso medico certificado con el CITT).	(10.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por cada cambio de cada personal clave sin autorización de la Entidad	Acta suscrita con miembros de la JASS y autoridades de la localidad. Reporte fotográfico y video. Informado por Supervisor Social o quien haga sus veces
4	Se reemplace al personal clave sin que éste cumpla con el perfil mínimo exigido (formación académica, capacitación y experiencia) en el requerimiento de contratación.	(10.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por cada tramite de cambio de personal clave sin que éste cumpla con el perfil mínimo exigido según las Bases Integradas.	Carta solicitando el cambio de personal clave por parte del Contratista sin cumplir el perfil mínimo exigido de las Bases Integradas
5	El Contratista no cuente con seguros vigentes contra accidentes personales	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por cada personal clave que no cuente con seguros vigentes contra accidentes personales	Se solicitara copia de seguros vigentes de cada uno del personal clave al inicio de la actividad
6	Cuando el personal clave acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	Mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) vigente al momento de cometida la falta o infracción, se precisa que la penalidad será aplicada por cada personal clave.	Según formato de Constancia de permanencia en campo y reporte digital de fotos. Informado por supervisor Social o quien haga sus veces
7	El personal clave no cuenta con la indumentaria establecida en el literal k) del numeral 9.6 del presente documento.	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por día de dicho incumplimiento de lo indicado en el literal k) del numeral 9.6 del presente documento.	Reporte de fotos y videos de uso de indumentaria Informado por supervisor Social o quien haga sus veces.
8	Si el contratista o su personal Clave, no permite el acceso al Cuaderno de Capacitación del Componente Social al Supervisor social, o quien haga sus veces, designado por la Entidad, impidiéndole anotar las ocurrencias.	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por ocurrencia de negativa de acceso al Cuaderno de Capacitación del Componente Social al Supervisor social, o quien haga sus veces, designado por la Entidad.	Acta de ocurrencia con autoridades de la Localidad y miembros de la JASS e Informe del supervisor Social o quien haga sus veces.
9	Cuando no se apruebe el Plan de Trabajo por no levantar debidamente las observaciones notificadas al contratista	(2.5 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por cada día que pasa	Carta de notificación de Observaciones. Informe de

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 20548776920

Página 17 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
		posterior al plazo notificado hasta que se hayan levantado debidamente las observaciones por parte del Contratista.	conformidad de levantamiento de Observaciones emitida por el supervisor social o quien haga sus veces.
10	Cuando el personal clave ejecute las actividades programadas según Anexo N° 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – COMPONENTE SOCIAL, sin los equipos, especificados en el literal n) del numeral 9.6 del presente documento.	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por día de dicho incumplimiento del uso de los equipos, especificados en el literal n) del numeral 9.6 del presente documento.	Según Acta de verificación y constatación de equipos, informado por supervisor Social o quien haga sus veces. Reporte fotográfico.
11	La no presentación de fotos y videos con el aplicativo TIMESTAMP CAMERA FREE por el personal clave asignado, por la cantidad mínima de tres (03) fotografías y un (01) video por actividad programada en la localidad, y que para zonas con conectividad la configuración mínima que contendrá las fotos será la fecha, hora y coordenadas, impresas en cada foto y video. Para zonas sin conectividad la configuración mínima será fecha y hora.	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), por cada día de no presentado como mínimo tres (03) fotografías y un (01) video por actividad programada en el día en cada localidad, y que para zonas con conectividad la configuración mínima que contendrá las fotos será la fecha, hora y coordenadas, impresas en cada foto y video. Para zonas sin conectividad la configuración mínima será fecha y hora, esta acción se entiende como falta/s y/o inasistencia/s injustificada/s durante el desarrollo del servicio; se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por día de registro de la fotos y videos en forma completa en el ámbito de la localidad asignada de ejecución del proyecto.	Revisión de Link de descarga con el registro fotográfico informado por la contratista, informado por supervisor Social o quien haga sus veces.

### El procedimiento para la aplicación de la penalidad se realizará de la siguiente manera:

El personal del PNSR, responsable de la supervisión social, comunicará al contratista las faltas detectadas y/o registradas en el Cuaderno de Capacitación del Componente Social, mediante, informe, carta, correo u otro medio de comunicación, si este último no presenta su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de realizada la recepción fehaciente de la comunicación, se procederá con la aplicación de la penalidad correspondiente y que estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final según corresponda.

### XVI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante [Decreto Legislativo 1341](#), y [Decreto Legislativo N° 1444](#). El plazo de responsabilidad del contratista es de dos (02) años.

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CIL N° 2405797

Página 18 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

### XVII. CONDICIONES GENERALES

- El contratista podrá ser convocado en cualquier momento por la entidad para informar en asuntos concernientes a la implementación de las actividades programadas del componente social del proyecto.
- El contratista se compromete a mantener en reserva toda información o documentación que le sea proporcionada para el cumplimiento del servicio.
- El contratista deberá proporcionar a los funcionarios y/o profesionales que la entidad determine, la información que sea requerida por éstos en relación a las acciones desarrolladas en el marco del contrato.

### XVIII. COORDINACIONES Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

Para el desarrollo del servicio se tendrá en cuenta, que se deberá coordinar permanentemente con el/la Supervisor(a) Social designado al proyecto por parte de la entidad. Ello no exime la coordinación con el Coordinador de Área del Área de Ejecución de Proyectos –UTP, o el que se designe, de acuerdo a la pertinencia que exige el proyecto.

El contratista estará sujeto de manera inopinada a la supervisión y monitoreo por parte del Coordinador de Área del Área de Ejecución de Proyectos –UTP, o por los funcionarios que designe la entidad, quienes verificarán el desarrollo de las actividades de los planes de capacitación del componente social del proyecto.

### XIX. PROPIEDAD INTELECTUAL

El/la contratista del servicio no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los documentos preparados con los fondos de la entidad. Tales derechos pasarán a ser propiedad de la entidad.

### XX. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La presente contratación se rige por el sistema de suma alzada.

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 19 de 58

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

## XXI. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

### A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

#### A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

##### A.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

**A.1.1.1 GESTORE SOCIAL (Uno (01)):** deberán contar con la siguiente formación Académica

##### Requisitos:

Profesional titulado en Sociología o Antropología o educación o Trabajo Social o Comunicación Social o Psicología o Nutrición o enfermería u Obstetricia o Biología, del personal clave requerido.

##### Acreditación:

El Título Profesional requerido será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda.

En caso el Título Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

#### A.1.2 CAPACITACIÓN

**A.1.2.1 GESTOR SOCIAL (Uno (01)):** se requiere que cuente con la siguiente capacitación

##### Requisitos:

Acreditar 120 horas lectivas ya sea en forma individual o de modo acumulativo de Cursos y/o Diplomados y/o especialización en Resolución de Conflictos y/o en educación para adultos y/o Proyectos de inversión Pública y/o Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales y/o Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Agua y Saneamiento; y de ser necesario, a fin de que se evidencie la acreditación del presente requisito, se deberá anexar el contenido temático de las capacitaciones presentadas del personal requerido.

##### Acreditación:

Se acreditará con copia simple de constancias, certificados u otros documentos que sustenten las capacitaciones requeridas.

##### Importante

**Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.**

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

Página 20 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

### A.1.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

**A.1.3.1 PARA EL GESTOR SOCIAL Uno (01):** Se requiere que acredite contar con la siguiente experiencia:

#### Requisitos:

Contar con experiencia mínima de dos (02) años desempeñando funciones como Gestor Social y/o Capacitador Social y/o Promotor Social y/o Facilitador Social y/o supervisor social y/o especialista social y/o monitor social en proyectos sociales en el ámbito rural, realizadas después de obtenido el grado de Bachiller. De los cuales mínimo un (01) año de experiencia en proyectos de agua y saneamiento en el sector público o privado, en el ámbito rural.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

#### Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

#### Importante

- *Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*
- *En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.*
- *Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*
- *Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.*

### B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

- ✓ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (Ciento cincuenta Mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de su oferta que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

Página 21 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

- ✓ En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia equivalente a S/ 15,000.00 (Quince Mil con 00/100), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de su oferta que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.
- ✓ Se considera servicios similares a lo siguiente: haber efectuado capacitaciones, seminarios, talleres, sesiones educativas, sesiones demostrativas dirigida a grupos objetivos como familias y/o autoridades comunales y/o organizaciones sociales y/o representantes del gobierno local, en programas sociales en el sector público o privado en el ámbito rural.

### Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>1</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

<sup>1</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: "... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

Página 22 de 58

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el anexo correspondiente.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

### Importante

- *Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

Página 23 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

## ANEXO N°01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – COMPONENTE SOCIAL

### 1. PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL

			CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES - PLAN EDUSAA								
ITEM	DESCRIPCION	UND. DE	MET A	ACT. P.	EJECUCION						
PARTIDA	DETALLE	MEDIDA	CAN T.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	
01	PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL		50.0								
01.01	ACTIVIDADES PREVIAS		6.00								
01.01.01	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL										
01.01.01.01	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL GESTOR SOCIAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN CON LAS FAMILIAS: Ciclo del proyecto, modalidad de ejecución, opción tecnológica definida y aceptación del proyecto (manteniendo la distancia mínimo de 1.5 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social presentará el plan de trabajo en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social	REUNION	1.00	1.00							
01.01.01.02	DIFUSION EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID -19, en el contexto del lineamiento del sector y los planes de capacitación aprobados en el expediente técnico. En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19	DIFUSION	1.00	1.00							
01.01.01.03	SENSIBILIZACION SOBRE LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS A TRAVES DE DIFUSION: Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus, equipos de protección. En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19	DIFUSION	1.00	1.00							
01.01.01.04	ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PROYECTO Esta actividad deberá ser realizada por el gestor social, previa coordinación con las autoridades y CD de la JASS, con todos los beneficiarios del proyecto, donde se deberán leer con claridad los compromisos asumir como usuarios.	ASAMBLEA	1.00	1.00							
01.01.01.05	VISITA DOMICILIARIA: PARA VERIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS SEGÚN LO APROBADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y FIRMA DE LA DECLARACION UNILATERAL POR VIVIENDA Esta actividad deberá ser realizada por el gestor social, vivienda por vivienda en acompañamiento del presidente y/o fiscal de la JASS, autoridad de la comunidad y cada usuario deberá firmar una Declaración Jurada Unilateral con la finalidad de actualizar el padrón de usuarios y compromisos que debe asumir con el proyecto. Antes de las visitas domiciliarias, el gestor social, realizará una difusión mediante el megáfono portátil sobre la importancia de la actualización del padrón de usuarios, así la importancia y firma de las declaraciones juradas unilaterales.	VISITA DOMICILIARIA	1.00	1.00							
01.01.01.06	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA (REALIZADA POR EL GESTOR SOCIAL) Trabajo de campo a ser realizado por el gestor social	INFORME	1.00	1.00							
1.02	ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS		44.0								
01.02.01	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL										
01.02.01.01	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL La asamblea deberá ser convocado por el gestor social con participación del CD de la JASS, autoridades locales, indicando	ASAMBLEA	1.00		1.00						

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Mario FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 24 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

PARTIDA	DETALLE	MEDIDA	CAN T.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
	la fecha, hora, lugar y agenda. Los resultados deberán ser presentados en papelotes y mostrar a todos los asistentes y junto a ellos establecer acuerdos para mejorar estos resultados									
01.02.01.02	ASAMBLEA: DE VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS DEFINITIVO (POBLACION - JASS - ATM) Y VALIDACION DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DEL SISTEMA DE AGUA Y LA UBS. Esta asamblea deberá ser realizada por el gestor en compañía de algún representante de la Empresa ejecutora de Obra, en coordinación con el CD de la JASS y autoridades locales, asimismo, deberá firmar el libro de actas por cada usuario	ASAMBLEA	1.00		1.00					
01.02.01.03	DIFUSION INFORMATIVA sobre la opción tecnológica del sistema de agua y UBS aprobado en el expediente técnico a la población beneficiaria.	DIFUSION	1.00		1.00					
01.02.01.04	SENSIBILIZACION SOBRE LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS A TRAVES DE DIFUSION. Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus, equipos de protección. En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19	SENSIBILIZACION	1.00		1.00					
01.02.01.05	SESIÓN EDUCATIVA SOBRE : DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDADO Y VIGILANCIA DE LOS SAS-VIGILANCIA CIUDADANA Y TRANSPARENCIA Para la sesión educativa el gestor social deberá consensuar el horario y preparar el lugar en cumplimiento a los protocolos sanitarios, además se deberá preparar los materiales educativos para la sesión y material de refuerzo como tríptico sobre este punto, el mismo que deberá ser didáctico y comprensible para todo tipo de personas.	SESION EDUCATIVA	4.00		1.00	1.00	1.00		1.00	
01.02.01.06	SESIÓN EDUCATIVA: EL CICLO DEL AGUA, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA Y FORMAS DE CONTAMINACION El ciclo del agua, cuidado y conservación de las fuentes de agua y formas de cuidado y contaminación deberá ser grabado en un CD por el gestor social, el mismo que será informado sobre su importancia a los usuarios a través del megáfono portátil. Asimismo, se distribuirá a los usuarios un tríptico sobre este punto, el mismo que deberá ser didáctico y comprensible para todo tipo de personas.	SESION EDUCATIVA	4.00		1.00	1.00	1.00		1.00	
01.02.01.07	SESIÓN DEMOSTRATIVA 001: RINCON DE ASEO, CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS (Dentro del contexto para prevención de la enfermedad del COVID-19) (manteniendo la distancia mínimo de 1.5 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará la sesión demostrativa en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social	SESIÓN DEMOSTRATIVA	4.00		1.00	1.00	1.00	1.00		
01.02.01.08	SESIÓN EDUCATIVA 001: CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS. (manteniendo la distancia mínimo de 1.5 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará la sesión educativa en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social	SESIÓN EDUCATIVA	4.00			1.00	1.00	1.00	1.00	

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 25 de 58

Por: ANTONIO SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

PARTIDA	DETALLE	MEDIDA	CAN T.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
01.02.01.09	SESIÓN DEMOSTRATIVA 002: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL. (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará la sesión demostrativa en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social	SESIÓN DEMOSTRATIVA	4.00		1.00	1.00	1.00		1.00	
01.02.01.10	SESION EDUCATIVA 002: ELABORACION DEL POA, PRESUPUESTO ANUAL Y LA CUOTA FAMILIAR (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará la sesión educativa en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social	SESION EDUCATIVA	1.00						1.00	
01.02.01.11	VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS N° 001 Y 002 Esta actividad deberá ser realizada por el gestor social, vivienda por vivienda. Antes de las visitas domiciliarias, el gestor social, realizará una difusión mediante el megáfono portátil sobre las visitas domiciliarias a realizar	VISITA DOMICILIARIA	1.00					1.00		
01.02.01.12	SESIÓN EDUCATIVA 003: BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará la sesión educativa en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social	SESIÓN EDUCATIVA	4.00			1.00	1.00	1.00	1.00	
01.02.01.13	SESIONES DEMOSTRATIVAS LAVADO Y CUIDADO DE LOS ALIMENTOS, HIGIENE PERSONAL Y ENTORNO SALUDABLE). (El gestor social vivienda por vivienda deberá realizar el reforzamiento de las sesiones demostrativas, considerando las distancias correspondientes).	VISITA DOMICILIARIA	1.00						1.00	
01.02.01.14	VISITA GUIADA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MI COMUNIDAD El gestor social en coordinación con el CD de la JASS y autoridades locales realizan recorrido del sistema a fin de reconocer los componentes, y la función de cada uno de ellos e identificar acciones de operación y mantenimiento .	VISITA GUIADA	1.00							1.00
01.02.01.15	ACOMPANAMIENTO: REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, PREVIO MONITOREO REALIZADO POR LA JASS El gestor social a través del megáfono, deberá realizar la difusión sobre la evaluación y cierre de la ejecución de obras, en coordinación con el residente de obras.	ACOMPANAMIENTO	1.00						1.00	
01.02.01.16	ASAMBLEA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente)	ASAMBLEA	1.00							1.00
01.02.02	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA									

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBUVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 26 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

PARTIDA	DETALLE	MEDIDA	CAN T.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
01.02.02.01	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL "LAVADO DE MANOS-CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS Y PRÁCTICA DE LA TÉCNICA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS Y CUIDADO DE LOS ALIMENTOS, HIGIENE PERSONAL Y ENTORNO SALUDABLE" (En el contexto de la prevención de la enfermedad del COVID-19) El gestor social mediante el megáfono informará a la población sobre las visitas domiciliarias que realizará para verificar la practica correcta que realizan las familias sobre el lavado de manos , conocimiento de los momentos y practica correcta y premiará a las 10 familias que realizaron las practicas correctas del lavado de manos.	VISITA DOMICILIARIA	2.00				1.00	1.00		
01.02.02.02	DIFUSION SOBRE: " EL CONSUMO DE AGUA SEGURA, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (SALUD Y EDUCACIÓN)	DIFUSION	1.00						1.00	
01.02.02.03	SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE EDUCACION SANITARIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	SENSIBILIZACION	6.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
01.02.03	EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL)									
01.02.03.01	AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES ELABORADO POR EL GESTOR SOCIAL	EVALUACIÓN	1.00							1.00
	<b>TOTAL</b>			6.00	9.00	7.00	8.00	6.00	10.00	4.00
				Actividades a nivel del plan EDUSA en la etapa de ejecución						50.0

## 2. PARA LA GESTION DEL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA

				CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES- PLAN DE GESTION DEL SERVICIO (JASS) Y ASISTENCIA TECNICA							
ITEM	DESCRIPCION	UND. DE	META	ACT. P.	EJECUCION						
PARTIDA	DETALLE	MEDIDA	CANT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	
	PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA										
02	PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA										
02.01	ACTIVIDADES PREVIAS		8.00								
02.01.01	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL										
02.01.01.01	REUNION DE COORDINACION CON EL GOBIERNO LOCAL - ATM - JASS SOBRE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con dos representantes como máximo del gobierno local, dos representantes de la JASS sobre los acuerdos y compromisos asumidos para la ejecución del proyecto, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión	REUNION	1	1.00							
02.01.01.02	REUNION INFORMATIVA DIRIGIDO A LA JASS Y ATM SOBRE: PRESENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID -19 (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) en el contexto del lineamiento del sector y los planes de capacitación aprobados en el expediente técnico. En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19	REUNION INFORMATIVA	1	1.00							
02.01.01.03	REUNION INFORMATIVA SOBRE LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS: Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus, equipos de protección. (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19	REUNION INFORMATIVA	1	1.00							

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 27 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

PARTIDA	DETALLE	MEDIDA	CANT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
02.01.01.04	ASAMBLEA SOBRE LA ELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL CONCEJO DIRECTIVO DE LA JASS (JASS - ATM) Y VISITA DOMICILIARIA PARA RECOLECTAR LAS PROPUESTAS, EN COMPAÑÍA DE DOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y JASS VIGENTE El gestor social a través del megáfono deberá difundir las elecciones, ratificación y/o reactivación de la JASS y en coordinación con las autoridades de la localidad, así como el de la JASS vigente deberán elegir la fecha de elección, para lo cual el gestor en compañía de ellos visitará a cada vivienda y a través de una ánfora recolectará las propuestas, siendo al final del día en compañía de dos representantes de los usuarios, más un representante de la comunidad verifiquen a los elegidos y/o ratificados. El mismo que debe estar transcrito en el libro de actas de la localidad pasando a ser firmado por los nuevos representantes, población y representantes de la comunidad. Esta última labor será recopilada en cada vivienda por el gestor social.	DIFUSION	1	1.00						
02.01.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA: REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS JASS EN LA MUNICIPALIDAD (JASS - ATM) El gestor social luego de conocer a los integrantes de la JASS, realizará las gestiones en la municipalidad a fin de que la misma pueda reconocerlos mediante Resolución de Alcaldía	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1.00						
02.01.01.06	REUNION DE COORDINACION CON EL GESTOR SOCIAL - JASS - ATM Y AUTORIDADES LOCALES PARA LA VALIDACION DEL PADRON DE USUARIOS (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS, ATM para la validación del padrón de usuarios, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión	REUNION	1	1.00						
02.01.01.07	ASISTENCIA TÉCNICA: GESTION DE VALIDACION DE LAS CONSTANCIAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, PASE DE SERVIDUMBRE EN LA MUNICIPALIDAD (ATM - JASS) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la validación de las constancias de libre disponibilidad de los terrenos, pase de servidumbre para la ejecución del proyecto, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1.00						
02.01.01.08	DIFUSION POR EL GESTOR SOCIAL SOBRE EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA JASS - ATM	DIFUSION	1	1.00						
02.02	ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS		29.00							
02.02.01	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL		28.00							
02.02.01.01	REUNION INFORMATIVA SOBRE LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS: Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus, equipos de protección (manteniendo la distancia mínima de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente). En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19	REUNION	1		1.00					
02.02.01.02	DECLARACION JURADA SOBRE APROBACIÓN DEL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUOTA FAMILIAR El gestor social visitará a cada vivienda para la firma de la declaración jurada de la aprobación del fondo de implementación y cuota familiar, previa difusión que realizará a través del megáfono	DECLARACION JURADA	1		1.00					
02.02.01.03	DIFUSION SOBRE LA SOCIALIZACION DE RESULTADO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL (JASS - ATM - AUTORIDADES LOCALES)	DIFUSION	1		1.00					
02.02.01.04	TALLER EL LIDERAZGO - ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente)	TALLER	1					1.00		
02.02.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA : ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente)	ASISTENCIA TÉCNICA	1		1.00					

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS

Página 28 de 58

EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

PARTIDA	DETALLE	MEDIDA	CANT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
02.02.01.06	VISITA DOMICILIARIA PARA LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS El gestor social luego de haber realizado la difusión sobre esta actividad deberá visitar a cada vivienda para recolectar la firma de la aprobación del estatuto y reglamento de la JASS, el cual deberá estar acompañado de un representante de la localidad y de la JASS	VISITA DOMICILIARIA	1			1.00				
02.02.01.07	ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DEL LIDERAZGO Y ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente)	ASISTENCIA TÉCNICA	1		1.00					
02.02.01.08	TALLER: (COMUNICACIÓN ASERTIVA Y GESTIÓN DE CONFLICTOS) Y (ADECUACIÓN DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERNO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión	TALLER	1			1.00				
02.02.01.09	TALLER: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA JASS DEL PRESENTE AÑO. (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión. Previo a la reunión a realizar el gestor social debió presentar una propuesta del plan de trabajo a cada integrante de la JASS una semana antes a fin de que cada integrante de la JASS pueda analizarlo y elaborar cada uno su propuesta de tal manera que para reunión sea para tomar acuerdos	TALLER	1			1.00				
02.02.01.10	VISITA DOMICILIARIA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS (JASS) El gestor social deberá asistir a cada vivienda del usuario para la firma de la aprobación del plan operativo y presupuesto anual de la JASS, previo haber realizado la difusión del plan operativo, su importancia y el presupuesto anual	VISITA DOMICILIARIA	1				1.00			
02.02.01.11	REUNION INFORMATIVA: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (JASS-ATM-MUNICIPALIDAD) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión. Previo a la reunión a realizar el gestor social debió presentar una propuesta del plan de desarrollo a cada integrante de la JASS una semana antes a fin de que cada integrante de la JASS pueda analizarlo y elaborar cada uno su propuesta de tal manera que para reunión sea para tomar acuerdos	REUNION INFORMATIVA	1				1.00			
02.02.01.12	ASISTENCIA TECNICA EN REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADECUADA GESTION DEL ATM EN EL PROYECTO (ATM-MUNICIPALIDAD) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con el representante del ATM para la elaboración de esta actividad, se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión.	ASISTENCIA TÉCNICA	1				1.00			

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Mario FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 29 de 58

MVCS  
Por: ANTONI CONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

PARTIDA	DETALLE	MEDIDA	CANT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
02.02.01.13	ASISTENCIA TÉCNICA: HERRAMIENTAS DE SUPERVISION PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ATM (JASS-ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión. Previo a la reunión a realizar el gestor social debe entregar a cada integrante de la JASS una semana antes las herramientas de supervisión para la gestiones de los servicio de agua y saneamiento	ASISTENCIA TÉCNICA	1						1.00	
02.02.01.14	VISITA GUIADA: SUPERVISIÓN CONJUNTA DEL AVANCE DE LAS OBRAS (JASS- ATM - AUTORIDADES COMUNALES E ING. RESIDENTE) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la visita guiada en coordinación con los representantes de la JASS, ATM y residente de obras realizaran actividad referida	VISITA GUIADA	2					1.00	1.00	
02.02.01.15	ASISTENCIA TÉCNICA : ATM REGISTRA, ATIENDE CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS DE LA JASS Y USUARIOS (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS Y ATM realizaran actividad referida	ASISTENCIA TÉCNICA	1			1.00				
02.02.01.16	ASISTENCIA TÉCNICA: USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CONTROL DE RECAUDOS PARA QUE LA JASS COBRE EL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social enseñará a cada representante de la JASS y ATM para el uso y manejo de recibos, libro de control de recaudos	ASISTENCIA TÉCNICA	1			1.00				
02.02.01.17	ASISTENCIA TÉCNICA: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL DE LA JASS (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión.	ASISTENCIA TÉCNICA	1				1.00			
02.02.01.18	TALLER: AUTOESTIMA PARA LA GESTIÓN (JASS - ATM - POBLACION) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión.	TALLER	1				1.00			
02.02.01.19	VISITA GUIADA: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICANDO LOS COMPONENTES (PARTES Y SUS FUNCIONES) (JASS, ATM EN COORDINACIÓN CON EL ING. RESIDENTE) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente)	VISITA GUIADA	1							1.00
02.02.01.20	TALLER: IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN DEL SAP (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente)	TALLER	1							1.00
02.02.01.21	TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JASS, EVALUACIÓN MENSUAL Y ANUAL (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizara esta actividad considerando la participación de los representantes de la JASS y ATM en un local o sala de reuniones , se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social	TALLER	1						1.00	
02.02.01.22	ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (DEL SIGUIENTE AÑO) Y PRESUPUESTO DE LA JASS (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizara esta actividad considerando la participación de los representantes de la JASS en un local o sala de reuniones	ASISTENCIA TÉCNICA	1						1.00	

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 30 de 58

MVCS  
Por: ANTONICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

PARTIDA	DETALLE	MEDIDA	CANT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
02.02.01.23	ASISTENCIA TÉCNICA AL CD DE LA JASS PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará esta actividad considerando la participación de los representantes de la JASS y ATM en un local o sala de reuniones	ASISTENCIA TÉCNICA	1					1.00		
02.02.01.24	TALLER: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (JASS-ATM - POBLACION) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente)	TALLER	1							1.00
02.02.01.25	TALLER: PROMOCION Y VALORACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, BUEN USO Y PRACTICAS SALUDABLES E HIGIENE (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA así con los implementos de seguridad correspondiente)	TALLER	2					1.00	1.00	
02.02.01.26	VISITA DOMICILIARIA Y FIRMA EN EL LIBRO DE PADRON DE USUARIOS: RATIFICACION DE COMPROMISOS PARA EL PAGO OPORTUNO DE LA CUOTA FAMILIAR Y ADECUADA ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SAS (FAMILIAS, JASS Y AUTORIDADES COMUNALES) El gestor social previamente realizará la difusión sobre la importancia del padrón de usuarios; pago oportuno de la cuota familiar e importancia de la adecuada administración, operación y mantenimiento del SAS. Posteriormente pasará vivienda por vivienda a recolectar en el libro del padrón el compromiso o ratificación de los puntos considerados.	VISITA DOMICILIARIA	1					1.00		
02.02.02	EVALUACIÓN DE INDICADORES (GESTOR SOCIAL)		1							
02.02.02.01	AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES	EVALUACIÓN	1							1.00
TOTAL				8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00
				Actividades a nivel del plan GESTION en la etapa de ejecución						32.00

## Anexo 02: Cumplimiento de Indicadores.

### INDICADORES – PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL

N°	INDICADORES FAMILIAS	ETAPA EJECUCIÓN
1	% de Hogares que suscriben acuerdos y compromisos con el proyecto	100%
2	% de Hogares que participan en las actividades del proyecto	70%
3	% de Hogares que practican correctamente el lavado de manos (uso de jabón técnicas y momentos del Lavado de Manos)	80%
4	% de Hogares que conocen e implementan prácticas para el cuidado del medio ambiente.	80%
5	% de Hogares que almacenan y manipulan el agua correctamente.	50%
6	% de hogares que cuidan y usan racionalmente el agua.	50%
7	% de hogares que consumen agua segura	50%

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 31 de 58

MVCS  
Por: ANTONICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

N°	INDICADORES FAMILIAS	ETAPA EJECUCIÓN
8	% de hogares que mantienen y usan las UBS correctamente	50%
9	% de hogares que pagan oportunamente las cuotas de reserva y familiar para la AOM	50%
10	% de hogares que realizan prácticas de higiene.	50%
11	% de hogares que participen en la promoción de hábitos saludables	50%

## INDICADORES – PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO INDICADORES - CONSEJO DIRECTIVO JASS

N°	INDICADORES JASS	EJECUCIÓN
1	ORGANIZACIÓN COMUNAL Y ATM DESARROLLAN ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL PROYECTO % de cumplimiento de resultados	80%
2	ORGANIZACIÓN COMUNAL Y ATM IMPLEMENTAN SUS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAN COMPETENCIAS PARA SU USO % de cumplimiento de resultados	80%
3	% DE HOGARES CUMPLEN CON LAS CUOTAS DE APOORTE FAMILIAR Y DE RESERVA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	50%
4	ORGANIZACIÓN COMUNAL Y ATM PROVEEN DE AGUA CLORADA A LOS HOGARES % de cumplimiento de resultados	50%
5	ORGANIZACIÓN COMUNAL Y ATM PROMUEVEN HÁBITOS DE HIGIENE EN LOS HOGARES	50%
6	ORGANIZACIÓN COMUNAL Y ATM VERIFICAN EL AVANCE DE OBRA Y VIGILANCIA DEL SAS (ATM y JASS). % de cumplimiento de resultados	50%
7	ORGANIZACIÓN COMUNAL Y ATM CUMPLEN CON SUS FUNCIONES % de cumplimiento de resultados	50%

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE HECHIZAS EN LA COMUNIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 32 de 58

MVCS  
Por: ANTONI CONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

## ANEXO N°03: RELACIÓN DE MATERIALES 01. PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
01.01.01.01	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL GESTOR SOCIAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN CON LAS FAMILIAS: Ciclo del proyecto, modalidad de ejecución, opción tecnológica definida y aceptación del proyecto (manteniendo la distancia mínimo de 1.5 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social presentará el plan de trabajo en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social										
01.01.01.01	Banner conteniendo el plan de trabajo , dimensiones: (1.50 m ancho x 2.00 m alto.) MATERIAL: Banner (Lona mate de 13 onzas) IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color		und	1	X						
01.01.01.01	Cinta masking tape 1"x20yds.	(*)	und	15	X						
01.01.01.01	Plumones gruesos para papel (colores: Rojo, azul, negro y verde)	(*)	und	40	X						
01.01.01.01	Plumones delgados de diferentes colores para papel (rojo, azul, verde, negro)	(*)	und	40	X						
01.01.01.01	Libro de Actas de 200 folios	(*)	und	1	X						
01.01.01.01	Papelografo cuadriculado	(*)	Ciento	3	X						
01.01.01.01	Papel bond A4 de 75g	(*)	Millar	3	X						
01.01.01.01	Archivador de palanca de dos huecos	(*)	Und	6	X						
01.01.01.01	Fastener (hembra y macho)	(*)	Caja	2	X						
01.01.01.01	Folder manila A4	(*)	docena	6	X						
01.01.01.01	Lapicero de tinta seca punta fina : (Azul)	(*)	caja	3	X						
01.01.01.01	Lapicero de tinta seca punta fina : (rojo)	(*)	caja	2	X						
01.01.01.01	Lapicero de tinta seca punta fina : (negro)	(*)	caja	2	X						
01.01.01.01	Tablero acrílico Oficio con gancho	(*)	und	8	X						
01.01.01.01	Tampón para sello y huella color azul	(*)	und	1	X						
01.01.01.01	Tinta para tampón color azul	(*)	und	1	X						
01.01.01.01	Tijera para cortar papeles con mango pequeño	(*)	und	1	X						
01.01.01.01	Engrapador grande	(*)	und	1	X						
01.01.01.01	Perforador grande para dos huecos	(*)	und	1	X						
01.01.01.01	Grapas	(*)	Caja	2	X						
01.01.01.01	Saca grapas	(*)	und	2	X						
01.01.01.01	Pizarra acrílica de 3.00 m x 1.80 m con parante Color blanco	(*)	und	1	X						
01.01.01.01	Plumones gruesos para pizarra acrílica (color verde, azul, rojo, negro)	(*)	und	96	X						
01.01.01.01	Mota para pizarra acrílica	(*)	und	1	X						

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 33 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
01.01.01.01	DVD temáticos para grabación de películas concernientes el tema a trata	(*)	und	20	X						
01.01.01.01	Calculadora de 12 dígitos tipo compacta de escritorio, función de impuestos y cambio de divisas, color negro o blanco lo que está disponible en el mercado	(*)	und	1	X						
01.01.01.01	Libro de recaudos de 200 folios	(*)	und	1	X						
01.01.01.01	Libro Padrón de Usuarios (200 Folios)	(*)	und	1	X						
01.01.01.01	Cuaderno Empastado Cuadrulado (200 Hojas)	(*)	und	2	X						
01.01.01.01	Pilas para megáfono portátil	(*)	Par	10	X						
01.01.01.01	Jabón líquido antibacterial frasco de 400ml		Frasco	10	X						
01.01.01.01	Alcohol de 1 litro		Litro	2	X						
01.01.01.01	Termómetro digital		und	1	X						
01.01.01.01	Bolsa de plástico de 0.40 x 0.60		und	20	X						
01.01.01.01	Papel toalla - rollo de 20m		und	10	X						
01.01.01.01	Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) para desinfección (1000 gr)		und	5	X						
01.01.01.01	Alcohol en gel de 70° (500 ml)		und	2	X						
01.01.01.01	Aspersor manual		und	2	X						
01.01.01.01	Mascarilla		und	142	X						
01.01.01.01	Toalla de mano		und	142	X						
01.01.01.01	Jabonera de plástico	(*)	und	5	X						
01.01.01.01	Declaraciones Juradas de conocimiento y aceptación del proyecto		und	142	X						
01.01.01.01	Megáfono Portátil (Para convocatoria) con batería recargable, funcionamiento a pilas, formato de reproducción Mp3, potencia de salida: 30W, sonido monaural;; volumen Perilla, Conectividad para USB	(*)	und	1	X						
01.01.01.02	DIFUSION EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID -19, en el contexto del lineamiento del sector y los planes de capacitación aprobados en el expediente técnico. En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19										
01.01.01.02	Fotocopia del PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID -19		und	142	X						
01.01.01.02	Servicio de elaboración de mensajes de 2 minutos: sobre PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID -19		und	1	X						
01.01.01.02	Fotocopia de Fichas informativas		und	2	X						
01.01.01.03	SENSIBILIZACION SOBRE LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS A TRAVES DE DIFUSION: Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus, equipos de protección. En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19										
01.01.01.03	Afiche: Sensibilización sobre la pandemia del nuevo coronavirus: Definición, sintomatología, como evitar el contagio		und	142	X						

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 34 de 58

MVCS  
Por: ANTONIQUA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	del coronavirus, equipos de protección. DIMENSIONES:A3 MATERIAL: Couche 180gr IMPRESIÓN: Full Color										
01.01.01.03	Servicio de elaboración de mensajes de 2 minutos: sobre el Coronavirus (Definición, sintomatología, prevención, equipos de protección, etc.)		und	1	X						
01.01.01.03	Fotocopia de Fichas informativas		und	10	X						
01.01.01.04	ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PROYECTO Esta actividad deberá ser realizada por el gestor social, previa coordinación con las autoridades y CD de la JASS, con todos los beneficiarios del proyecto, donde se deberán leer con claridad los compromisos asumir como usuarios.										
01.01.01.04	Copia de declaración jurada de aceptación de acuerdos y compromisos		und	0	X						
01.01.01.04	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2	X						
01.01.01.04	Banner para el inicio de ejecución, tipo ROLL SCREEN DIMENSIONES: (1.0 m ancho x 2.00 m alto.) MATERIAL: Banner (Lona mate de 13 onzas) IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color		und	1	X						
01.01.01.05	VISITA DOMICILIARIA: PARA VERIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS SEGÚN LO APROBADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y FIRMA DE LA DECLARACION UNILATERAL POR VIVIENDA Esta actividad deberá ser realizada por el gestor social, vivienda por vivienda en acompañamiento del presidente y/o fiscal de la JASS, autoridad de la comunidad y cada usuario deberá firmar una Declaración Jurada Unilateral con la finalidad de actualizar el padrón de usuarios y compromisos que debe asumir con el proyecto. Antes de las visitas domiciliarias, el gestor social, realizará una difusión mediante el megáfono portátil sobre la importancia de la actualización del padrón de usuarios, así la importancia y firma de las declaraciones juradas unilaterales.				X						
01.01.01.05	Fotocopia del padrón de usuarios según el expediente técnico		und	2	X						
01.01.01.05	Fotocopia de ficha de visita domiciliaria		und	142	X						
01.01.01.05	Fotocopia de la declaración unilateral		und	568	X						
01.01.01.06	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA (REALIZADA POR EL GESTOR SOCIAL) Trabajo de campo a ser realizado por el gestor social										
01.01.01.06	Fotocopias de encuesta del diagnóstico situacional, de acuerdo a la muestra representativa obtenida con la formula		und	568	X						
01.01.01.06	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2	X						

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 35 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
01.02.01.01	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL La asamblea deberá ser convocada por el gestor social con participación del CD de la JASS, autoridades locales, indicando la fecha, hora, lugar y agenda. Los resultados deberán ser presentados en papelotes y mostrar a todos los asistentes y junto a ellos establecer acuerdos para mejorar estos resultados										
01.02.01.01	Impresión del Informe de resultados del diagnóstico situacional		und	1		X					
01.02.01.01	Copia del Informe de resultados del diagnóstico situacional		und	142		X					
01.02.01.01	Fotocopias de fichas para la firma de recepción del informe		und	2		X					
01.02.01.01	Papelotes cuadriculados		und	10		X					
01.02.01.02	ASAMBLEA: DE VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS DEFINITIVO (POBLACION - JASS - ATM) Y VALIDACION DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DEL SISTEMA DE AGUA Y LA UBS. Esta asamblea deberá ser realizada por el gestor en compañía de algún representante de la Empresa ejecutora de Obra, en coordinación con el CD de la JASS y autoridades locales, asimismo, deberá firmar el libro de actas por cada usuario										
01.02.01.02	Declaración jurada de validación del padrón de usuarios Definitivo (usuarios - JASS - ATM)		und	284		X					
01.02.01.02	Declaración unilateral firmada por cada usuario o beneficiario del sistema		und	568		X					
01.02.01.03	DIFUSION INFORMATIVA sobre la opción tecnológica del sistema de agua y UBS aprobado en el expediente técnico a la población beneficiaria.										
01.02.01.03	Fotocopia de Afiche Informativa sobre la opción tecnológica del sistema de agua y UBS aprobado en el expediente técnico. DIMENSIONES: A3 MATERIAL: papel Couche IMPRESIÓN: full color		und	142		X					
01.02.01.03	Banner informativo dimensiones: (1.50 m ancho x 2.00 m alto.) MATERIAL: Banner (Lona mate de 13 onzas) IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi.	und		1		X					
01.02.01.03	Fotocopia de Fichas informativas		und	2		X					
01.02.01.04	SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS A TRAVES DE DIFUSION Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus, equipos de protección. En el marco de los lineamientos para la intervención de los					X					

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 36 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19										
01.02.01.04	Afiche: Senbilizacion sobre la pandemia del nuevo coronavirus: Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus, equipos de protección. DIMENSIONES:A3 MATERIAL: Couche180gr IMPRESIÓN: Full Color		und	142		X					
01.02.01.04	Fotocopia de Fichas informativas		und	10		X					
01.02.01.05	SESIÓN EDUCATIVA SOBRE : DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, CUIDADO Y VIGILANCIA DE LOS SAS- VIGILANCIA CIUDADANA Y TRANSPARENCIA Para la sesión educativa el gestor social deberá consensuar el horario y preparar el lugar en cumplimiento a los protocolos sanitarios. además se deberá prepara los materiales educativos para la sesión y material de refuerzo como tríptico sobre este punto, el mismo que deberá ser didáctico y comprensible para todo tipo de personas.										
01.02.01.05	Rotafolio: Vigilancia ciudadana y Transparencia. DIMENSIONES: 05 láminas de (0.80 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	1		X					
01.02.01.05	Triptico: Derechos y responsabilidad de los usuarios; Vigilancia ciudadana y Transparencia de los Sistemas de Agua y Saneamiento en el ámbito rural IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	142		X					
01.02.01.05	Servicio de elaboración de mensajes educativos de 2 minutos: sobre derechos y responsabilidades de los usuarios, cuidado y vigilancia de los SAS - Vigilancia, ciudadanía y transparencia		und	1		X					
01.02.01.05	Fotocopias de fichas de asistencia		und	10		X					
01.02.01.06	SESIÓN EDUCATIVA: EL CICLO DEL AGUA, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA Y FORMAS DE CONTAMINACION El ciclo del agua, cuidado y conservación de las fuentes de agua y formas de cuidado y contaminación deberá ser grabado en un CD por el gestor social, el mismo que será informado sobre su importancia a los usuarios a través del megáfono portátil. Asimismo, se distribuirá a los usuarios un										

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/10 10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 37 de 58

MVCS  
Por: CANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	tríptico sobre este punto, el mismo que deberá ser didáctico y comprensible para todo tipo de personas.										
01.02.01.06	Rota folio: Ciclo del agua, cuidado y conservación de las fuentes de agua, formas de contaminación. DIMENSIONES: 05 láminas de (0.800 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	1		X					
01.02.01.06	Servicio de elaboración de mensajes educativos de 2 minutos: sobre el ciclo del agua, conservación de fuente de agua y formas de contaminación		und	1		X					
01.02.01.06	Fotocopias de fichas de asistencia		und	10		X					
01.02.01.07	SESIÓN DEMOSTRATIVA 001: RINCON DE ASEO, CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS CRITICOS Y TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS (Dentro del contexto para prevención de la enfermedad del COVID-19) (manteniendo la distancia mínimo de 1.5 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará la sesión demostrativa en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social										
01.02.01.07	Jabón liquido		und	6		X					
01.02.01.07	Toalla de mano de 30 x 20 cm de algodón color entero		und	6		X					
01.02.01.07	Rota folio: Rincón del aseo, conocimiento de los momentos críticos y técnica del lavado de manos. DIMENSIONES: 10 láminas de 0.80 mts x 0.70 mts MATERIAL: Rota folio (Lona mate de 13 onzas) IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera y sujetador		und	1		X					
01.02.01.07	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2		X					
01.02.01.08	SESIÓN EDUCATIVA 001: CULTURA DE PAGO, CUOTA DE RESERVA Y CUOTA FAMILIAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS. (manteniendo la distancia mínimo de 1.5 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente)										

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 38 de 58

Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará la sesión educativa en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social										
01.02.01.08	Rota folio: Cultura de pago, cuota de reserva y cuota familiar para la sostenibilidad de los servicios. DIMENSIONES: 10 láminas de (0.80 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	1			X				
01.02.01.08	Fotocopias de fichas de asistencia		und	10			X				
01.02.01.09	SESIÓN DEMOSTRATIVA 002: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL. (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará la sesión demostrativa en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social										
01.02.01.09	Baldes de plástico de 18 Lt con tapa con dispensador pequeño para la sesión demostrativa		und	6		X					
01.02.01.09	Jarra redonda de plástico con tapa de 1.8 lt, con asa. Alto de 21cm, Ancho de 12cm, largo de 18cm, pedo de 148 grs, de mango largo		und	6		X					
01.02.01.09	Banner: Uso adecuado del agua. DIMENSIONES: A (2.00 mts x 1.5 mts) MATERIAL: Banner (Lona mate de 13 onzas) IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color. Con 06 ojales (03 en parte superior y 03 en parte inferior)		und	1		X					
01.02.01.09	Fotocopias de fichas de asistencia		und	10		X					
01.02.01.09	Tablero acrílico Oficio con gancho		und	1		X					
01.02.01.10	SESION EDUCATIVA 002: ELABORACION DEL POA, PRESUPUESTO ANUAL Y LA CUOTA FAMILIAR										

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Mario FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE HUASCA BAMBAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBUVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 39 de 58

MVCS  
Por: CANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	(manteniendo la distancia mínima de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará la sesión educativa en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social										
01.02.01.10	Fotocopia del POA, presupuesto anual y cuota familiar		und	142						X	
01.02.01.10	Fotocopias de fichas de asistencia		und	10						X	
01.02.01.11	VISITAS DOMICILIARIAS PARA REFORZAMIENTO DE LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS N° 001 Y 002 Esta actividad deberá ser realizada por el gestor social, vivienda por vivienda. Antes de las visitas domiciliarias, el gestor social, realizará una difusión mediante el megáfono portátil sobre las visitas domiciliarias a realizar										
01.02.01.11	Fotocopia de ficha de la visita domiciliar para verificar las sesiones demostrativas 001 y 002		und	142					X		
01.02.01.11	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2					X		
01.02.01.12	SESIÓN EDUCATIVA 003: BUEN USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizará la sesión educativa en frentes con 15 usuarios cada frente en campos abiertos (parque de la localidad o local comunal amplio), se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social										
01.02.01.12	Banner: Uso adecuado del UBS. DIMENSIONES: A (2.00 mts x 1.5 mts) MATERIAL: Banner (Lona mate de 13 onzas) IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color. Con 06 ojales (03 en parte superior y 03 en parte inferior)		und	1			X				
01.02.01.12	Fotocopias de fichas de asistencia		und	10			X				
01.02.01.13	SESIONES DEMOSTRATIVAS LAVADO Y CUIDADO DE LOS ALIMENTOS, HIGIENE PERSONAL Y ENTORNO SALUDABLE). (El gestor social vivienda por vivienda deberá realizar el reforzamiento de las										

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 40 de 58

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	sesiones demostrativas, considerando las distancias correspondientes).										
01.02.01.13	Fotocopia de ficha de la visita domiciliar para verificar las sesiones demostrativas del lavado y cuidado de los alimentos, higiene personal y entorno saludable		und	142						X	
01.02.01.13	Fotocopias de fichas de asistencia		und	10						X	
01.02.01.13	Afiche: Lavado y cuidado de los alimentos, higiene personal y entorno saludable. DIMENSIONES: A 3 MATERIAL: Couche 180gr IMPRESIÓN: Full Color		und	142						X	
01.02.01.14	VISITA GUIADA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MI COMUNIDAD El gestor social en coordinación con el CD de la JASS y autoridades locales realizan recorrido del sistema a fin de reconocer los componentes, y la función de cada uno de ellos e identificar acciones de operación y mantenimiento .										
01.02.01.14	Fotocopia del Croquis de ubicación de sistema de agua y saneamiento impreso en A3.		und	142							X
01.02.01.14	Fotocopias de fichas de asistencia		und	10							X
01.02.01.14	Afiche del sistema de agua potable construido (Tamaño A3), las mismas que serán pegadas en lugares visibles (local comunal, institución educativa, puesto de salud, comedor y otros)		und	35							X
01.02.01.15	ACOMPAÑAMIENTO: REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, PREVIO MONITOREO REALIZADO POR LA JASS El gestor social a través del megáfono, deberá realizar la difusión sobre la evaluación y cierre de la ejecución de obras, en coordinación con el residente de obras.										
01.02.01.15	Fotocopia de Lista de asistencia		und	2						X	
01.02.01.15	Fotocopias de fichas de asistencia		und	10						X	
01.02.01.16	ASAMBLEA: TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MI COMUNIDAD (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente)										
01.02.01.16	Paleógrafo cuadrículado		und	2							X
01.02.01.16	Plumones gruesos para papel (colores: Rojo, azul, negro y verde)		und	4							X
01.02.02.01	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL "LAVADO DE MANOS-CONOCIMIENTO DE LOS MOMENTOS Y PRÁCTICA DE LA TÉCNICA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS Y CUIDADO DE LOS ALIMENTOS, HIGIENE PERSONAL Y ENTORNO SALUDABLE" (En el contexto de la										

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 41 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	prevención de la enfermedad del COVID-19) El gestor social mediante el megáfono informará a la población sobre las visitas domiciliarias que realizará para verificar la practica correcta que realizan las familias sobre el lavado de manos , conocimiento de los momentos y practica correcta y premiará a las 10 familias que realizaron las practicas correctas del lavado de manos.										
01.02.02.01	Rota folio: Sobre la técnica del lavado de manos, momentos claves; hábitos saludable y entorno saludable 10 láminas DIMENSIONES: A (0.80 mts x 0.70 mts) MATERIAL: (Lona mate de 13 onzas) IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color. Con 06 ojales (03 en parte superior y 03 en parte inferior).		und	1				X			
01.02.02.01	Servicio de elaboración de mensajes educativos de 2 minutos: sobre lavado de manos, conociendo los momentos y proactiva de la técnica correcta del lavado de manos		und	1				X			
01.02.02.02	DIFUSION SOBRE: " EL CONSUMO DE AGUA SEGURA, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS (SALUD Y EDUCACIÓN)										
01.02.02.02	Servicio de elaboración de mensajes educativos de 2 minutos: sobre el consumo de agua segura.		und	1						X	
01.02.02.03	SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE EDUCACION SANITARIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE										
01.02.02.03	Servicio de elaboración de mensajes educativos de 2 minutos sobre cuidado del medio ambiente,		und	1		X					
01.02.03.01	AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES ELABORADO POR EL GESTOR SOCIAL										
01.02.03.01	Fotocopias (para elaboración de encuesta de medición de indicadores)		und	50							X

(\*) Materiales que se adquieran en esta primera partida, servirá para todo el proyecto del componente social (etapa previa, ejecución y post ejecución (puesta en marcha). Asimismo; al finalizar las etapas, los saldos de los materiales se quedarán en el centro poblado, independientemente de la modalidad de intervención.

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:59:0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 42 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

## 02. PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
02.01.01.01	REUNION DE COORDINACION CON EL GOBIERNO LOCAL - ATM - JASS SOBRE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con dos representantes como máximo del gobierno local, dos representantes de la JASS sobre los acuerdos y compromisos asumidos para la ejecución del proyecto, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión										
02.01.01.01	Rotafolio: Funciones y Roles de los miembros del consejo directivo de la JASS.DIMENSIONES: 10 láminas de (0.80 mts Ancho x 0.7 mts Alto) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador			1	X						
02.01.01.01	Cinta maskintape 1"x20yds.	(*)	und	10	X						
02.01.01.01	Plumones gruesos para papel (colores: Rojo, azul, negro y verde)	(*)	und	32	X						
02.01.01.01	Plumones delgados de diferentes colores para papel (rojo, azul, verde, negro)	(*)	und	32	X						
02.01.01.01	Cuaderno de capacitación		Und	2	X						
02.01.01.01	Libro de Actas de 200 folios	(*)	und	1	X						
02.01.01.01	Papelografo cuadrado	(*)	Ciento	1	X						
02.01.01.01	Papel bond A4 de 75g	(*)	Millar	1	X						
02.01.01.01	Archivador de palanca de dos huecos	(*)	Und	3	X						
02.01.01.01	Fastener (hembra y macho)	(*)	Caja	2	X						
02.01.01.01	Folder manila A4	(*)	docena	3	X						
02.01.01.01	Lapicero de tinta seca punta fina : (Azul)	(*)	caja	2	X						
02.01.01.01	Lapicero de tinta seca punta fina : (rojo)	(*)	caja	1	X						
02.01.01.01	Lapicero de tinta seca punta fina : (negro)	(*)	caja	1	X						
02.01.01.01	Tablero acrílico Oficio con gancho	(*) (*)	und	6	X						
02.01.01.01	Cartulina de colores diversos delgado para dibujos y cortes (amarillo, blanco, celeste, rosado, rojo)	(*)	Ciento	1	X						

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE HECHIZAS DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 43 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Mario FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:59-0500

MVCS  
Por: ANTONI CONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
02.01.01.01	Tampón para sello y huella color azul	(*)	und	2	X						
02.01.01.01	Hueller dactilar		und	2	X						
02.01.01.01	Tinta para tampón color azul	(*)	und	2	X						
02.01.01.01	Grapas	(*)	Caja	2	X						
02.01.01.01	Saca grapas	(*)	und	1	X						
02.01.01.01	Plumones gruesos para pizarra acrílica (color verde, azul, rojo, negro)	(*)	und	16	X						
02.01.01.01	Mota para pizarra acrílica	(*)	und	1	X						
02.01.01.01	DVD temáticos para grabación de películas concernientes el tema a trata	(*)	und	20	X						
02.01.01.01	Cuaderno Empastado Cuadrulado (200 Hojas) para supervisión	(*)	und	1	X						
02.01.01.01	Pilas para megáfono portátil	(*)	Par	8	X						
02.01.01.01	Libro de Caja (200 Folios)	(*)	und	1	X						
02.01.01.01	Libro de inventarios	(*)	und	1	X						
02.01.01.01	Talonnario de recibos		und	3	X						
02.01.01.01	Alcohol de 1 litro		Litro	1	X						
02.01.01.01	Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) para desinfección (1000 gr)	(*)	und	4	X						
02.01.01.01	Guantes impermeable con forro de algodón		und	8	X						
02.01.01.01	Mascarilla		und	8	X						
02.01.01.01	Toalla		und	8	X						
02.01.01.01	Pelota para dinámica	(*)	und	3	X						
02.01.01.01	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2	X						
02.01.01.01	Libro de Registro de Organizaciones Comunes de 100 folios	(*)	und	1	X						
02.01.01.01	Lapicero con gel punta fina azul	(*)	und	5	X						
02.01.01.01	Servicio de impresión de fotocheck a colores con mica	(*)	und	10	X						
02.01.01.01	Sellos de cargos (para directivos de la JASS)		und	8	X						
02.01.01.02	REUNION INFORMATIVA DIRIGIDO A LA JASS Y ATM SOBRE: PRESENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID - 19 (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) en el contexto del lineamiento del sector y los planes de capacitación aprobados en el expediente técnico. En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19				X						
02.01.01.02	Fotocopia del PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID -19		und	13	X						
02.01.01.02	Lapicero de tinta seca punta fina : (Azul)		und	2	X						
02.01.01.02	Rota folio informativo dimensiones: 5 láminas		und	1	X						

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE HECEAS EN LA COMUNIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 44 de 58

MVCS  
Por: CANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	(0,7 m ancho x 0,70 m alto.) MATERIAL: Rotafolio (Lona mate de 13 onzas) IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color										
02.01.01.02	Fotocopia de Fichas informativas		und	10	X						
02.01.01.03	REUNION INFORMATIVA SOBRE LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS: Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus, equipos de protección. (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19				X						
02.01.01.03	Afiche: Sensibilización sobre la pandemia del nuevo coronavirus: Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus, equipos de protección. DIMENSIONES: A 3 MATERIAL: Couche 180gr IMPRESIÓN: Full Color		und	12.58 59405	X						
02.01.01.03	Rotafolio informativo dimensiones: 5 láminas (0,7 m ancho x 0,70 m alto.) MATERIAL: Rotafolio (Lona mate de 13 onzas) IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color		und	1	X						
02.01.01.03	Fotocopia de Fichas informativas y asistencia		und	10	X						
02.01.01.04	ASAMBLEA SOBRE LA ELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL CONCEJO DIRECTIVO DE LA JASS (JASS - ATM) Y VISITA DOMICILIARIA PARA RECOLECTAR LAS PROPUESTAS, EN COMPAÑÍA DE DOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y JASS VIGENTE El gestor social a través del megáfono deberá difundir las elecciones, ratificación y/o reactivación de la JASS y en coordinación con las autoridades de la localidad, así como el de la JASS vigente deberán elegir la fecha de elección, para lo cual el gestor en compañía de ellos visitará a cada				X						

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 45 de 58

MVCS  
Por: CANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	vivienda y a través de una ánfora recolectará las propuestas, siendo al final del día en compañía de dos representantes de los usuarios, más un representante de la comunidad verifiquen a los elegidos y/o ratificados. El mismo que debe estar transcrito en el libro de actas de la localidad pasando a ser firmado por los nuevos representantes, población y representantes de la comunidad. Esta última labor será recopilada en cada vivienda por el gestor social.										
02.01.01.04	Libro de Actas (200 Folios) de la JASS		und	1	X						
02.01.01.04	Rotafolio: Roles y funciones de los miembros del consejo directivo de la JASS.DIMENSIONES: 8 láminas de (0.80 mts Ancho x 0.7 mts Alto) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador		und	1	X						
02.01.01.04	Huellero dactilar		und	1	X						
02.01.01.04	Elaboración de Ánfora con caja de cartón		und	1	X						
02.01.01.04	Fotocopias de las cédulas de votación		und	142	X						
02.01.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA: REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS JASS EN LA MUNICIPALIDAD (JASS - ATM) El gestor social luego de conocer a los integrantes de la JASS, realizará las gestiones en la municipalidad a fin de que la misma pueda reconocerlos mediante Resolución de Alcaldía				X						
02.01.01.05	Copia del libro de actas sobre el reconocimiento de la nueva junta directiva de la JASS		und	6	X						
02.01.01.05	Copia del DNI de los representantes de la JASS		und	12	X						
02.01.01.05	Lapicero de tinta seca punta fina : (Azul)		und	2	X						
02.01.01.06	REUNION DE COORDINACION CON EL GESTOR SOCIAL - JASS - ATM Y AUTORIDADES LOCALES PARA LA VALIDACION DEL PADRON DE USUARIOS (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes				X						

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 46 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	de la JASS, ATM para la validación del padrón de usuarios, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión										
02.01.01.06	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2	X						
02.01.01.07	ASISTENCIA TÉCNICA: GESTION DE VALIDACION DE LAS CONSTANCIAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, PASE DE SERVIDUMBRE EN LA MUNICIPALIDAD (ATM - JASS) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la validación de las constancias de libre disponibilidad de los terrenos, pase de servidumbre para la ejecución del proyecto, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión				X						
02.01.01.07	Copias legalizadas de las constancias de libre disponibilidad del terreno y/o pase de servidumbre de los propietarios con el visado de las autoridades y representante del Gobierno local		und	20	X						
02.01.01.08	DIFUSION POR EL GESTOR SOCIAL SOBRE EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA JASS - ATM				X						
02.01.01.08	Fotocopias de encuesta del diagnóstico situacional, de acuerdo a la muestra representativa obtenida con la formula		und	52	X						
02.02.01.01	REUNION INFORMATIVA SOBRE LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS: Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus, equipos de protección (manteniendo la distancia mínima de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente). En el marco de los lineamientos para la intervención de los proyectos de agua y saneamiento en el contexto del COVID - 19										
02.02.01.01	Afiche: Senbilizacion sobre la pandemia del nuevo coronavirus: Definición, sintomatología, como evitar el contagio del coronavirus,		und	12.58 59405		X					

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 47 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unida d	Canti dad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	equipos de protección. DIMENSIONES: A 3 MATERIAL: Couche 180gr IMPRESIÓN: Full Color										
02.02.01.01	Fotocopia de Fichas informativas y asistencia		und	10		X					
02.02.01.02	DECLARACION JURADA SOBRE APROBACIÓN DEL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUOTA FAMILIAR El gestor social visitará a cada vivienda para la firma de la declaración jurada de la aprobación del fondo de implementación y cuota familiar, previa difusión que realizará a través del megáfono										
02.02.01.02	Copia de las declaraciones Juradas unilaterales y firma de cada usuario		und	142		X					
02.02.01.02	Rotafolio: Importancia de la cuota de reserva y cuota familiar de mensual. DIMENSIONES: 06 láminas de (0.800 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador		und	1		X					
02.02.01.02	Impresión de folletos a color		und	15		X					
02.02.01.03	DIFUSION SOBRE LA SOCIALIZACION DE RESULTADO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL (JASS - ATM - AUTORIDADES LOCALES)										
02.02.01.03	impresión del resumen del resultado del diagnóstico situacional (JASS - ATM - AUTORIDADES LOCALES)		und	1		X					
02.02.01.03	Copia y distribución del resultado del diagnóstico situacional (JASS - ATM - AUTORIDADES LOCALES)		und	142		X					
02.02.01.03	Alquiler de Multiproyector multimedia		und	1		X					
02.02.01.03	Fotocopias de fichas de asistencia		und	1		X					
02.02.01.04	TALLER EL LIDERAZGO - ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente)										
02.02.01.04	Rotafolio: Liderazgo y Roles y funciones de la JASS. DIMENSIONES: 06 láminas de (0.8 mts Alto x 0.7 mts Ancho)		und	1					X		

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 48 de 58

MVCS  
Por: ANTONIO SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.										
02.02.01.04	Fotocopias de fichas de asistencia		und	1					X		
02.02.01.04	Alquiler de Multiproyector multimedia		und	1					X		
02.02.01.04	DVD temáticos para grabación de películas concernientes el tema a trata		und	2					X		
02.02.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA : ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente)										
02.02.01.05	Rota folio: Estatuto y reglamento de la JASS. DIMENSIONES: 10 láminas de (0.8 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	1		X					
02.02.01.05	Fotocopias de fichas de asistencia		und	1		X					
02.02.01.06	VISITA DOMICILIARIA PARA LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS El gestor social luego de haber realizado la difusión sobre esta actividad deberá visitar a cada vivienda para recolectar la firma de la aprobación del estatuto y reglamento de la JASS, el cual deberá estar acompañado de un representante de la localidad y de la JASS										
02.02.01.06	Fotocopia de la lista de asistencia para los que recibieron la copia del estatuto y reglamento de la JASS		und	3			X				
02.02.01.07	ASISTENCIA TÉCNICA: REFORZAMIENTO DEL LIDERAZGO Y ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente)										
02.02.01.07	Tríptico de Liderazgo y Roles y funciones de la JASS.		und	30		X					
02.02.01.08	TALLER: (COMUNICACIÓN ASERTIVA Y GESTIÓN DE CONFLICTOS) Y										

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 49 de 58

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	(ADECUACION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERNO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión										
02.02.01.08	Rota folio: Liderazgo y Gestión de conflictos. DIMENSIONES: 5 láminas de (0.8 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	1			X				
02.02.01.08	Alquiler de Multiproyector multimedia		und	1			X				
02.02.01.09	TALLER: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA JASS DEL PRESENTE AÑO. (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión. Previo a la reunión a realizar el gestor social debió presentar una propuesta del plan de trabajo a cada integrante de la JASS una semana antes a fin de que cada integrante de la JASS pueda analizarlo y elaborar cada uno su propuesta de tal manera que para reunión sea para tomar acuerdos										
02.02.01.09	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2			X				
02.02.01.09	Block de notas (éste block de notas debe ser entregada por el gestor social días anteriores a los integrantes de la JASS		und	8			X				

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 50 de 58

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
02.02.01.09	Fotocopia de la propuesta del plan de trabajo de la JASS para el presente año, el mismo que debe ser realizada por el gestor social y remitirlo a cada integrante de la JASS para su análisis, mejora de la propuesta. Esta fotocopia debe ser entregada por el gestor social una semana antes a los representantes de la JASS		und	8			X				
02.02.01.10	VISITA DOMICILIARIA PARA LA APROBACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS (JASS) El gestor social deberá asistir a cada vivienda del usuario para la firma de la aprobación del plan operativo y presupuesto anual de la JASS, previo haber realizado la difusión del plan operativo, su importancia y el presupuesto anual										
02.02.01.10	Fotocopias del plan operativo y presupuesto de la JASS		und	852				X			
02.02.01.10	Servicio de elaboración de mensajes educativos de 2 minutos: la aprobación del PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS		und	1				X			
02.02.01.11	REUNION INFORMATIVA: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (JASS-ATM-MUNICIPALIDAD) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, el mismo que debe realizarse en un espacio grande (auditorio o sala de reuniones), se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión. Previo a la reunión a realizar el gestor social debió presentar una propuesta del plan de desarrollo a cada integrante de la JASS una semana antes a fin de que cada integrante de la JASS pueda analizarlo y elaborar cada uno su propuesta de tal manera que para reunión sea para tomar acuerdos										
02.02.01.11	Alquiler de Multiproyector multimedia		und	1				X			
02.02.01.11	Folletos informativo : PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE		und	30				X			

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE HECHIZAS EN LA COMUNIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 51 de 58

MVCS  
Por: CANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (JASS-ATM-MUNICIPALIDAD) Dimensiones Tamaño A4, material papel couche										
02.02.01.12	ASISTENCIA TECNICA EN REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADECUADA GESTION DEL ATM EN EL PROYECTO (ATM-MUNICIPALIDAD) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con el representantes del ATM para la elaboración de esta actividad, se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión.										
02.02.01.12	Fotocopias relacionado al tema		und	15				X			
02.02.01.12	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2				X			
02.02.01.12	Tablero acrílico Oficio con gancho							X			
02.02.01.13	ASISTENCIA TECNICA: HERRAMIENTAS DE SUPERVISION PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ATM (JASS-ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión. Previo a la reunión a realizar el gestor social debe entregar a cada integrante de la JASS una semana antes las herramientas de supervisión para la gestiones de los servicio de agua y saneamiento										
02.02.01.13	Fotocopias relacionado al tema		und	15						X	
02.02.01.13	Fotocopia sobre las herramientas de supervisión para la gestión de los servicios de agua y saneamiento del ATM		und	8						X	
02.02.01.13	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2						X	
02.02.01.14	VISITA GUIADA: SUPERVISIÓN CONJUNTA DEL AVANCE DE LAS OBRAS (JASS- ATM - AUTORIDADES COMUNALES E ING. RESIDENTE) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la visita										

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 52 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	guiada en coordinación con los representantes de la JASS, ATM y residente de obras realizaran actividad referida										
02.02.01.14	Fotocopia del plano en A3 sobre el sistema de agua y saneamiento en ejecución		und	6					X		
02.02.01.14	Lapicero de tinta seca punta fina : (negro)		und	3					X		
02.02.01.14	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2					X		
02.02.01.15	ASISTENCIA TECNICA : ATM REGISTRA, ATIENDE CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS DE LA JASS Y USUARIOS (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS Y ATM realizaran actividad referida										
02.02.01.16	ASISTENCIA TÉCNICA: USO Y MANEJO DE RECIBOS, LIBRO DE CONTROL DE RECAUDOS PARA QUE LA JASS COBRE EL FONDO DE IMPLEMENTACIÓN (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social enseñará a cada representante de la JASS y ATM para el uso y manejo de recibos, libro de control de recaudos										
02.02.01.16	Formato de modelo de recibo plastificado 1.0*0.8 m		und	1			X				
02.02.01.16	Formato de modelo de Libro de control de recaudos plastificado 1.0*0.8 m		und	1			X				
02.02.01.16	Rota folio: Uso y manejo de recibos, cuaderno de control de pago de la cuota de reserva, cuota familiar y libro de caja. DIMENSIONES: 5 láminas de (0.80 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	1			X				
02.02.01.16	Fotocopia de modelo de recibos, libros de recaudos entre otros		und	20			X				

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Mario FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 53 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
02.02.01.17	ASISTENCIA TÉCNICA: PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL DE LA JASS (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión.										
02.02.01.17	Fotocopias de fichas de asistencia		und	20				X			
02.02.01.18	TALLER: AUTOESTIMA PARA LA GESTIÓN (JASS - ATM - POBLACION) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) El gestor social realizará la reunión de coordinación con los representantes de la JASS y ATM para la elaboración de esta actividad, se recomienda 30 minutos como máximo para realizar la reunión.										
02.02.01.18	Rotafolio: Autoestima para la Gestión. DIMENSIONES: 06 láminas de (0.8 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	1				X			
02.02.01.19	VISITA GUIADA: EL SISTEMA DE AGUA-IDENTIFICANDO LOS COMPONENTES (PARTES Y SUS FUNCIONES) (JASS, ATM EN COORDINACIÓN CON EL ING. RESIDENTE) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente)										
02.02.01.19	Afiche: Sistema de agua potable construido y sus componentes DIMENSIONES: A 3 MATERIAL: Couche 180gr IMPRESIÓN: Full Color Incluye: Prueba Best Color. Cinta doble faz, en los 4 lados		und	35							X

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES" DEL LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Página 54 de 58

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
02.02.01.19	Fotocopia del Croquis de ubicación de sistema de agua y saneamiento impreso en A3.		und	8							X
02.02.01.20	TALLER: IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN DEL SAP (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente)										
02.02.01.20	Rotafolio: Importancia de la desinfección del SAP. DIMENSIONES: 10 láminas de (0.8 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	1							X
02.02.01.20	Afiche: sobre la importancia de la desinfección del SAP DIMENSIONES: A 3 MATERIAL: Couche 180gr IMPRESIÓN: Full Color Incluye: Prueba Best Color. Cinta doble faz, en los 4 lados		und	35							X
02.02.01.21	TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JASS, EVALUACIÓN MENSUAL Y ANUAL (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizara esta actividad considerando la participación de los representantes de la JASS y ATM en un local o sala de reuniones , se recomienda 30 minutos según orden alfabético u orden de numeración de las viviendas, esto dependerá del gestor social										
02.02.01.21	Papelografo cuadriculado		und	5						X	
02.02.01.21	Plumones gruesos para papel (colores: Rojo, azul, negro y verde)		und	5						X	
02.02.01.21	Cinta maskintape 1"x20yds.		und	1						X	
02.02.01.21	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2						X	
02.02.01.22	ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (DEL SIGUIENTE AÑO) Y PRESUPUESTO DE LA JASS (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-										

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 55 de 58

MVCS  
Por: CANTICANA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizara esta actividad considerando la participación de los representantes de la JASS en un local o sala de reuniones										
02.02.01.22	Banner: Elaboración del plan operativo anual y presupuesto de la JASS DIMENSIONES: A (2.00 mts x 1.5 mts) MATERIAL: Banner (Lona mate de 13 onzas) IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color. Con 06 ojales (03 en parte superior y 03 en parte inferior)		und	1						X	
02.02.01.22	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2						X	
02.02.01.22	Fotocopia de formatos de rendición de cuentas y evaluación anual		und	30						X	
02.02.01.23	ASISTENCIA TÉCNICA AL CD DE LA JASS PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA (JASS - ATM) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente) Dependiendo de la cantidad de usuarios, el gestor social realizara esta actividad considerando la participación de los representantes de la JASS y ATM en un local o sala de reuniones										
02.02.01.23	Fotocopias		und	10					X		
02.02.01.23	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2					X		
02.02.01.24	TALLER: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (JASS-ATM - POBLACION) (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente)										
02.02.01.24	Rotafolio: Operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. DIMENSIONES: 10 láminas de (0.8 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	1							X

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS" DE LA COMUNA SUAREZ HECTOR SANTIAGO FAU

Página 56 de 58

MVCS  
Por: ANTONIO SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
02.02.01.24	Afiche: Operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento DIMENSIONES: A 3 MATERIAL: Couche 180gr IMPRESIÓN: Full Color Incluye: Prueba Best Color. Cinta doble faz, en los 4 lados		und	50							X
02.02.01.24	Fotocopias		und	10							X
02.02.01.24	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2							X
02.02.01.25	TALLER: PROMOCION Y VALORACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, BUEN USO Y PRACTICAS SALUDABLES E HIGIENE (manteniendo la distancia mínimo de 1.50 m. según el RM N° 031-2023/MINSA, así con los implementos de seguridad correspondiente)										
02.02.01.25	Rotafolio: Promoción y valoración de los Sistemas de Agua Y Saneamiento, Buen Uso y Prácticas saludables de higiene. DIMENSIONES: 10 láminas de (0.8 mts Alto x 0.7 mts Ancho) MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas) IMPRESIÓN: Full color 720 dpi Incluye: Prueba Best Color. Con base de madera en parte superior y sujetador.		und	1					X		
02.02.01.25	Afiche: Promoción y valoración de los Sistemas de Agua Y Saneamiento, Buen Uso y Prácticas saludables de higiene. DIMENSIONES: A 3 MATERIAL: Couche 180gr IMPRESIÓN: Full Color Incluye: Prueba Best Color. Cinta doble faz, en los 4 lados		und	35					X		
02.02.01.25	Fotocopias		und	10					X		
02.02.01.25	Fotocopias de fichas de asistencia		und	2					X		
02.02.01.26	VISITA DOMICILIARIA Y FIRMA EN EL LIBRO DE PADRON DE USUARIOS: RATIFICACION DE COMPROMISOS PARA EL PAGO OPORTUNO DE LA CUOTA FAMILIAR Y ADECUADA ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SAS (FAMILIAS, JASS Y AUTORIDADES COMUNALES) El gestor social previamente realizará la difusión sobre la importancia del										

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE HECEAS COMUNALES EN EL DISTRITO DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Página 57 de 58

MVCS  
Por: SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

ITEM	Descripción Recurso (**)	Obs	Unidad	Cantidad	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07
	padrón de usuarios; pago oportuno de la cuota familiar e importancia de la adecuada administración, operación y mantenimiento del SAS. Posteriormente pasará vivienda por vivienda a recolectar en el libro del padrón el compromiso o ratificación de los puntos considerados.										
02.02.01.26	Fotocopias del Acta de compromisos por familias		und	568					X		
02.02.02.01	AUTOEVALUACIÓN: MEDICIÓN DE INDICADORES										
02.02.02.01	Fotocopias (para elaboración de encuesta de medición de indicadores)		und	15							X

(\*) Materiales que se adquieran en esta primera partida, servirá para todo el proyecto del componente social (etapa previa, ejecución y post ejecución (puesta en marcha). Asimismo; al finalizar las etapas, los saldos de los materiales se quedarán en el centro poblado, independientemente de la modalidad de intervención.

(\*) (\*) Este material ya fue considerado en el plan EDUSAA por lo que, en este plan ya no se está considerando

## 3) MATERIALES DE PROTECCION ANTI COVID 19, PARA 01 GESTOR SOCIAL - FASE DE EJECUCION, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION	UNIDAD	Etapas de Ejecución (07 meses)
<b>ARTICULOS DE PROTECCION - LIMPIEZA</b>		
Mascarillas para uso diario	Unid	210
Jabón líquido frasco de 400 ml	Unid	7
Papel toalla - rollo de 20 metros	Unid	7
Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) para desinfección (1000 gr)	Unid	7
Alcohol en gel de 70° (500 ml)	Unid	7
Bolsa plástica de 0.40 x 0.60 m.	Unid	56
<b>EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD</b>		
Termómetro digital	Unid	1
Aspersor Manual	Unid	1
Dispensador de agua (Bidón con tapa y caño)	Unid	1
Botiquín básico (Paracetamol, analgésicos, jeringas, alcohol 70°, etc.)	Unid	1
<b>SERVICIO (PRUEBAS DE DESCARTE DEL COVID-19)</b>		
Pruebas Antígeno - COVID - 19	Unid	1

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS" DE LA COMUNIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

Página 58 de 58

MVCS  
Por: ANTONIQUA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR

### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

#### XXI. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

##### A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

##### A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

##### A.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

**A.1.1.1 GESTORE SOCIAL (Uno (01)):** deberán contar con la siguiente formación Académica

##### Requisitos:

Profesional titulado en Sociología o Antropología o educación o Trabajo Social o Comunicación Social o Psicología o Nutrición o enfermería u Obstetricia o Biología, del personal clave requerido.

##### Acreditación:

El Título Profesional requerido será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda.

En caso el Título Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

##### A.1.2 CAPACITACIÓN

**A.1.2.1 GESTOR SOCIAL (Uno (01)):** se requiere que cuente con la siguiente capacitación

##### Requisitos:

Acreditar 120 horas lectivas ya sea en forma individual o de modo acumulativo de Cursos y/o Diplomados y/o especialización en Resolución de Conflictos y/o en educación para adultos y/o Proyectos de inversión Pública y/o Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales y/o Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Agua y Saneamiento; y de ser necesario, a fin de que se evidencie la acreditación del presente requisito, se deberá anexar el contenido temático de las capacitaciones presentadas del personal requerido.

##### Acreditación:

Se acreditará con copia simple de constancias, certificados u otros documentos que sustenten las capacitaciones requeridas.

##### Importante

**Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.**

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CULIN°

Página 20 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

## A.1.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

**A.1.3.1 PARA EL GESTOR SOCIAL Uno (01):** Se requiere que acredite contar con la siguiente experiencia:

### Requisitos:

Contar con experiencia mínima de dos (02) años desempeñando funciones como Gestor Social y/o Capacitador Social y/o Promotor Social y/o Facilitador Social y/o supervisor social y/o especialista social y/o monitor social en proyectos sociales en el ámbito rural, realizadas después de obtenido el grado de Bachiller. De los cuales mínimo un (01) año de experiencia en proyectos de agua y saneamiento en el sector público o privado, en el ámbito rural.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

### Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

### Importante

- *Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*
- *En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.*
- *Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*
- *Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.*

## B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

- ✓ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (Ciento cincuenta Mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de su oferta que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CULIN°

Página 21 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

- ✓ En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia equivalente a S/ 15,000.00 (Quince Mil con 00/100), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de su oferta que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.
- ✓ Se considera servicios similares a lo siguiente: haber efectuado capacitaciones, seminarios, talleres, sesiones educativas, sesiones demostrativas dirigida a grupos objetivos como familias y/o autoridades comunales y/o organizaciones sociales y/o representantes del gobierno local, en programas sociales en el sector público o privado en el ámbito rural.

### Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>1</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

<sup>1</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: "... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

Página 22 de 58

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

MVCS  
Por: VARGAS RAFAEL Laureano Freddy FAU  
20504743307 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 17:18:57-0500

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el anexo correspondiente.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

### Importante

- *Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°

Página 23 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Doy V B  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500



**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**CAPÍTULO IV**  
**FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<u>Evaluación:</u>  Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <u>Acreditación:</u>  Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta ( <b>Anexo N° 6</b> ).	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$  i= Oferta P <sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O <sub>i</sub> =Precio i O <sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio  <b>100 puntos</b>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos<sup>13</sup></b>

**Importante**

*Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.*

<sup>13</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.



**CAPÍTULO V  
PROFORMA DEL CONTRATO**

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N° 2456767**, que celebra de una parte el **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20548776920, con domicilio legal en **Av. Alfredo Benavides N° 395 Urb. Palacio del Virrey (piso N° 14), distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima**, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...] con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**, para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N° 2456767**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCION DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N° 2456767**

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>14</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **Soles**, en **pagos parciales**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho

<sup>14</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

## **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de **210 días calendarios**, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato y de suscrita el Acta de Instalación del servicio, la misma que debe estar suscrita por el representante del contratista, los miembros del Consejo Directivo de la JASS y autoridades locales de las localidades. Dicha acta debe suscribirse a más tardar a los cinco (05) días calendario de haber suscrito el contrato, y se efectuará en la localidad de HUASCABAMBA – distrito de CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – departamento de CUSCO

### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### **CLÁUSULA SEPTIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **La conformidad será otorgada por el Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos, previo informe del Coordinador de Área del Área de Ejecución de Proyectos-AEP-UTP**, en el plazo máximo de **siete (07) días** de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

### **CLÁUSULA OCTAVA DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### **CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **dos (02) años** contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

### **CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

# PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

## Importante

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

## OTRAS PENALIDADES

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En el caso que el personal clave incumpla con la presencia física en la localidad asignada que se detalla en el numeral VIII. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), por cada día de falta/s y/o inasistencia/s injustificada/s durante el desarrollo del servicio; se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por día injustificado en el ámbito de la localidad asignada donde se presta el servicio.	Según Cronograma de actividades presentado y reporte digital de fotos, indicados en el numeral 10.3 Informado por Supervisor Social o quien haga sus veces
2	Cuando el personal clave ejecute las actividades programados según Anexo N° 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - COMPONENTE SOCIAL, sin los materiales de capacitación	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por día de dicho incumplimiento del uso de los materiales programados según lo indicado	Según Acta de entrega de Materiales a la Junta Directiva de la JASS, fotos y videos de uso de materiales de capacitación. Informado

TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2435767

Página 16 de 58

MVCS  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Day V B  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

MVCS  
Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
20548776920 soft  
Motivo: Day V B  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	programados y detallados en el ANEXO N°03: RELACIÓN DE MATERIALES	en ANEXO N°03: RELACIÓN DE MATERIALES	por supervisor Social o quien haga sus veces.
3	En caso de que El Contratista efectúe el cambio del personal clave sin autorización de la Entidad. (Con excepción de los casos de renuncia voluntaria o descanso medico certificado con el CITT).	(10.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por cada cambio de cada personal clave sin autorización de la Entidad	Acta suscrita con miembros de la JASS y autoridades de la localidad. Reporte fotográfico y video. Informado por Supervisor Social o quien haga sus veces
4	Se reemplace al personal clave sin que éste cumpla con el perfil mínimo exigido (formación académica, capacitación y experiencia) en el requerimiento de contratación.	(10.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por cada trámite de cambio de personal clave sin que éste cumpla con el perfil mínimo exigido según las Bases Integradas.	Carta solicitando el cambio de personal clave por parte del Contratista sin cumplir el perfil mínimo exigido de las Bases Integradas
5	El Contratista no cuente con seguros vigentes contra accidentes personales	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por cada personal clave que no cuente con seguros vigentes contra accidentes personales	Se solicitara copia de seguros vigentes de cada uno del personal clave al inicio de la actividad
6	Cuando el personal clave acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	Mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) vigente al momento de cometida la falta o infracción, se precisa que la penalidad será aplicada por cada personal clave.	Según formato de Constancia de permanencia en campo y reporte digital de fotos. Informado por supervisor Social o quien haga sus veces



## PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR

7	El personal clave no cuenta con la indumentaria establecida en el literal k) del numeral 9.6 del presente documento.	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por día de dicho incumplimiento de lo indicado en el literal k) del numeral 9.6 del presente documento.	Reporte de fotos y videos de uso de indumentaria Informado por supervisor Social o quien haga sus veces.
8	Si el contratista o su personal Clave, no permite el acceso al Cuaderno de Capacitación del Componente Social al Supervisor social, o quien haga sus veces, designado por la Entidad, impidiéndole anotar las ocurrencias.	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por ocurrencia de negativa de acceso al Cuaderno de Capacitación del Componente Social al Supervisor social, o quien haga sus veces, designado por la Entidad.	Acta de ocurrencia con autoridades de la Localidad y miembros de la JASS e Informe del supervisor Social o quien haga sus veces.
9	Cuando no se apruebe el Plan de Trabajo por no levantar debidamente las observaciones notificadas al contratista	(2.5 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por cada día que pasa	Carta de notificación de Observaciones. Informe de

TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUASCABAMBA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON C/P N° 20548776920  
Por: TELLO HERRERA Jorge Manuel FAU  
Motivo: Day V B  
Fecha: 2023/04/10 10:10:59-0500

Página 17 de 58

Por: ANTICONA SUAREZ Hector Santiago FAU  
Motivo: Day V B  
Fecha: 2023/04/05 18:59:40-0500

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
		posterior al plazo notificado hasta que se hayan levantado debidamente las observaciones por parte del Contratista.	conformidad de levantamiento de Observaciones emitida por el supervisor social o quien haga sus veces.
10	Cuando el personal clave ejecute las actividades programadas según Anexo N° 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - COMPONENTE SOCIAL, sin los equipos, especificados en el literal n) del numeral 9.6 del presente documento.	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por día de dicho incumplimiento del uso de los equipos, especificados en el literal n) del numeral 9.6 del presente documento.	Según Acta de verificación y constatación de equipos, informado por supervisor Social o quien haga sus veces. Reporte fotográfico.
11	La no presentación de fotos y videos con el aplicativo TIMESTAMP CAMERA FREE por el personal clave asignado, por la cantidad mínima de tres (03) fotografías y un (01) video por actividad programada en la localidad, y que para zonas con conectividad la configuración mínima que contendrá las fotos será la fecha, hora y coordenadas, impresas en cada foto y video. Para zonas sin conectividad la configuración mínima será fecha y hora.	(5.0 % de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de cometida la falta o infracción), por cada día de no presentado como mínimo tres (03) fotografías y un (01) video por actividad programada en el día en cada localidad, y que para zonas con conectividad la configuración mínima que contendrá las fotos será la fecha, hora y coordenadas, impresas en cada foto y video. Para zonas sin conectividad la configuración mínima será fecha y hora, esta acción se entiende como falta/s y/o inasistencia/s injustificada/s durante el desarrollo del servicio; se precisa que la penalidad será aplicada por personal clave y por día de registro de las fotos y videos en forma completa en el ámbito de la localidad asignada de ejecución del proyecto.	Revisión de Link de descarga con el registro fotográfico informado por la contratista, informado por supervisor Social o quien haga sus veces.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.



## **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>15</sup>**

Las controversias que surjan entre LAS PARTES durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje.

El inicio de la conciliación o arbitraje deberá ser notificado a los domicilios de las partes consignado en el presente contrato y al domicilio de la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ubicado en la Av. República de Panamá 3650, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima o el vigente publicado en el diario oficial El Peruano, al momento de inicio de la controversia.

Facultativamente, cualquiera de LAS PARTES tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes, se llegue a un acuerdo parcial o concluyera por inasistencia de una o ambas partes.

Las partes acuerdan que, si la conciliación corresponde ser tramitada fuera del radio urbano de la Entidad consignado en el contrato y de la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se llevará a cabo de forma virtual, para ello las partes deben señalar un correo electrónico válido y un número de contacto, conforme lo indicado en el artículo 10 del Decreto Supremo N. 008-2021-JUS, que modifica el Reglamento de la Ley N. 26872, Ley de Conciliación.

Cualquiera de LAS PARTES tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje será de derecho e institucional, resuelto por Árbitro Único si la cuantía de la controversia es igual o menor de treinta (30) UITs. Para controversias mayores a treinta (30) UITs o cuantía

<sup>15</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

## **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

indeterminada será resuelta por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros.

El arbitraje deberá ser iniciado, única e indistintamente, ante cualquiera de las siguientes instituciones arbitrales:

- Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú.
- Centro de Arbitraje MARC PERÚ

Para las actuaciones procesales del arbitraje no se aplicará el reglamento de los Centros Arbitrales, mencionados, en los siguientes aspectos:

- Los plazos para presentar los escritos de demanda, contestación y/o reconvencción será no menor de treinta (30) días hábiles. El mismo plazo será para presentar medios de defensa, cuestiones previas, cuestiones probatorias o excepciones.  
Para la interposición de tachas y oposiciones contra los medios probatorios presentados con posterioridad a los escritos postulatorios, el plazo será no menor de diez (10) días hábiles. Las partes podrán presentar medios probatorios hasta que se fije el plazo para dictar el laudo arbitral.
- En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Árbitro Único o Tribunal Arbitral a una persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o informe pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá(n) absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de treinta (30) días hábiles.
- El plazo para presentar reconsideración será de diez (10) días hábiles, el mismo plazo rige para su absolución.
- El plazo para presentar recusación será de diez (10) días hábiles.
- El plazo para presentar alegatos será no menor de veinte (20) días hábiles.
- El plazo para presentar las solicitudes de interpretación, rectificación, exclusión o integración será no menor de quince (15) días hábiles.
- No será de aplicación las reglas de la IBA (International Bar Association).

En el proceso arbitral, las partes no podrán demandar intereses legales sobre los gastos arbitrales ni el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral ordenar el pago del mismo.

En el caso de Árbitro Único y del presidente del Tribunal Arbitral, la designación la realizará el Centro Arbitral determinado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

### **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Av. Alfredo Benavides N° 395 Urb. Palacio del Virrey \(piso N° 14\), distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima,](#)

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>16</sup>.*

<sup>16</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:  
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

## **ANEXOS**



**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>17</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios<sup>18</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>17</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>18</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

Importante

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>19</sup>	Sí		No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>20</sup>	Sí		No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>21</sup>	Sí		No	
Correo electrónico :				

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

<sup>19</sup> En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> Ibidem.

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios<sup>22</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>22</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*



**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 5**

**PROMESA DE CONSORCIO**

**(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>24</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>25</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 7  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>26</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>27</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>28</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>29</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>30</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>31</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>26</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>27</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>28</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.

<sup>29</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>30</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>31</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>26</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>27</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>28</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>29</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>30</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>31</sup>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 8**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*



**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 09**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS  
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 09**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS  
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 10**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE  
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**

**ANEXO N° 11**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD  
DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PNSR**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*