


| FORMATO N° 01 | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 12/10/2023 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | Área de Ingeniería e Infraestructura – Departamento de Servicios Generales del Congreso de la República | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Contratación de consultoría para la evaluación estructural de los edificios del Congreso de la República | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | 40465101 | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 113 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | ---- | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | ---- | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memorando N°106-2023-DSG-DGA-CR | | Fecha de recepción | 2/02/2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 10/02/2023 | De oficio | ---- | Con motivo de observaciones | X |
| | | Fecha de la tercera versión | 6/03/2023 | De oficio | ---- | Con motivo de observaciones | X |
| | | Fecha de la cuarta versión | ---- | De oficio | ---- | Con motivo de observaciones | ---- |
| | | Fecha de la quinta versión | ---- | De oficio | ---- | Con motivo de observaciones | ---- |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | ---- | | NO | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | ---- | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | X | NO | ---- | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | ---- | | NO | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | ---- | Fecha de aprobación | ---- |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | ---- | | NO | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | ---- | Fecha de inicio de vigencia | ---- |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | 4 | 4 | CORREO ELECTRONICO | 6/02/2023 | ---- | ---- | ---- |
| Requerimiento pedido SIGA, Otras consideraciones, normas y reglamentos técnicos, Otras penalidades, Experiencia del postor en la Especialidad. | | | | | | | |



46

| FORMATO N° 01 | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | CORREO ELECTRONICO | 28/02/2023 | ---- | ---- | ---- |
| Estructura de Costos (Del personal clave). | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 4 | 4 | Memorando N° 135-2023-DSG-DGA/CR | 10/02/2023 | ---- | ---- | ---- |
| Requerimiento pedido SIGA, Otras consideraciones, normas y reglamentos técnicos, Otras penalidades, Experiencia del postor en la Especialidad. | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | Memorando N° 229-2023-DSG-DGA/CR | 6/03/2023 | ---- | ---- | ---- |
| Estructura de Costos (Del personal clave). | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | 1 | Se realizaron los ajustes necesarios. | | | | | | |
| 3 | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | | | | |
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 6/02/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 13/09/2023 |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI | X | NO | ---- |
| ROBERTO NARVAEZ LÓPEZ, GEOINGENIERÍA EIRL., MARIO DANIEL MAMANI LEÓN y CORPORACIÓN YN Y CONSULTORÍA Y GESTIÓN SAC. | | | | | | | | |
| 3.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | | | SI | ---- | NO | X |
| ---- | | | | | | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | | | | SI | ---- | NO | X |
| ---- | | | | | | | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | SI | ---- | NO | X |
| ---- | | | | | | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | SI | ---- | NO | X |
| ---- | | | | | | | | |
| 4 |  OPC ERICK MONCADA HERRERA Jefe del Departamento de Abastecimiento CONGRESO DE LA REPÚBLICA | | | | | | | |
| ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | |

