



CUADRO DE EVALUACION ECONÓMICA Y ORDEN DE MERITO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO EN LA PLANTA QUIULACOCOA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

P O S T O R	POSTORES		FACTORES DE EVALUACION			SOLICITA BONIFICACIÓN (*)	CONDICION DE REMYPE	5% PTE TOTAL POND	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACION	ORDEN DE PRELACION
			A. PRECIO							
	NOMBRE	Oferta Económica Inicial del Postor S/	Val. Est.	472,193.05	SOL					
			Oferta Menor	338,349.62						
			Oferta Económica Corregida S/	Puntaje Económico	% Val. Est.					
100.00										
1	GRUPO MITRACON SAC (**)	441,361.50	441,361.50	76.66	93.47%	SI	SI	3.83	80.49	2°
2	CONSTRUCTORA MARIN CONDEZO EIRL	480,819.30	480,819.30	70.37	101.83%	SI	SI	3.52	73.89	4°
3	METALURGIA SILVER S.A.C. - METASIL S.A.C. (**)	456,880.01	456,880.01	74.06	96.76%	SI	SI	3.70	77.76	3°
4	INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C.	338,349.62	338,349.62	100.00	71.65%	SI	SI	5.00	105.00	1°

(*) Los postores solicitaron la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido por contar acreditación de micro y pequeña empresa. De la revisión en el enlace: <https://apps.trabajo.gob.pe/consultas-remype/app/index.html>, los postores cumplen con la acreditación REMYPE.

Al ser un procedimiento de selección bajo el sistema de contratación de suma alzada, no corresponde la rectificación de errores aritméticos. No obstante,

(**) el postor ganador de la buena pro, para el perfeccionamiento de contrato, deberá presentar el detalle de los precios unitarios conforme a lo requerido en las Bases

Vladimir Balladares León
Presidente Titular
Comité de Selección

Tania Sulca Huiper
Primer Miembro Titular
Comité de Selección

Janifer Chavez Quiroga
Segundo Miembro Titular
Comité de Selección


ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-AMSAC-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Met.Parcial	C.UNIT	C.TOTAL
01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	108.00	4.50	486.00
01.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	108.00	3.20	345.60
01.04	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	GLB	1.00	4,200.00	4,200.00
02	DISCIPLINA CIVIL				
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.50 MT - MATERIAL SEMIROCOSO	M3	47.66	62.00	2,954.92
02.01.02	PREPARACIÓN DE TERRENO Y MATERIAL	M2	108.00	37.10	4,007.16
02.01.03	RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	M2	108.00	76.00	8,208.00
02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D= 500 M	M3	5.40	12.50	67.50
02.02	CONCRETO SIMPLE				
01.02.01	SOLADO EN ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON	M2	31.77	54.00	1,715.58
02.03	CONCRETO ARMADO				
02.03.01	ZAPATAS				
02.03.01.01	CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN ZAPATAS	M3	11.27	504.00	5,677.56
02.03.01.02	ACERO GRADO 60 fy=4200kg/cm2 EN ZAPATA	KG	278.78	7.28	2,029.52
02.03.02	COLUMNAS				
02.03.02.01	CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN COLUMNAS	M3	2.75	504.00	1,386.00
02.03.02.02	ACERO GRADO 60 fy=4200kg/cm2 EN COLUMNAS	KG	313.83	7.28	2,284.68
02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	M2	7.28	61.97	451.14
02.03.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 3/4"x 3" (INC. PLACA DE ANCLAJE Y CARTELAS)	UND	48.00	35.00	1,680.00
02.03.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 5/8"x 3" (INC. PLACA DE ANCLAJE Y CARTELAS)	UND	24.00	32.00	768.00
02.03.03	PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO				
02.03.03.01	ACERO GRADO 60 fy=4200kg/cm2 EN PLATAFORMA	KG	437.58	7.28	3,185.58
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLATAFORMA	M2	8.40	55.00	462.00
02.03.03.03	CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN PLATAFORMA E= 20CM	M3	23.76	504.00	11,975.04
02.03.03.04	SELLADO DE JUNTAS	M	39.00	14.00	546.00
03	METAL MECANICA				
03.01	COLUMNAS				
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS TIPO W10X49 TIPO H EN COLUMNAS Y VIGA MONORRIEL (INC. ACCESORIOS)	M	62.40	1,180.00	73,632.00
03.01.03	IZAJE DE COLUMNAS METALICAS	UND	4.00	1,300.00	5,200.00
03.02	PARED				
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES PERFIL TIPO C 6"x3"x 2mm (INC. ACCESORIOS)	M	330.00	71.80	23,694.00
03.03	ESTRUCTURAS EN COBERTURAS				
03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS PERFIL TIPO C 6"x3"x 2mm (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	156.00	73.00	11,388.00

GRUPO MITRACON S.A.C.
LUIS E. GUILLERMO RIOS
 GERENTE GENERAL



03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLADORES DEL 5/8 PULGADAS 1.20m ROSCADAS (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	UND	108.00	154.60	16,696.80
03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIJERALES DE C 6X3X 2mm (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	84.06	73.00	6,136.38
03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE 5/8" CRUZADO ROSCADAS EN LOS EXTREMOS (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	32.00	154.60	4,947.20
03.04	SELCHAS DE TIJERALES				
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DIAGONALES 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8 (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	93.14	11.90	1,108.37
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS TIPO L PARA LOS DIAGONALES 2" X 2" X 4.75 mm (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	31.05	14.20	440.86
03.05	RECUBRIMIENTO				
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES ALUCIN 0.8 MM TR 4 (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M2	249.88	92.80	23,188.86
03.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES POLICARBONATO CON CANALES TIPO ALUCIN (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M2	71.87	189.60	13,626.55
03.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHOS ALUCIN 0.8 MM TR4 (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M2	168.00	92.80	15,590.40
03.06	PINTURA BASE + ACABADO EN ESMALTE SILICONADO				
03.06.01	PAREDES METALICAS GALVANIZADO ACANALADO 1.5MM	M2	168.00	57.00	9,576.00
03.06.02	ARCOS Y COLUMNAS	M2	176.15	57.00	10,040.36
03.06.03	TECHOS METALICOS GALVANIZADO ACANALADO 1.5MM	M2	168.00	57.00	9,576.00
04	SISTEMAS ELECTRICOS				
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE VULCANIZADO 14 AGW	M	80.00	17.90	1,432.20
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFASICO - 14 LLAVES MONOFASICAS MENA 3R	UNID	1.00	450.00	450.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 25 AMP	UND	10.00	85.00	850.00
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 AMP. MONOFASICO	UNID	1.00	104.67	104.67
04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES LED 200 WATTS - >26,900 LUM AMBAR - 220 V (INCLUYE ACCESORIOS CAJAS, TUBOS, CABLE, ETC)	UNID	10.00	877.20	8,772.03
04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA (INCLUYE POZO A TIERRA)	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS METALICAS Y TOMA IP44 (EXTERNAS) (INC. ACCESORIOS, CABLE, ETC)	PTOS	3.00	105.00	315.00
COSTO DIRECTO TOTAL					311,695.97
GASTOS GENERALES 10%					31,169.60
UTILIDADES 10%					31,169.60
SUB TOTAL SIN IG V					374,035.17
IGV 18%					67,326.33
COSTO TOTAL					441,361.50

El precio de la oferta es de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100 SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Cerro de Pasco, 13 de Noviembre del 2023

GRUPO MITRACON S.A.C.

LUIS E. GUILLERMO RIOS

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

GRUPO MITRACON S.A.C.

LUIS E. GUILLERMO RIOS

GERENTE GENERAL

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20542437236	GRUPO MITRACON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/04/2017	ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA	28/04/2017	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-AMSAC-1

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO EN LA PLANTA QUIULACocha, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	S/ 480,819.30
TOTAL: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 30/100 SOLES	S/ 480,819.30

El precio de la oferta en soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Cerro de Pasco, 13 de noviembre del 2023

**CONSTRUCTORA MARIN CONDEZO E.I.R.L.**
RUC: 20529215048

RENE MARIN CONDEZO
GERENTE GENERAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20529215038	CONSTRUCTORA MARIN CONDEZO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21/10/2011	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	27/10/2011	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA


Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-AMSAC-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:


CONCEPTO	PRECIO TOTAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO EN LA PLANTA QUIULACocha, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	S/ 456,880.01
TOTAL	S/ 456,880.01

El precio de la oferta es **S/ 456,880.01** (Cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta con 01/100 en **SOLES**) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 13 de noviembre del 2023


METASIL S.A.C

ROBERTO VARGAS VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE GENERAL

ANEXO 1. PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACIÓN DE ALMACÉN DE CAL PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN QUIULACocha 					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	MET. PARCIAL	C. UNIT	C. TOTAL
01	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 29,878.32
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	GLB	1.00	S/ 15,001.60	S/ 15,001.60
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	108.00	S/ 2.75	S/ 297.00
01.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	108.00	S/ 3.20	S/ 345.60
01.04	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	GLB	1.00	S/ 14,234.12	S/ 14,234.12
02	DISCIPLINA CIVIL				S/ 60,887.63
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/ 12,208.25
02.01.01	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS DE 1.50 MT - MATERIAL SEMIROCOSO	M3	47.66	S/ 188.50	S/ 8,983.91
02.01.02	PREPARACIÓN DE TERRENO Y MATERIAL	M2	108.00	S/ 10.78	S/ 1,164.24
02.01.03	RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	M2	108.00	S/ 16.08	S/ 1,736.10
02.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D= 500 M	M3	5.40	S/ 60.00	S/ 324.00
02.02	CONCRETO SIMPLE				S/ 5,655.06
02.02.01	SOLADO EN ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN	M2	31.77	S/ 178.00	S/ 5,655.06
02.03	CONCRETO ARMADO				S/ 43,024.32
02.03.01	ZAPATAS				S/ 10,220.22
02.03.01.01	CONCRETO $f_c=280$ kg/cm ² EN ZAPATAS	M3	11.27	S/ 655.50	S/ 7,387.49
02.03.01.02	ACERO GRADO 60 $f_y=4200$ kg/cm ² EN ZAPATA	KG	278.78	S/ 10.16	S/ 2,832.74
02.03.02	COLUMNAS				S/ 6,097.75
02.03.02.01	CONCRETO $f_c=280$ kg/cm ² EN COLUMNAS	M3	2.75	S/ 655.50	S/ 1,802.63
02.03.02.02	ACERO GRADO 60 $f_y=4200$ kg/cm ² EN COLUMNAS	KG	313.83	S/ 10.16	S/ 3,188.89
02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	M2	7.28	S/ 29.80	S/ 216.94
02.03.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 3/4"x 3" (INC. PLACA DE ANCLAJE Y CART ELAS)	UND	48.00	S/ 11.46	S/ 550.08
02.03.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 5/8"x 3" (INC. PLACA DE ANCLAJE Y CART ELAS)	UND	24.00	S/ 14.13	S/ 339.22
02.03.03	PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO				S/ 26,706.34
02.03.03.01	ACERO GRADO 60 $f_y=4200$ kg/cm ² EN PLATAFORMA	KG	437.58	S/ 10.16	S/ 4,446.34
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLATAFORMA	M2	8.40	S/ 29.80	S/ 250.32
02.03.03.03	CONCRETO $f_c=280$ kg/cm ² EN PLATAFORMA E= 20CM	M3	23.76	S/ 655.50	S/ 15,574.68
02.03.03.04	SELLADO DE JUNTAS	M	39.00	S/ 165.00	S/ 6,435.00
03	METAL MECÁNICA				S/ 208,215.93
03.01	COLUMNAS				S/ 84,883.99
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS TIPO W10X49 TIPO H EN COLUMNAS Y VIGA MONORRIEL (INC.	M	62.40	S/ 956.22	S/ 59,680.39
03.01.02	LAJE DE COLUMNAS METÁLICAS	UND	4.00	S/ 6,300.00	S/ 25,203.60
03.02	PARED				S/ 21,734.80
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES PERFIL TIPO C 6"X3"X 2mm (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	330.00	S/ 65.66	S/ 21,734.80
03.03	ESTRUCTURAS EN COBERTURAS				S/ 18,996.23
03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS PERFIL TIPO C 6"X3"X 2mm (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	156.00	S/ 65.66	S/ 10,274.63
03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLADORES DEL 5/8 PULGADA'S 1.20m ROSCADAS (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	UND	108.00	S/ 21.69	S/ 2,320.72
03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIJERALES DE C 6X3X 2mm (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	84.06	S/ 65.66	S/ 5,536.45
03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE 5/8" CRUZADO ROSCADAS EN LOS EXTREMOS (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	32.00	S/ 27.01	S/ 864.44
03.04	SELCHAS DE TIJERALES				S/ 3,949.37
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DIAGONALES 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	93.14	S/ 24.62	S/ 2,311.68

03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS TIPO L PARA LOS DIAGONALES 2" X 2" X 4.75 mm (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	31.05	S/	52.74	S/	1,637.69
03.05	RECUBRIMIENTO					S/	71,321.21
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES ALUCIN 0.8 MM TR 4 (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M2	249.88	S/	131.74	S/	32,919.01
03.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES POLICARBONATO CON CANALES TIPO ALUCIN (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M2	71.87	S/	226.38	S/	16,269.99
03.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHOS ALUCIN 0.8 MM TR4 (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M2	168.00	S/	131.74	S/	22,132.20
03.06	PINTURA BASE + ACABADO EN ESMALTE SILICONADO					S/	7,330.32
03.06.01	PAREDES METÁLICAS GALVANIZADO ACANALADO 1.5MM	M2	168.00	S/	14.71	S/	2,470.78
03.06.02	ARCOS Y COLUMNAS	M2	176.15	S/	13.56	S/	2,388.77
03.06.03	TECHOS METÁLICOS GALVANIZADO ACANALADO 1.5MM	M2	168.00	S/	14.71	S/	2,470.78
04	SISTEMAS ELÉCTRICOS					S/	23,673.50
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE VULCANIZADO 14 AGW	M	80.00	S/	4.39	S/	351.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO - 14 LLAVES MONOFÁSICAS MENA 3R	UND	1.00	S/	5,487.75	S/	5,487.75
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 25 AMP	UND	10.00	S/	371.25	S/	3,712.50
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 AMP. MONOFÁSICO	UND	1.00	S/	1,059.75	S/	1,059.75
04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES LED 200 WATTS - >26,900 LUM AMBAR - 220 V (INCLUYE ACCESORIOS CAJAS, TUBOS, CABLE, ETC)	UND	10.00	S/	506.25	S/	5,062.50
04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA (INCLUYE POZO A TIERRA)	GLB	1.00	S/	2,750.00	S/	2,750.00
04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS METÁLICAS Y TOMA IP44 (EXTERNAS) (INC. ACCESORIOS, CABLE, ETC)	PTOS	3.00	S/	1,750.00	S/	5,250.00
COSTO DIRECTO TOTAL							S/ 322,655.37
GASTOS GENERALES 10.00%							S/ 32,265.54
UTILIDADES 10.00%							S/ 32,265.54
SUB TOTAL SIN IG V							S/ 387,186.45
IG V 18.00%							S/ 69,693.56
COSTO TOTAL							S/ 456,880.01

METASIL S.A.C
 ROBERTO VARGAS VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE GENERAL

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20601154464	METALURGIA SILVER S.A.C. - METASIL S.A.C.	20/02/2019	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	22/02/2019	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-AMSAC-1**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
SERVICIO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO EN LA PLANTA QUIULACocha, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	S/ 338,349.62
TOTAL	S/ 338,349.62

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima 12 de noviembre del 2023.

INCOVAL SAC



.....
Carlos A. Valera Quiñones
GERENTE GENERAL

.....
CARLOS ALFREDO VALERA QUIÑONES
REPRESENTANTE LEGAL
INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA SAC


ANEXO 1. PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACIÓN DE ALMACÉN DE CAL PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN QUIULACocha

INCOVAL S.A.C.

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Met.Parcial	C.UNIT	C.TOTAL
01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES	GLB	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	108.00	S/ 2.50	S/ 270.00
01.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	108.00	S/ 15.80	S/ 1,706.40
01.04	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	GLB	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
02	DISCIPLINA CIVIL				
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.50 MT - MATERIAL SEMIROCOSO	M3	47.66	S/ 120.00	S/ 5,719.20
02.01.02	PREPARACION DE TERRENO Y MATERIAL	M2	108.00	S/ 8.20	S/ 885.60
02.01.03	RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	M2	108.00	S/ 65.00	S/ 7,020.00
02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D= 500 M	M3	5.40	S/ 25.00	S/ 135.00
02.02	CONCRETO SIMPLE				
02.02.01	SOLADO EN ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON	M2	31.77	S/ 32.00	S/ 1,016.64
02.03	CONCRETO ARMADO				
02.03.01	ZAPATAS				
02.03.01.01	CONCRETO f _c =280 kg/cm ² EN ZAPATAS	M3	11.27	S/ 650.00	S/ 7,325.50
02.03.01.02	ACERO GRADO 60 f _y =4200kg/cm ² EN ZAPATA	KG	278.78	S/ 7.50	S/ 2,090.85
02.03.02	COLUMNAS				
02.03.02.01	CONCRETO f _c =280 kg/cm ² EN COLUMNAS	M3	2.75	S/ 650.00	S/ 1,787.50
02.03.02.02	ACERO GRADO 60 f _y =4200kg/cm ² EN COLUMNAS	KG	313.83	S/ 7.50	S/ 2,353.73
02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	M2	7.28	S/ 45.00	S/ 327.60
02.03.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 3/4"x 3" (INC. PLACA DE ANCLAJE Y CARTELAS)	UND	48.00	S/ 220.00	S/ 10,560.00
02.03.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 5/8"x 3" (INC. PLACA DE ANCLAJE Y CARTELAS)	UND	24.00	S/ 180.00	S/ 4,320.00
02.03.03	PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO				
02.03.03.01	ACERO GRADO 60 f _y =4200kg/cm ² EN PLATAFORMA	KG	437.58	S/ 7.50	S/ 3,281.85
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLATAFORMA	M2	8.40	S/ 456.00	S/ 3,830.40
02.03.03.03	CONCRETO f _c =280 kg/cm ² EN PLATAFORMA E= 20CM	M3	23.76	S/ 650.00	S/ 15,444.00
02.03.03.04	SELLADO DE JUNTAS	M	39.00	S/ 22.00	S/ 858.00
03	METAL MECANICA				
03.01	COLUMNAS				
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS TIPO W10X49 TIPO H EN COLUMNAS Y VIGA MONORRIEL (INC. ACCESORIOS)	M	62.40	S/ 620.00	S/ 38,688.00
03.01.02	IZAJE DE COLUMNAS METALICAS	UND	4.00	S/ 452.00	S/ 1,808.00
03.02	PARED				
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES PERFIL TIPO C 6"x3"x 2mm	M	330.00	S/ 35.00	S/ 11,550.00
03.03	ESTRUCTURAS EN COBERTURAS				
03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS PERFIL TIPO C 6"x3"x 2mm (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	156.00	S/ 25.00	S/ 3,900.00
03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLADORES DEL 5/8 PULGADAS 1.20m ROSCADAS (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	UND	108.00	S/ 42.50	S/ 4,590.00
03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIJERALES DE C 6X3X 2mm (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	84.06	S/ 42.50	S/ 3,572.55
03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE 5/8" CRUZADO ROSCADAS EN LOS EXTREMOS (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	32.00	S/ 18.80	S/ 601.60
03.04	SELCHAS DE TIJERALES				
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DIAGONALES 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8 (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	93.14	S/ 28.40	S/ 2,645.18
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS TIPO L PARA LOS DIAGONALES 2" X 2" X 4.75 mm (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M	31.05	S/ 55.00	S/ 1,707.75
03.05	RECUBRIMIENTO				
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES ALUCIN 0.8 MM TR 4 (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M2	249.88	S/ 42.00	S/ 10,494.96
03.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES POLICARBONATO CON CANALES TIPO ALUCIN (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M2	71.87	S/ 52.00	S/ 3,737.24
03.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHOS ALUCIN 0.8 MM TR4 (INC. ACCESORIOS, TUERCAS, PERNERÍA, ETC)	M2	168.00	S/ 42.00	S/ 7,056.00
03.06	PINTURA BASE + ACABADO EN ESMALTE SILICONADO				
03.06.01	PAREDES METALICAS GALVANIZADO ACANALADO 1.5MM	M2	168.00	S/ 38.50	S/ 6,468.00
03.06.02	ARCOS Y COLUMNAS	M2	176.15	S/ 68.00	S/ 11,978.20
03.06.03	TECHOS METALICOS GALVANIZADO ACANALADO 1.5MM	M2	168.00	S/ 38.50	S/ 6,468.00

INCOVAL SAC

 Carlos A. Valera Quinones
 GERENTE GENERAL

04	SISTEMAS ELECTRICOS				
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE VULCANIZADO 14 AGW	M	80.00	S/ 8.50	S/ 680.00
04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFASICO - 14 LLAVES MONOFASICAS MENA 3R	UNID	1.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00
04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 25 AMP	UND	10.00	S/ 45.00	S/ 450.00
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 AMP. MONOFASICO	UNID	1.00	S/ 55.00	S/ 55.00
04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES LED 200 WATTS - >26,900 LUM AMBAR - 220 V (INCLUYE ACCESORIOS CAJAS, TUBOS, CABLE, ETC)	UNID	10.00	S/ 450.00	S/ 4,500.00
04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA (INCLUYE POZO A	GLB	1.00	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00
04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS METALICAS Y TOMA IP44 (EXTERNAS) (INC. ACCESORIOS. CABLE. ETC)	PTOS	3.00	S/ 55.00	S/ 165.00
COSTO DIRECTO					S/ 212,397.75
GASTOS GENERALES				25.00%	S/ 53,099.44
UTILIDADES				10.00%	S/ 21,239.78
SUB TOTAL					S/ 286,736.97
IGV				18.00%	S/ 51,612.65
PRESUPUESTO TOTAL					S/ 338,349.62


INCOVAL SAC
 Carlos A. Valera Quiñones
 GERENTE GENERAL

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20536581643	INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C.	07/11/2011	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	10/11/2011	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			