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SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y GESTION PATRIMONIAL

===
“Afio del Bicentenario de la consolidacion de nuestra Independencia y de la conmemoracion de las Heroicas Batllas de Junin y
Ayacucho”
FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
. ‘ __ (SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL| .
FORMATO miércoles, 21 de Febrero de 2024
1.2 AREA USUARIA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
1.3 DENOMINACION DE LA
ZONTRATACION CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DEL CAMINO
CARROZABLE TIPO TROCHA QUE UNE LOS CENTROS POBLADOS DE UNCHUS Y LLUPA DEL DISTRITO
DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH"
ACTIVIDAD DEL POI
1.4  VINCULADA A LA
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL 3
> pAC 1
1.6 PROYECTO DE Codigo
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad
2; INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO J
INFORME NRO 157-2024-MDI-
DATOS DEL Documento de =
2.1 REQUERIMIENTO requerimienito GDUyR/SGOP/JCMO-SG Fecha de recepcion 31/01/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la - Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version De oficla observaciones
REQUERIMlE’NTO POR  |Fecha de Ia tercera A Con motivo de
PARTE DEL AREA version DeficH observaciones
USUARIA Fecha de la cuarta . Con motivo de
version De/oficio observaciones
Fecha de la quinta . Con motivo de
version Deoficlo observaciones
2.3 SENALARSILA ol 5
CONTRATACION NO
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el érgano
encargado de las contrataciones, segun el
caso
2.4  SENALAR S| LA CONTRATACION SE
EFECTUARA POR ITEMS Sl NO X
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN s i %
PROCESO DE ESTANDARIZACION ! 0
Documento qe aprobacion de la Fecha de aprobacion
estandarizacion
2.6 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd |a Ficha Fecha de inicio de
de Homologacion vigencia
2.7 REQUERIMIENTO
Lo md«ga_dg §:.1\ii_s‘ui!&zAa}_enﬁe_!E_a_pjmwo 11l de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Cantidad de rCor]nunicacné:w clop la 5 Cantida Cocnlwu’rlzarce\?:hi)oxawl la
5 Cantidad total de Observaciones chalseremitioardiea F'cha de obsen es 5 2 ' Fecha de remision de
N? ltem ) N . T B usuarialas | remisiondela | . area usuaria las
observaciones formuladas por el . formuladas por los _ la comunicacion
0EC observaciones al comunicacion COVSEHOrES observaciones al
o requerimiento ProveEcore requerimiento
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observacionas
| I | 1 | [
Consignar una sintesis de las observaciones o
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“FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
‘ (SERVICIOS)
29 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacion de £ .
N Item | respuestas alas observaciones respuesta del area remision de la observaciones respuesta del area echade re.mlscgln de
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria a comunicacién
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis cle las respuestas a las observaciones
210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL ]
l3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL i . X
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles X Dolares! Otro: Senalar otra moneda
DE OBRA
MONTO
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las caracteristicas,
plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 16/02/2024 INDAGACIONES EN EL MERCADO 19/02/2024
4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Si X NO
1.- CONSTRUCTORA CC E.L.LR.L. CON RUC 20534157500
2.- GRUPO R&A CMAN S.A.C. CON RUC 20542156148 3.-HTC
CONTRATISTAS S.R.L. CON RUC 20533621768
4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) 3| NO X
De ser afirmativa la respu a posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 [SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S| NO v
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION S| NO X
De ser afirmativa la respussta (
5 C.P.C. CONSUELO MIRELLA ROMERO TERRAZAS
. MUMICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
Terrazas
Sub Gerente de Logistica y i6n Patrimonial
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENT L ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES —
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