
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA GONZALES ASACH
E.I.R.L.

20600386591 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 00:16:26

LA DEFINICION DE OBRAS SIMILAARES INDICA, NO GUARDA RELACION CON ESTIPULADO POR OBRAS
SIMILARES DE LA PAGINA 41, INDIQUE CUAL ES LA CORRECTA, YA QUE SON DESCRIPCIONES DE OBRAS
SIMILARES TOTALMENTE DISTINTAS
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 13.1. 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, En la pagina 38 de los terminos de referencia, la descripcion de la experiencia del postor difiere según la
pagina 41, factores de evaluacion, al respecto se uniformizara, y se tomara lo señalado en la ficha de homologacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se considerará obra similar a: las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento
y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o
servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA GONZALES ASACH
E.I.R.L.

20600386591 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 00:16:26

SOBRE LA METOLOGIA PROPUESTA. ¿ Generalidades
¿ Control de calidad
¿ Control de plazos
¿ Control del costo de ejecución de obra
¿ Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional
SE CONSULTA SI SE VALORARA AL POSTOR EN FUNCION AL DESARROLLO DE LOS ITEMS QUE SE
MENCIONAN EN LAS BASES
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se ACLARA que el factor de evaluación ¿Metodología propuesta¿, el comite ha establecido el contenido
mínimo y las pautas para el desarrollo de la metodología
propuesta, en función de las particularidades del objeto de la convocatoria.
Dicho lo anterior, cabe señalar se puede apreciar que las mismas bases y muy claramente que el
requerimiento del comité de selección, es que en primer término el postor en su
propuesta incluya un análisis básico para desarrollar la metodología propuesta,
a través de una Estructura Desglosable de Trabajo, con los alcances de
la supervisión en el control de obra y gestión de riesgos, análisis de los tiempos
de ejecución (cronograma), la gestión de costos (control económico del
presupuesto) y la calidad en la ejecución del proyecto (impacto esperado),
entonces tenemos que dicha precisión que está incluida en las bases integradas,
quedando a consideración del postor si las proyecta como parte de su propuesta
a fin de que el comité de selección verifique si al menos ha desarrollado un
análisis tomando en cuenta los rubros antes señalados vinculada al objeto de la
presente contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

UNION DE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - UNION DE CONSULTORES S.A.C.

20519339154 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:15:59

Se solicita que la formación académica sea ampliada para el plantel profesional clave, considerándose adicionalmente las
siguientes formaciones:

Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional: Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Electrónico,
Ingeniero Industrial, Ingeniero Ambiental

Especialista Ambiental : Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental y de recursos naturales

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 B.2 41
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 - Ley de Contrataciones del Estado, Principios ¿ Eficacia y Eficiencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE. Según la ficha de homologacion El Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional, se
validara las formaciones academicas de: INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO
INDUSTRIAL, O INGEBIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO
CIVIL                                                                     PARA EL INGENIERO AMBIENTAL se validara las siguientes
formaciones academicas: INGENIERO  AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE cosiderara formacion academica                                                                       INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL:  INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL, O INGEBIERO
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL           PARA EL
INGENIERO AMBIENTAL:INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE
MECANICA DE FLUIDOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTILLAN TORRES HUGO RAUL

10200154423 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:51:17

SE OBSERVA QUE EN LA ESPECIALIDAD AMBIENTAL EN SU PERFIL NO SE CONSIDERA DE ACUERDO A LA
FICHA DE HOMOLOGACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL, DONDE MENCIONA QUE
PUEDEN SER: Especialista Ambiental, Considera Ingeniero o Ambiental o Ingeniero ambiental y de recursos Naturales o
Ingeniero de recursos naturales o ingeniero  Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero mecánica de Fluidos, POR LA
TRANSPARENCIA Y MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE SOLICITA SE SIRVAN ACOGER NUESTRA
OBSERVACION
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 13.2 A 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Resol. Ministerial N° 249-2020-vivienda, Vulnera la Ficha de homologación, anexo a dicha Resolucion
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, para EL INGENIERO AMBIENTAL se validara las siguientes formaciones academicas: INGENIERO
AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O  INGENIERO DE RECURSOS
NATURALES O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE MECANICA DE FLUIDOS, esto en
razon a la ficha de homologacion del PNSR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE COSIDERARA LA FORMACION ACADEMICA DEL INGENIERO AMBIENTAL:INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O  INGENIERO DE RECURSOS NATURALES O
INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE MECANICA DE FLUIDOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

Se solicita al Comité de Selección o área usuaria, para confirmar que la Declaración jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3), se describirá
el plazo de 180 o 125 días calendarios.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III II 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. ítem A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el plazo seran de  180 dias calendarios, esto se fundamenta con la estructura de costo de la supervision.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

Se solicita al Comité de Selección o área usuaria, para confirmar que el plantel técnico para la ejecucion de obra será
distinto al plantel clave del informe situacional de obra y examen especial de la obra del 22/09/2022 al 13/12/2022, a
razón que no puede existir traslapes de ambos planteles y que la participación es al 100%
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III IV 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

se Aclara, que efectivamente el personal clave sera el mismo para toda actividad relacionada a la obra. Cabe mencionar
que el informe situacional de obra y examen especial de la obra del 20/09/22 al 13/12/2022, es un entregable
directamente relacionada a las labores de supervision.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

Se solicita al Comité de Selección o área usuaria, para confirmar si es OBLIGATORIA presentar la declaración jurada de
no estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de ser deberá colocarse en la
Admisibilidad, calificación y/o evaluación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III XIII 37
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

La acreditación es opcional .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

El comité de selección y el área usuaria, propone dos tipos de definición de obras similares, siendo el correcto la
definición de obras similares de la Ficha de Homologación aprobada mediante Resolución Ministerial N° 249-2020-
VIVIENDA, en tal sentido deberá eliminarse la definición Construcción, Instalación, ampliación, mejoramiento, cambio,
Rehabilitación o la Combinación de algunos de los términos anteriores en obras publicas o privadas de agua potable y/o
plantas de tratamiento y/o saneamiento y/o alcantarillado).

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 13.1 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, En la pagina 38 de los terminos de referencia, la descripcion de la experiencia del postor difiere según la
pagina 41, factores de evaluacion, al respecto se uniformizara, y se tomara lo señalado en la ficha de homologacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se considerará obra similar a: las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento
y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o
servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

El comité de selección y el área usuaria, VULNERAN el perfil del plantel profesional clave para la supervisión de la
ejecucion de obra de saneamiento en el ámbito rural con BOMBEO, para el procedimiento de selección por adjudicación
directa, en relación a la Ficha de Homologación aprobada mediante Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, en tal
sentido solicitamos la inclusión del ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO, a razón que en la obra existe sistema de
bombeo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 13.2 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge  , según Resolución N°249-2020-Vivienda del Ministerio de Vivienda, construcción  y Saneamiento (MVCS),
aprueba once Fichas de Homologación  de requisitos de calificación "Perfiles profesionales  de proyectos  de saneamiento
l para el ámbito rural ", el perfil profesional  del personal clave para la supervisión  de la ejecución  de obra  de
saneamiento  en el ámbito  rural con bombeo  para el procedimiento  de selección  por adjudicación  simplificada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ingeniero Electromecánico: Ingeniero electromecánico o ingeniero mecánico electricista , ingeniero electricista o ingeniero
mecánico eléctrico
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

El comité de selección y el área usuaria, deberán corregir el porcentaje que acredite el de mayor experiencia al 80%, a
razón que el porcentaje mínimo de uno de los consorciados es del 20%. (no existe razonabilidad de la distribución de
porcentajes de los consorciados en las bases)
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III XIV 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge  , De acuerdo con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede establecer un
número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación. Asimismo, puede establecer un porcentaje
mínimo de participación de cada consorciado, así como que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia
cumpla con un determinado porcentaje de participación. De acuerdo con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento,
el área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

Se solicita al Comité de Selección o área usuaria, para confirmar cual de los cuadros se utilizara para el anexo n° 06, el
cuadro general (incluido el total de la supervisión y liquidación de 235,826.31 soles) o el cuadro desagregado (donde
supervisión tiene un costo de 217,826.31 soles y de la liquidación de obra de 18,000.00 soles)

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico VI ANEXO N° 6 66
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se considera el tiempo de servicio de supervicion de la obra por TARIFAS y el la liquidacion de Obra a SUMA
ALZADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

16/02/2023 08:41Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

Se solicita al Comité de Selección o área usuaria, para confirmar si el plantel clave del informe situacional de obra y
examen especial de la obra del 22/09/2022 al 13/12/2022, es una prestación accesoria, en caso de ser  se solicita el
modelo de la oferta económica.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico VI ANEXO N° 6 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO ES UNA PRESTACION ACCESORIA Y SERA UN ENTREGABLE CONSIDERADO A SUMA
ALZADA DENTRO DEL ANBEXO 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

16/02/2023 08:41Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

Se solicita al Comité de Selección o área usuaria, para confirmar si el numero de periodos de tiempo será en días o
meses, a colocar en el anexo n° 06.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico VI ANEXO N° 6 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

SEA ACLARA, Al respecto se debera considera el tiempo de servicio de supervision de la obra en dias calendarios por
TARIFAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

16/02/2023 08:41Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

Se solicita al Comité de Selección o área usuaria, para confirmar si el periodo o unidad de tiempo será en DIA o MES, a
colocar en el anexo n° 06.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico VI ANEXO N° 6 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

SEA ACLARA, Al respecto se debera considera el tiempo de servicio de supervision de la obra en dias calendarios por
TARIFAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

16/02/2023 08:41Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

Se solicita al Comité de Selección o área usuaria, para confirmar si el valor total de la oferta económica será en números
y letras, a colocar en el anexo n° 06
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico VI ANEXO N° 6 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

 Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL POSTOR QUE SE VALIDARA EN NUMEROS, adicionalmente lo puede considera en letras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KEXA S.A.C.

20568756038 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:41:06

Se solicita al Comité de Selección o área usuaria, para confirmar la moneda se colocara SOLES o SOL, a colocar en el
anexo n° 06.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico VI ANEXO N° 6 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 L.C.E. item A, B Y C
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL POSTOR QUE SE VALIDARA EN SOLES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

20447927960 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:44:10

los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 180 días calendarios
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, en embargo, en los términos de referencia indican
que el plazo será por el saldo de ejecución (125 días calendario). La cual es concordante con el presupuesto analítico de
supervisión. En tal circunstancia solicitamos aclarar y(o uniformizar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.8 a 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SALDO DE PLAZO DE EJECUCION ES 125 DIAS CALENDARIOS  POR  SISTEMA DE TARIFAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

20447927960 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:44:10

El sistema de contratación definido es por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratación respectivo, eso implica que no será materia de la contratación la liquidación del contrato de la obra, la cual
debe regirse por el sistema a suma alzada. Solicitamos corregir y/o aclarar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.8 a 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, Al respecto considerar para los tres entregables servicio de supervicion de la obra en el sistema de
TARIFAS,  la liquidacion de Obra a SUMA ALZADA y el  informe situacional de obra y examen especial de la obra del
22/09/2022 al 13/12/2022 a SUMA ALZADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

20447927960 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:44:10

Se ha considerado una retención del 20% para el cumplimiento de la formulación y/o revisión de la liquidación del
contrato de la obra, este procedimiento no regulado en la normatividad, colisiona con las condiciones contractuales, toda
vez que el sistema de pago de la parte de la liquidación es a suma alzada y la garantía de ejecutarse es la garantía de fiel
cumplimiento a mantener hasta el consentimiento de mencionada liquidación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3 A 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva Nro. 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge  , parcialmente , Sobre el particular, el artículo 149 del Reglamento establece que ¿Como requisito
indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del
mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta
la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en caso de bienes, servicios en general y
consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

20447927960 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:44:10

Se ha determinado la siguiente relación para la consignación del 40 puntos: M > [0.5] veces el valor referencial y < [1.0]
veces el
valor referencial: Dicha relación contraviene a lo dispuesto en las bases estándar aprobado mediante Directiva Nro. 001-
2019-OSCE/CD, toda vez que al haberse determinado como requisito de calificación un valor de 1 vez el valor referencial,
M debe superar dicho monto y, el mayor puntaje a consignar debe subir hasta la posibilidad de 3 veces el valor
referencial, solicitamos se corrija para evitar nulidades.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 A 45
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva Nro. 001-2019-OSCE/CD, Resolución Nº 165-2023-TCE-S4
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, en RAZON a lo estipulado en LAS BASES ESTANDAR, donde ESTABLECE LIMITES MINIMOS Y
MAXIMOS EN CUANTO A LOS FACTORES DE EVALUACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

20447927960 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:44:10

La metodología propuesta no se ha precisado de manera objetiva las pautas para el desarrollo de la metodología
propuesta, tal como se establece en las bases estándar aprobadas por el OSCE, toda vez que solo se habría indicado el
contenido mínimo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 A 45
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva Nro. 001-2019-OSCE/CD, Resolución 4197-2022-TCE-S2
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se ACLARA que el factor de evaluación ¿Metodología propuesta¿, el comite ha establecido el contenido
mínimo y las pautas para el desarrollo de la metodología
propuesta, en función de las particularidades del objeto de la convocatoria.
Dicho lo anterior, cabe señalar se puede apreciar que las mismas bases y muy claramente que el
requerimiento del comité de selección, es que en primer término el postor en su
propuesta incluya un análisis básico para desarrollar la metodología propuesta,
a través de una Estructura Desglosable de Trabajo, con los alcances de
la supervisión en el control de obra y gestión de riesgos, análisis de los tiempos
de ejecución (cronograma), la gestión de costos (control económico del
presupuesto) y la calidad en la ejecución del proyecto (impacto esperado),
entonces tenemos que dicha precisión que está incluida en las bases integradas,
quedando a consideración del postor si las proyecta como parte de su propuesta
a fin de que el comité de selección verifique si al menos ha desarrollado un
análisis tomando en cuenta los rubros antes señalados vinculada al objeto de la
presente contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

16/02/2023 08:41Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KRAIS INGENIEROS E.I.R.L.

20605864491 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:20:24

EN EL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA NO ESTABLECE EL PLAZO DE
LIQUIDACION DE OBRA. ESPECIFICAR SI ESTE PLAZO ESTA CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAZO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1.8 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA EL PLAZO DEL SERVICIO ES DE 125 DIAS CALENDARIOS UN SISTEMA DE PAGO POR TARIFAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

3
AS-SM-3-2022-CS/MDP-3

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÒN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO
DEL DISTRITO DE PAZOS -PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KRAIS INGENIEROS E.I.R.L.

20605864491 09/02/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:25:20

B. METODOLOGÍA PROPUESTA - Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría
de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: Generalidades
¿Control de calidad
¿Control de plazos
¿Control del costo de ejecución de obra
¿Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional
 ESPECIFICAR CUALES SON LOS CRITERIOS A TOMAR PARA LA EVALUACION DE CADA COMPONENTE DE LA
METODOLOGIA Y CUAL SERA EL PUNTAJE DESTINADO A CADA UNO PARA OBTENER EL TOTAL DEL PUNTAJE
PROPUESTO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B 47
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se ACLARA que el factor de evaluación ¿Metodología propuesta¿, el comite ha establecido el contenido
mínimo y las pautas para el desarrollo de la metodología propuesta, en función de las particularidades del objeto de la
convocatoria.
Dicho lo anterior, cabe señalar se puede apreciar que las mismas bases y muy claramente que el requerimiento del
comité de selección, es que en primer término el postor en su propuesta incluya un análisis básico para desarrollar la
metodología propuesta, a través de una Estructura Desglosable de Trabajo, con los alcances de la supervisión en el
control de obra y gestión de riesgos, análisis de los tiempos de ejecución (cronograma , organización y progrmación ) , la
gestión de costos (control económico del presupuesto) y la calidad en la ejecución del proyecto (metodologia para el
control de calidad). entonces tenemos que dicha precisión que está incluida en las bases integradas, quedando a
consideración del postor si las proyecta como parte de su propuesta a fin de que el comité de selección verifique si al
menos ha desarrollado un análisis tomando en cuenta los rubros antes señalados vinculada al objeto de la presente
contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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