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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

RAUIDAD mm”dz
S CAJAY %

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2023-MDC/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO

DEPORTIVO DEL CASERIO DE HUAYOCHACA, DISTRITO
DE CAJAY DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH?”, con cdodigo unico de
inversiones N°2597266

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

@
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Cajay

RUC N° 20166604347

Domicilio legal . Av. Pedro Aguirre S/N Cajay — Huari - Ancash
Correo electrénico: . logisticamunicajay2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO DE HUAYOCHACA,
DISTRITO DE CAJAY DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”,

con codigo Unico de inversiones N° 2597266.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 486,034.13 (Cuatrocientos Ochenta Seis Mil Treinta y Cuatro
con 13/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 05 de julio de 2023.

Valor Referencial

Limites®

(VR) Inferior

Superior

S/ 437, 430.72

S/ 534,637.54

S/ 486,034.13 (Cuatrocientos (Cuatrocientos Treintay | (Quinientos Treinta 'y

Ochenta Seis Mil Treinta'y Siete Mil Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos
Cuatro con 13/100 soles) Treinta con 72/100 Treinta y Siete con
Soles) 54/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Resolucién de Gerencia
Municipal N° 240-2023/MDC-
GM, de fecha 28/11/2023.

Resolucién de Gerencia
Municipal N°233-2023/MDC-

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

GM, de fecha 10/11/2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder P

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 — 18 Recursos Determinados - Canén y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y
Participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Cajay

Recoger en . Area de Logistica y Control Patrimonial, sito en Av. Pedro Aguirre
S/N Cajay — Huari - Ancash.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00

técnico Digital: S/ 5.00
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1.10.

1.11.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo.

- Cadigo Civil

- Directivas emitidas por el OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

0 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Cajay, sito en la Av. Pedro Aguirre S/N palacio de la municipalidad Distrital de Cajay, en el horario
de 08:00 horas a 16:00.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?
No se entregara adelantos

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

25
T
=

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY =
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL S

DIVISION DE OBRAS, MANTENIMIENTO, SUPERVISION Y LIQUIDACION =

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA INVERSION
PREVIA CERTIFICACION PRESUPUESTAL, DENOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO DE
HUAYOCHACA, DISTRITO DE CAJAY DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CUI N° 2597266

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION )
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO DE
HUAYOCHACA, DISTRITO DE CAJAY DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CUI N° 2597266

2. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad del presente proyecto es mejorar el servicio de practica deportiva para los pobladores de

Cajay y alrededores, con el propésito de llevar el deporte a la mayor cantidad de la poblacion en edad
de practicar dicho deporte.

Para este fin la Municipalidad Distrital de Cajay ha previsto la contratacion de la ejecucion de obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO DE HUAYOCHACA, DISTRITO DE CAJAY DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI N° 2597266

Es también de interés publico promover la practica deportiva y recreacional del pueblo de Huayochaca,
aspectos que se tomaran en cuenta para la ejecucion del proyecto.

3. ANTECEDENTES

Los pobladores de la localidad de Huayochaca solicitaron a la municipalidad solicitaron a la
municipalidad distrital el mejoramiento del complejo deportivo, debido a que no cuenta con ambientes
suficientes para el desarrollo de las actividades deportivas.

Atendiendo los requerimientos de la poblacion, la municipalidad de Cajay elaboré el expediente técnico
del proyecto de inversion.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objetivo central del proyecto es proporcionar una adecuada prestacion del servicio de practicas
deportivas en la localidad de Huayochaca, distrito de Cajay, provincia de Huari, departamento de Ancash.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO DE HUAYOCHACA, DISTRITO DE CAJAY DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI N° 2597266
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e Dotar de una infraestructura acore a los requerimientos tecnicos y normativa vigente, en base
al tipo de proyecto a plantear.

e Brindar las comodidades a la poblacion beneficiaria, con el mejoramiento de la
infraestructura.

e Recuperacion de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y/o recreativas.

5. NORMAS Y REGLAMENTOS

/\Aﬁm
// 2
1 e,

Constitucion politica del Per.

Ley N° 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades.

Ley N° 31638 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, modificado por Decreto
Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo
N° 162-2021- EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF (en
adelante REGLAMENTO).

Decreto Legislativo N° 1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas”

Ley N° 1252 - Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
modificado con D.L. N° 1432.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-
EF, modificado con D.L. 1432.

Ley N° 27444 - L ey de Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Pablica.

Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento Nacional de Construcciones.

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo’

D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Ley 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de elementos
de apoyo para personas con discapacidad.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Cédigo Civil.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obra”,
modificado por la Resolucion 018-2017-OSCE/CD.
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Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”
Directivas y pronunciamientos del OSCE.

RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2" y sus modificatorias
Normas Vigentes Relacionas al Objeto del Proyecto.

6. MORMAS TECNICAS

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Reglamento de Metrados - R.D. N- 073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC.

Ley N° 29783. de Seguridad y Salud en el Trabajo

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

Normas de DIGESA.

Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

Norma E 060 - Concreto Armado (Actualizado al 2009).

Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones.

Norma E - 030 - Disefio Sismo resistente (Actualizado en el 2016).

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14 - Manual de Ensayo de Materiales.

R.D. N° 20-2011-MTC714 - Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

R.D. N° 22-2013-MTC/14 - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013.
Norma G - 050, Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

7. METAS FISICAS.
» Construccion de 68.05 metros lineales de infraestructura para drenaje pluvial exterior,

Instalacién de 676.04 m2 Grass Sintético,

Instalacion de 2 und. de Arcos,

Construccion e Instalacion de 1 puerta principal y Construccion e Instalacion de 2 puerta auxiliar.
Construccion de 432.94 m2 de Cerco Perimétrico con estructuras de malla olimpica Galvanizada
N°12 con cocada de 2" X 2"; con marco y angulos de soporte 1 1/2" x 1 1/2x 1/8" y poste de tubo
de F°G° @ 4" x 2mm.

Muro perimetral de tabique de albafiieria dde 5.12 m2

Construccion de 11.43 m2 para servicios higiénicos

Construccion de 27.33 m2 ambiente (cocina y sala star)

Construccion de 82.83 m2 de tribunas

Construccion de 125.50 m2 de veredas.
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> Construccion de 18.85 m2 para losa de pavimento para el patio
» Construccion de 25.90 ml de muro de contencion de concreto simple, concreto fe=175 kg/cm2
> instalacion de 131.34 m2 de instalacion de cobertura de calaminon tr-4

8. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 486,034.13 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Treinta y Cuatro

con 13/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre del 2023. El
Proyecto consiste en una Gnica etapa, que comprende la ejecucion y liquidacion de la obra, la cual
estara a cargo del postor adjudicado, y se ejecutara segun el Expediente Técnico aprobado.

iTEM |DESCRIPCION COSTO(:I?RC'AL
1 COSTO DIRECTO 331,365.35
2 GASTOS GENERALES (14.301870%) 47,391.44
3 UTILIDAD (10.00% CD) 33,136.54
4 SUB TOTAL 411,893.33
5 IGV 18% 74,140.80
6 PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 486,034.13

9. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo para ejecutar la obra es de Sesenta (60) Dias Calendario, incluido la capacitacion, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra
(el computo incluye dias hébiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde el dia
siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos en el Articulo 141°, 142° y el numeral
176.1 del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las condiciones a que
se refiere el numeral 176.1, deberan ser cumplidas dentro los quince (15) dias contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato.

10. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion del presente proceso de seleccion se debera de realizar a SUMA ALZADA.
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12.

13.

14.

. MODALIDAD

Por contrata

PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA
FINANCIAMIENTO:

La fuente de financiamiento corresponde a los Recursos Determinados, asignados a la Municipalidad
Distrital de Cajay.

ACTIVIADES:

Actividades previas a la ejecucion de obras:

% El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara
la obra materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe
realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo
posterior por diferencia en los metrados o cualquier omision en su propuesta.

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de

Ingenieros del Perd, el cual tendra a su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo,

debe dejar expresa constancia que la remuneracion de este profesional es de su

exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio
de su profesion.

% El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos,
materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos.
Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la
obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

% Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
sefialadas en el Expediente Técnico de Obra.

% Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad
verifique y exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista,
establecidas en el contrato y sus anexos.

% Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expediente
Técnico de obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los
disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayo de resistencia de concretos,
ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo
condiciones especiales, verificacion de niveles, Benchmark, (B.M.). Verificacion de la
existencia de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos.

% Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de
acuerdo al expediente técnico y normas técnicas de calidad.

3
o
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Actividades durante la ejecucion de obras:
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Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la
obra, emitiendo un informe de revision de expediente técnico con las recomendaciones
y las medidas a adoptar para la buena ejecucion de los trabajos, estableciendo los
calendarios de programacién y avance de obra, equipos y adquisicion de materiales,
entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el
acta respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra, para
o cual el responsable de la entidad ya habra generado los accesos para el supervisor
de obra y el residente de obra. En este cuaderno se anotara las indicaciones, érdenes,
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren
convenientes para la ejecucion de la obra.

La entidad habilitara el cuaderno de obra digital, asimismo crearé los usuarios para el
supervisor de obra y residente de obra, siendo los Unicos responsables para registrar
en el cuademno de obra digital. Por otro lado, los usuarios que acceden y visualizan el
cuaderno de obra digital son: Monitor de Obra, Funcionario de Control, Fiscalizacion y
Seguimiento (Contraloria General de la Replblica, del Congreso de la Republica, del
Ministerio de Economia y Finanzas y de otras Entidades del Estado), funcionario del
OCI de la Entidad y funcionarios-usuarios del OSCE), segun lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 191° y la Directiva N° 009-
2020-OSCE/CD.

Nota: Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del
procedimiento de seleccion de la contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion
para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no
haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por
cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva.
La Direccién del SEACE se pronuncia sobre la solicitud en un plazo maximo de cinco

(5) dias habiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, la Entidad
debe registrar las imégenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la
funcionalidad implementada para dicho efecto, en el plazo méximo de diez (10) dias
habiles del mes siguiente. El registro se efectia desde el asiento de apertura hasta el
asiento de cierre.

En la fecha de entrega del terreno, el residente, apertura el cuaderno de obra digital.
Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el
plantel ofertado, seglin lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
N° 30225 Articulo 192°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y ejecutar la obra de acuerdo a
las Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado,
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efectuando los respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y
puntos de referencia.

< Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la
obra, optimizando el uso de recursos de equipo mecénico, materiales y mano de obra.

% Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de
custodia de los bienes de la obra a su cargo.

< Mantener la informacion técnica - econémico debidamente registrado y actualizado,
cumpliendo con los plazos establecidos para su presentacion.

< Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre
la ejecucion de la obra.

% Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obray
ampliacion de plazo, si corresponde.

< Elresidente tomar4 en cuenta e implementara las 6rdenes impartidas por el inspector
o supervisor a través del cuaderno de obra.

% El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, segin lo establecido
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.

< Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el
desarrollo de la obra.

< Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las
disposiciones de la base legal de su contrato.

< El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances
parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

% En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada
ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto
de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor
ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un
nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se
garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

15. MEDIDAS DE CONTROL:
Areas que supervisan:
Supervisor de Obra contratado por la Municipalidad Distrital de Cajay, quien coordinara con
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Jefatura de la Division de Obras,
Mantenimiento, Supervision y Liquidacion.

Areas que coordinaran con el contratista:
Supervisor de Obra contratado por la Municipalidad Distrital de Cajay, la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y la Jefatura de la Division de Obras, Mantenimiento, Supervision
y Liquidacion.
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Area que brindara la conformidad:
La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en el supervisor de obra y la
Jefatura de la Division de Obras, Mantenimiento, Supervision y Liquidacion con el visto
bueno de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Cajay.

16. DISPONIBILIDAD DE TERRENO.
LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a

efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al
numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que
en los Anexos del expediente técnico se adjuntan para el desarrollo del proyecto de inversion.

17. VALORIZACION Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y seran elaboradas y

presentadas el ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El plazo méximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la Municipalidad
Distrital de Cajay, sera de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en la fecha no posterior al dltimo dia de tal mes.

Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en dos (02) originales y una (01) copia,
acompaiiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por la Supervision, en concordancia con los requisitos exigidos por
la Entidad.

el Contratista, debe elaborar y presentar a la Supervision, la valorizacién de obra, de acuerdo a los
contenidos indicados en el articulo 194° del RLCE.

Nota: A ser el sistema de contratacion a Suma Alzada se debera de considerar lo estipulado en el numeral
194.3 del Art. 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

18. ESTRUCTURA DE VALORIZACION

|.  DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR
Il. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

2.1.  Cuadro Resumen de Pago al Contratista

2.2. Factura Emitida por El Contratista
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3.15.

3.16.
317.
3.18.

3.19.

3.20.
3.21.

3.22.

2.3. Carta de Autorizacion de Abonos al CCl

24. Cuenta de detracciones

2.5.  Cuadro de control Financiero.

2.6. Copia del DNI Del Representante Legal

2.7.  Copia de Contrato de Obra (de ser el caso, anexar adenda, resolucion
de aprobacion de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, etc.)

2.8. Copia del Contrato del Consorcio (De corresponder)

2.9. Copia RNP Vigente del Contratista (Todos los consorciados, de
corresponder)

Ill. DOCUMENTOS TECNICOS:

3.1, Ficha de Identificacion de Obra.

3.2. Informe del Residente de Obra

3.3. Informe de los Especialistas Ofertados (panel fotografico con la
presencia de los especialistas correspondientes).

34. Metrados Ejecutados en el Mes

3.5.  Memoria Descriptiva Valorizada

3.6. Resumen de valorizaciones tramitadas

3.7.  Resumen de valorizacion de obra.

3.8. Valorizacion de obra.

3.9. CurvaS.

3.10. Cuadro de reajuste de precios.

3.11. Calculo de amortizacion por adelanto directo y adelanto por materiales.
(De corresponder)

3.12. Copia de la Férmula Polinémica (segun Expediente Técnico).

3.13. Copia de los indices unificados del Diario “El Peruano”.

. Copia de los resultados de los ensayos (disefio de mezcla, mecénica de

suelos, ensayos de resistencia a la comprension de concreto, certificado
de calidad de tuberias y accesorios, informe técnico de prueba hidraulica
e impacto ambiental) de corresponder.

Copia del calendario de avance de obra programado actualizado al inicio
de obra (aprobado por el supervisor).

Calendario de avance de obra valorizado actualizado vs. ejecutado
Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada).
Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de
ampliacion de plazo).

Calendario de Adquisicion de Materiales (de corresponder)

Copias del cuaderno de obra.

Fotografias de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo
del informe (con la presencia de los especialistas que figuran en el
contrato de ejecucion).

Plan de sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional en la
ejecucion de obra (solo en la 1ra valorizacion, anexar aprobacion del
supervisor de obra).
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3.23. Plan de monitoreo arqueolégico aprobado por el MINCUL (solo en la 1era
valorizacion, Anexar resolucién de aprobacion de PMA).

3.24. Copia de los resultados de los ensayos de laboratorio y protocolos de
control (supervisor debe efectuar la interpretacion de resultados).

3.25. Certificados de garantia de los materiales usados en la obra.

IV. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

4.1. Copia de Carta Fianza Vigente O REMYPE més carta de acogimiento
para la retencion de fiel cumplimiento (De corresponder)

4.2. Calculo de Retencion del 10% - Fiel Cumplimiento

4.3. Garantia por Adelanto Directo (De corresponder)

4.4. Garantia por Adelanto de Materiales (de corresponder)

45. Copia de capacidad de libre contratacion de consorciados (de
corresponder)

4.6. Copia de la designacion del residente y especialistas ofertados.

4.7. Copia del compromiso del residente y especialistas ofertados.

4.8. Copia del contrato de residente y especialistas ofertados

4.9. Copia del certificado de habilidad del residente.

4.10. Planos de replanteo, seglin avance.

4.11. Copia de acta de entrega de terreno.

4.12. Copia de acta de inicio de obra

4.13. Copia de informe de revision de expediente técnico.

4.14. Consolidado de cartas remitidas a la entidad y supervision

4.15. Copia de los pagos de las obligaciones del contratista (SCTR,
CONAFOVICER, SENCICO, ONP, ESSALUD vy otros de acuerdo a los
gastos generales).

4.16. CD de la valorizacion incluyendo fotos y videos.

19. FORMAS DE PAGO.
El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucién de obra,

la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma. La Jefatura de la Division
de Obras, Mantenimiento, Supervision y Liquidacion, con el visto bueno de la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, a través del Supervisor de Obra, verificara dicha valorizacion y otorgara
la conformidad de servicio, y derivara todo lo actuado a la Gerencia Municipal para su tramite
correspondiente.

La Entidad evaluaré la valorizacion de obra, dentro de un plazo de diez (15) dias calendarios de
recepcionado el informe de valorizacion, en caso de cumplir con el sustento técnico, se emitira la
conformidad de pago, en su defecto de existir observaciones seran remitidas a la Supervision quien,
en coordinacién con el Contratista, deberan subsanar dentro de los dos (02) dias calendarios, y
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presentarlo ante la Entidad, quien, dentro de cinco (05) dias habiles, debera emitir la conformidad de
pago, en caso de persistir alguna observacion seran sujetas a penalidades.

PENALIDAD POR MORA

Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecucion de prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD, aplicara al Contratista una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de
los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la liquidacion final; o si fuese necesario
se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, en concordancia
con los articulos 161° y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los
casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calcularé de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria = ---—---=ss=mmmmmmmmmmmmeneee

F x plazo vigente en dias

Dénde: F tiene los siguientes valores:
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de Cajay, podra
resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra requerida y la
causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el Reglamento.

OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
documentos del procedimiento de seleccion pueden establecerse penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o
mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual
se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la
penalidad por mora, las mismas que son las siguientes:

Asimismo, la Entidad ha considerado ofras penalidades segiin lo establece el articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto
del contrato, se describe en la siguiente tabla:
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profesional clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias

Una (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el

Penalidades

N° Suput?stos G pitesicn: Forma de célculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal del plantel

Segun informe  del
Supervisor o Inspector
de la Obra, JDOMSyL

calendario, de conformidad con las . O SGDUR segln
I . plazo previsto.

disposiciones establecidas en el corresponda.

numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento.

En caso culmine la relacion

contractual entre el contratista y el Segun informe  del

personal ofertado y la Entidad no

(0.5 UIT) por cada dia

Supervisor o Inspector

2 haya aprobado la sustitucion del|{de ausencia  del|de la Obra, JDOMSyL
personal por no cumplir con la|personal en obra. O SGDUR  segun
GBS0 experiencia y calificaciones corresponda..
:/,f ye B° \\ \ requeridas.
S \’b ~ . ) 0.5 UIT por cada dia Segun‘ ionm-de
: Si el contratista No cumple con o omsonda B Supervisor o Inspector
3 proveer con el personal establecido de la Obra, JDOMSyL
. personal en obra de f
en su propuesta Técnica R O SGDUR  segln
forma individual.
corresponda.
Por no implementar medidas de
seguridad en obra y proteccion del
medio ambiente (su aplicacion o
corresponde al incumplimiento por | Uno por mil (1/1000) gegun. mforlme ?el
parte del contratista a la falta de UpBIVECID nspaer
4 del monto del contrato de la Obra, JDOMSyL

condiciones de seguridad en el area

por cada dia de

de trabajo como: sefializacion de las | incymplimiento O SGDUR  segin
areas de desplazamiento  del corresponda.
personal que labora y de los
transelntes, delimitacion de las areas
de  trabajo, colocacion  de
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sefializaciones preventivas visuales y
auditivas, mitigacion de los agentes
contaminantes del ambiente durante
la ejecucion de los trabajos. Que son

necesarios para mantener la
seguridad y salud de los trabajos y
poblacion  afectada durante la

ejecucion de la obra).

Si el contratista no realiza las pruebas
y ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y
las dosificaciones.

Uno por mil (1/1000)
del monto del contrato
por cada dia de
incumplimiento

Segin informe  del
Supervisor o Inspector
de la Obra, JDOMSyL
O SGDUR  segln
corresponda.

Por no contar los trabajadores con los
respectivos implementos de
seguridad a fin de evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general.

(su aplicacion  corresponde  al

Uno por mil (1/1000)

Segun informe  del

incumplimiento  por  parte  del Supervisor o Inspector
contratista a la fata de|del montodel contrato | % Obra, JDOMSyL
implementacion de equipos de|Por cada dia de| o0 segin
seguridad  personal a  sus|incumplimiento. corresponda.
trabajadores como: casco, guantes,
chalecos, uniforme, zapatos., lentes,
mascarillas y otros equipos que
resulten necesarios su utilizacion por
parte del trabajador para la ejecucion
de determinadas partidas.
Por presentar valorizaciones de obras

Segun informe  del

y/o metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion

Supervisor o Inspector
de la Obra, JDOMSyL

actos que ocasionen pagos indebidos | presentada. O SGDUR  segin
0 no encuadrados en las corresponda.
disposiciones vigentes, sin perjuicio
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de las acciones legales que pudieran
corresponder.
Segin informe  del
Si el contratista ejecuta adicionales Supervisor o Inspector
8 de obra sin contar con la aprobacion | 1 UIT por ocurrencia | de la Obra, JDOMSyL
| de la entidad. O SGDUR seglin
corresponda.
; ; Segun informe del
2:1e:arezltc)ignti:;u?]breasrtl:b?:cr;naer;e(: (0.5 UIT) por cada dia | Supervisor o Inspector
9 ; s de ausencia del|de la Obra, JDOMSYL
Articulo 179° del Reglamento de la 4
Ley de Contrataciones del Estado. RS et r(;)orrejrfc;)?lg: s
B Si el contratista no presenta la T ——
e :'7?*1\ reprogramacion de sus trabajos |Uno por mil (1/1000) Superviscr o Inspecior
S/ o R N2\ 10 cuando el supervisor lo requiera | del monto del contrato de la Obra, JOOMSyL
i % Bl como consecuencia del atraso en el [por cada dia de 0 SGDLjR seqlin
\g, cumplimiento  del  cronograma | incumplimiento. ——
vigente. )
Si el contratista no cumple con
entregar el calendario programado
valorizado adecuado a la fecha de
inicio de plazo contractual. El plazo Uno por mil (1/1000) Segin informe del
~ de entrega sera de 48 horas y se D . Supervisor o Inspector
11 | contabilizara a partir del cumplimiento oo e ol i de la Obra, JDOMSyL
de las exigencias indicadas en el ———— O SGDUR  segln
articulo 176° del Reglamento de la ) corresponda.
Ley de Contrataciones del Estado. La
multa es por cada dia de atraso en la
presentacion.
Si el contratista no presenta las|yno por mil (1/1000)
valorizaciones a la entidad dentro de | de| monto del contrato | Segin  informe ~ del
12 o plazos estipulados en ellpor cada dia de |Supervisor o Inspector
Reglamento de la Ley de incumplimiento. de la Obra, JDOMSyL
Contrataciones del Estado. y otros
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CALAY

documentos e informes especiales en O SGDUR segun
los plazos fijados por el area usuaria. corresponda.
Si el contratista presenta | Uno por mil (1/1000) Segun. oos sl
o . Supervisor o Inspector
valorizaciones de obra, incompletos | del monto del contrato
13 - ; de la Obra, JDOMSyL
de acuerdo a los requerimientos |por cada dia de ;
" s " " g O SGDUR segin
minimos solicitados por la Entidad. | incumplimiento.
corresponda.
Uno por mi (1/1000) Segun' informe  del
Por no mantener en cartel de obra en ol monito: dei contraio Supervisor o Inspector
14 | buenas condiciones desde el inicio de , de la Obra, JDOMSyL
i por cada dia de :
obra hasta su recepcion : o O SGDUR segln
incumplimiento
corresponda.
Cuando el contratista no cumpla con
los lineamientos establecidos en la
resolucion ministerial N° 239-2020- Segin informe  del
MINSA y modificatorias, asi como el " Supervisor o Inspector
15 | equipamiento de los elementos para i1ncLL'||rT1 p"?;i:?: dia de de la Obra, JDOMSyL
la implementacion del plan para la P ' O SGDUR  segln
vigilancia, prevencion del COVID-19; corresponda.
ylo la Ausencio del profesional de
seguridad y salud.
OTRAS OBLIGACIONES

21.1.-Para la ejecucion:
Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa aplicable y vigente,

lo cual constituye obligacion expresa a la contratista, y cuyo incumplimiento podra ser causal de
resolucion de contrato.

La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere
conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre el Avance de Obra, asi como
sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda
expresamente convenido que la Contratista debera brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra,
salvo que este no cuente con los implementos de seguridad minimo requeridos por la normativa.
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S,

En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios ocasionados tanto al
medio ambiente como de infraestructura publica, la contratista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que el contratista
pueda efectuar los trabajos en via piblica, la contratista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

21.2.-Obligaciones del contratista:
El proyecto sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la nacion, inscritos

en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacion vigente, de acuerdo a su
especialidad, por lo que el contratista, ejecutara la obra con el plantel propuesto y ofertado durante
el proceso.

21.3.-Pruebas y Certificados de Calidad:
El costo de pruebas y controles, asi como los analisis de control de calidad de materiales y ejecucion

de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios
debidamente acreditadas para tal fin.

El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento Nacional de
Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o supervisor consideren
necesarias, para alcanzar una obra de calidad y eficiencia.

El contratista esté obligado a presentar ante la Municipalidad contratante, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccion de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.

Los materiales e insumos Nacionales, necesitaran una certificacion de calidad expedida por
laboratorios dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su anéloga extranjera
autorizada por INDECOPI.

El contratista no podréa pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector.

21.4.-Tributos, licencias y otras obligaciones:
Sera de cargo al contratista todos los tributos, gravamenes, que le corresponden de acuerdo a Ley.

Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente
del contratista, ademés de la obtencion de la licencia de construccion (de ser el caso),
autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la obra, salvo se estime lo contrario.

21.5.- Darfios a terceros o a bienes de terceros:
Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafio que, por accion, omision o negligencia, haya

ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de los
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contratos de construccion. La negativa del contratista en reparar los dafios causados sera causal de
resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Cajay ejecuten los trabajos
con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser el caso.

21.6.-Mantenimiento de Transito:
En el caso que se requiera, el Contratista seré responsable del mantenimiento de transito en la zona

de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo,
del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad pblica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las
facilidades de circulacion en general.

Asimismo, a la notificacién de firma del contrato el Contratista presentara un plan de desvio del
transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, el que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar
el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la
cual no podra interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan
de desvio de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente,
= asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y
RN dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera
JZ) la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

74 Mantener el trénsito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar mantenimiento
rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad publica
respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitirin métodos rudimentarios de sefializacion. El tipo, namero y
ubicacién de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por la entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas seiales, el contratista esta
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion
estara sujeta a la penalidad de 5/1000 (Cinco por Mil) del monto de la valorizacion por el mes del
incumplimiento. El mantenimiento de transito comprenderé lo referido al plan de desvio de la obra,
el mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

21.7.-Suministro de Servicios:
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagies, que sean

necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

e === o )
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21.8.-Indemnizaciones:
Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender a los juicios, reclamos, demandas o

accidentes imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, darios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencias.

Es obligacién y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para
evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacién beneficiaria del proyecto y demas terceros. Es
obligacion y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a los propietarios
de terrenos que se veran afectados por la ejecucion de la obra, con sus propios recursos, lo mismo
que no seran reembolsados por la entidad y para evitar reclamos posteriores de los propietarios en
la liquidacion de la obra, deberan adjuntar los documentos correspondientes.

21.9.-Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares:
El Contratista situaré en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para

la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron
en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la
obra, deberéan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos
cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud
de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de
hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacidn previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra
en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con
las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la
Entidad Contratante.

21.10.-Almacenamiento de Materiales:
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser

acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision en
caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas
correré a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, deber4 presentar en su oferta, una
carta de compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad
constructiva de la obra.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.
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21.11.-Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados:
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto, si los

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que
se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

21.12.-Errores o contradicciones:
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos,

poniéndolo de inmediato en conocimiento de la Supervision.

21.13.-Obras provisionales:
El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a el Contratista y a la

Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de
equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados de acuerdo a la
programacion de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de ejecucién. Estos ambientes
ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacién y deberan
_ estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser
“\eme U\ necesarias.

‘)z ‘2
5 Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.
La obra dispondré de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista
para el més eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en
cualquier caso, debera mantener informado a la Supervision de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos;
en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.
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El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y
tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.

21.14.-Cuaderno de obra fisico o digital:
La DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital”

establece la obligacion de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven de
procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en
vigencia de la citada Directiva (14/08/2020), EI cuaderno de obra digital es una herramienta
informéatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con
las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de
entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion
fisica de la obra, segun corresponda.

21.15.-Programa de trabajo:
Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la obra, el Contratista

veRe N2\ deberd presentar para consideracion de la Supervision, el Calendario de Obra Valorizado
el % e Contratado y el Calendario detallado de Adquisicién de Equipos y Materiales ajustado al plazo de

ejecucion de obra desde a iniciacion efectiva y terminacion del plazo de ejecucion de la obra, en el
que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos. Estos
programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El
diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista
debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea

~ aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando LA SUPERVISION lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los
plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y
aprobacion de la Supervision. La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el
responsable de la Supervision de Obra, no eximiran a el Contratista de ninguna de las obligaciones
y responsabilidades emergentes del Contrato.

21.16.-Tareas en horas extraordinarias:
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de

trabajo o en dias feriados el Contratista deber4 solicitar autorizacion a la Supervision con cuarenta
y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra la
Supervision lo necesario para su control.
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En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo a la
Supervision inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso la Supervision procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion
y de su autorizacion o denegacion segln corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

21.17.-Limpieza general y retiro de obras provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

21.18.-Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
la Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del

Contratista dentro y fuera de la obra.

21.19.-Calidad especificada:
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar la calidad
especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las

partidas e instalaciones.

A tal efecto la Supervision, establecera los sistemas de control de ejecucion y demés actividades de
control de calidad.

La Supervision tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos
de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La
ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevaré a el Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato de Ejecucion de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados
no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del
Contratista. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis realizados seran comunicados
por escrito a el Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,
de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por la Supervision debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

21.20.-Seguros aplicables:
La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion desde el inicio

hasta la aprobacion de la liquidacion técnica y financiera, es responsabilidad del Contratista, contar
con todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los recursos que intervienen, asi
como también de los terceros eventualmente.
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Cumplir cabalmente tener vigente todas las pélizas de seguro, consideradas en los gastos
generales:

X3

*

ESSALUD-SCTR (mensual).

CONFOVICER (mensual).

SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato.
Entre otros.

UK
LIRS

2
0>

21.21.-Prohibiciones:
El Contratista est4 prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o

copias de los mismos, sin autorizacion escrita por parte de la Supervision, de darse el caso dichos
documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.

21.22.-Cumplimiento de normas y leyes:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que,

en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas
causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberén ser reparados
por éste sin derecho a pago alguno. En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y
dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la
Supervision esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion
a seguir.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

El Contratista esté obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaera sobre el Contratista.

Ningln trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de la Entidad, caso contrario no seréa
reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad del Contratista.

21.23.-Conservacion del medio ambiente:
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual

debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depositos temporales para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.
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El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

21.24.-Sequridad y Salud en el Trabajo:
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en

el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo;
obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; y realizar todas las
actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado en el Expediente
Técnico de la Obra.

21.25.-Responsabilidad del Contratista por Vicios Ocultos:
El Contratista en ningiin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido

encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararios o reconstruirlos, segun
sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos
rigen las normas del Codigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual,
asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado cddigo. El articulo 40° del Texto Unico
Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de responsabilidad del contratista sera de
siete (07) afios contados a partir de la conformidad de la recepcion de obra, por las caracteristicas
de la obra ejecutada, en funcion de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso
el contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos
por vicios de la construccion. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas,
reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista,
subcontratista o personal empleado o contratado en la obra o en la guardiania de la misma,
directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante esta.

21.26.-Personal propuesto:
El Contratista tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el plantel profesional acreditado

para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el Contratista
puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del
profesional consignadas en las Bases Integradas; teniendo la Entidad la potestad de aceptar o
rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones sefialada, la sustitucion
se realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo 190° del Reglamento de Ley de Contrataciones
del Estado.
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El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica
de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el responsable de la Supervision de Obra
solicite su remocion.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las ordenes de la Supervision.

El Contratista tiene la obligacion de proponer el personal clave para la ejecucion de la obra, solo a
profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren debidamente colegiados y
habilitaos, por sus respectivos colegios profesionales.

21.27.-De la recepcion de la obra:
La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo
para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo
nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité de Recepcion no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos
sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime a el Contratista
del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

21.28.-Liquidacion de Contrato:

La Liquidacion de Contrato de obra se realizara segtin lo dispuesto los articulos 209° y 210° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE). el Contratista presentaré a la
Municipalidad la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion debida, el Contratista
entregard a la Municipalidad la minuta de Declaratoria de Fabrica o la memoria  descriptiva
valorizada, segun sea el caso.

Si la Liquidacion no es presentada por el Contratista en el plazo reglamentario, sera elaborado por
la Municipalidad en idéntico plazo y con gastos cargados a cuenta del Contratista, por el monto
equivalente a 3 UIT (Tres Unidades Impositiva Tributaria).

21.29.-Garantia de la Obra:
De conformidad a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado se

establece que el periodo de garantia de la obra ejecutada sera de siete (7) afios, que se contaran a
partir de la fecha de recepcion de obra y abarcara las responsabilidades del contratista por
destruccion, vicios o ruina sobreviviente.
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21.30.-Reajuste de Precios:
El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda

nacional y se efectuara segin el sistema de formulas Polinémica y de acuerdo a la normativa
vigente.

21.31.-Obligaciones de la Entidad:

< Entrega del terreno: la Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias calendario siguiente
ala firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra, solo en caso
excepcionales también procedera con la entrega de terrenos en forma parcial.

%  Designacion del responsable de la Supervision.

< Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

<  Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

% Pago de las valorizaciones, y otros.

% Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento de
Contrataciones.

%  Designar el Comité de Recepcion de Obra.

21.32.-Confidencialidad:
El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en

materia de seguridad de la Informacion.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante
|a realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.

21.33.-Direccion para notificaciones:
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una declaracion

jurada consignando los siguientes datos:

% Una direccion electronica con capacidad méxima de recepcion de correos de 2 GB. (correo
electronico).

<  Una direccion domiciliaria en el distrito de Cajay, la cual en caso de cambio debera ser por
otra en la misma ciudad.

% Numero de teléfono fijo y/o celular.

En la declaracion jurada el postor debe expresar que mantendra activo al correo electronico, la

direccion y el nimero de teléfono fijo y/o celular hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra,
con la finalidad que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (ampliacion
de plazo, prestaciones adicionales de obra, liquidacion de obra, entre otros). Cualquier variacion
debera ser comunicada con cinco (05) dias de anticipacion a la Entidad.

21.34.-Supervision o inspector de la gjecucion de la obra:
La Municipalidad controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor o

Inspector, quien seré responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de
la obra y del cumplimiento del contrato.
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El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la gestion
de calidad en la ejecucion de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad
definido en el proyecto.

22.-CONSIDERACIONES ESPECIFICAS. )
22.1.-DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores

deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor
a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacion:

N°  |EQUIPO u.m. CANT
1 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UND. 1

2 TALADRO DE MANO %2 HP UND. 1

3 COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP UND. 1

4 COMPRESORA DE AIRE UND 1
NOTA:

<4 De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
\2 4 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional
% seré verificada por el drgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
g debiendo presentar; copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracion jurada).

22.2.-DEL PLANTEL PROFESIONAL.
Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.

Calificaciones y experiencia del personal clave:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
| Ingeniero  Residente | Ingeniero Civil o | Con experiencia minima de 24 meses
de Obra Arquitecto. efectivos en el cargo desempefiado

como residente y/o jefe y/o supervisor
y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente principal y/o director residente
ylo jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o

2023




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2023-MDC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIVISION DE OBRAS, MANTENIMIENTO, SUPERVISION Y LIQUIDACION

supervisor principal de obra, en obras
iguales y/o similares computados desde
la colegiatura.

Ingeniero Ingeniero  Civil o | Con experiencia minima de 24 meses
Especialista SSOMA | Ambiental o de Higiene y | efectivos de  experiencia  como:

Seguridad, Industrial o | especialista y/o ingeniero y/o supervisor
Industrial o de Seguridad | y/o jefe y/o responsable y/o residente
y Salud en el Trabajo, | y/o coordinador o la combinacion de
titulado y habilitado. estos, de (en). seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de
planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales en la ejecucion o supervision
0 inspeccién de obras en general,
computados desde la colegiatura.

0 o )
- + &

NOTAS:

El residente de obra no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Per( o en el extranjero.

La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en
los gastos generales, con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la ejecucion
contractual del objeto de la convocatoria.

La experiencia del plantel profesional clave debera ser acreditada en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para
el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional
sera verificada por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
debiendo presentar: copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del
plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria (SUNEDU). Copia de (i)
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
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documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma
el plantel profesional clave.

4 Se considerara obra similar para el residente: Construccion, reconstruccion, remodelacion,
ampliacion, mejoramiento y/o rehabilitacion de todo tipo de edificaciones, vias urbanas,
espacios publicos y recreacionales, y afines a los antes mencionados.

22. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA.
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.
Se considerara Obra Similar a la ejecucion de: Creacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o
Construccién y/o Remodelacién y/o Rehabilitacion o Combinacién de estas tipologias en los
Siguientes: Servicios Deportivas y/o Servicio De Practica Deportiva. Con Componente Haber
Ejecutado Suministro e Instalacion de Grass Sintético.

e Acreditacién:

O La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

\&) recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus

% 5 respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (10) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumit en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

i Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la