

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)</div>									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		22.06.2023						
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA GENERAL DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adquisición de mobiliarios de oficina para el proyecto "Construcción y equipamiento de la Sede de la FPM de Bagua, distrito fiscal de Amazonas en el marco de la implementación del NCPP" PIP 2091130						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00020001308 Adquisición de mobiliario de oficina para el proyecto "Construcción y equipamiento de la Sede de la FPM de Bagua, distrito fiscal de Amazonas en el marco de la implementación del NCPP" PIP 2091130 – Bagua (Amazonas)						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		119						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2091130		
Documento que declaró la viabilidad				INFORME TÉCNICO N° 023-2009-MP-FN-GG/OCPLAP-OPI					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 366-2023-MP-FN-GG-OGINVER			Fecha de recepción	15.02.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	08.06.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	No aplica	
			Fecha de la tercera versión	09.06.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	No aplica	
			Fecha de la cuarta versión	22.06.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	No aplica	
			Fecha de la quinta versión	No aplica	De oficio	No aplica	Con motivo de observaciones	No aplica	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	X			NO		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			Se agrupan los bienes materia de la presente convocatoria, por considerar que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	1	1	Memorando	02.06.2023	0	0	02.06.2023	
Mediante Memorando N° 1753-2023-MP-FN-GG-GECLOG-OFABAST de fecha 02.06.2023 se solicitó las modificaciones a las especificaciones técnicas, respecto a la dirección de entrega y entre otros criterios, en concordancia al documento Oficio Múltiple N° 000001-2023-MP-FN-CS-AS N° 11-2023-MPFN-1 de fecha 29.05.2023 del comité de selección.									

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	1	1	1	Proveído	08.06.2023	0	0	08.06.2023
	Mediante Proveído N° 11819-2023-MP-FN-GG-GECLOG-OFABAST de fecha 08.06.2023 se observó que el requerimiento cosignaba la modalidad de ejecución Llave en mano, solicitando la corrección respectiva en vista que el presente proceso no requiere de instalación.							
	1	1	1	Proveído	21.06.2023	0	0	21.06.2023
	Mediante Proveído N° 13289-2023-MP-FN-GG-GECLOG-OFABAST de fecha 22.06.2023 se solicitó al área técnica la evaluación, análisis y/o confirmación de EETT, asimismo, se reiteró la modificación del monto de experiencia del postor para las empresas que tienen la condición de micro y pequeña empresa.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Proveído	08.06.2023	0	0	08.06.2023
	Mediante Proveído N° 1016-2023-MP-FN-GG-OGINFRA-OFOD de fecha 08.06.2023 se recepciona las especificaciones técnicas actualizadas							
	1	1	1	Proveído	09.06.2023	0	0	09.06.2023
	Mediante Proveído N° 1035-2023-MP-FN-GG-OGINFRA-OFOD de fecha 09.06.2023 se recepciona las especificaciones técnicas actualizadas							
	1	1	1	Proveído	22.06.2023	0	0	22.06.2023
	Mediante Proveído N° 1181-2023-MP-FN-GG-OGINFRA-OFOD de fecha 22.06.2023, se recepciona las especificaciones técnicas actualizadas en relación a la evaluación recepcionada a través del documento Proveído N° 1216-2023-MP-FN-SGMANT de fecha 21.06.2023							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Lugar de entrega de los bienes a adquirir.						
	2	Experiencia del postor en la especialidad.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			24.02.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			19.06.2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	x	NO	
	-							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	x	NO	
	-							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	x
	-							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	x
	-							

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
	-				
4					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				