

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		25/03/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV FEDERICO URANGA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		11					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2614465			
			Documento que declaró la viabilidad		-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°267-2024-GEDUR-MDI-GEPP		Fecha de recepción	6/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	x		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		ANEXO 01						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 200,264.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/03/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/03/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI x			NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	VIZCARRA ESPINOZA ALAN DELFIN				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

ANEXO N° 01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I.	GASTOS DEL PERSONAL TÉCNICO						109,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	2	15,000.00	30,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRERSUPEUESTO	MES	1	2	8,000.00	16,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	2	8,000.00	16,000.00	
1.4	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1	2	5,500.00	11,000.00	
1.5	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA	MES	1	2	6,000.00	12,000.00	
1.6	ASISTENTE TÉCNICO	MES	1	2	4,000.00	8,000.00	
1.7	CADISTA	MES	2	2	4,000.00	16,000.00	
II.	GASTOS GENERALES						76,633.58
2.1	ESTUDIOS Y ANALISIS					61,000.00	
2.1.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS(fines de Pavimentación)	GLB	1		15,000.00	15,000.00	
2.1.2	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB	1		10,000.00	10,000.00	
2.1.3	ESTUDIOS DE LABORATORIO (DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDIOS DE CANTERAS, OTROS)	GLB	1		10,000.00	10,000.00	
2.1.4	FICHA TECNICA SOCIO AMBIENTAL(FITSA)	GLB	1		8,000.00	8,000.00	
2.1.5	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA)	GLB	1		10,000.00	10,000.00	
2.1.6	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA)	GLB	1		8,000.00	8,000.00	
2.2	ESTUDIOS Y ANALISIS					15,633.58	
2.2.1	ALQUILER DE OFICINA	MES	1	1	1,000.00	1,000.00	
2.2.2	ALQUILER DE CAMIONETA(INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE)	MES	1	1	3,000.00	3,000.00	
2.2.3	COMPUTADORAS	MES	4	2	700.00	5,600.00	
2.2.4	UTILES DE OFICINA	GLB	1		2,033.58	2,033.58	
2.2.5	COPIAS Y REPRODUCCIONES	GLB	1		4,000.00	4,000.00	
						COSTO DIRECTO	185,633.58
						UTILIDAD 5.00%	9,281.68
						SUB TOTAL	194,915.25
						IGV 18.00%	35,084.75
						TOTAL PRESUPUESTO	230,000.00